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COHITABILIDAL

RESOLUCION: (A)ne 1 ] |

MAT.: APRUEBA CONVENIO MANDATO
PROYECTO CODIGO BIP N°© 30,163.924-C

TALCA, {6 FER 2014
VISTOS Y CONSIDERANDO: ‘

1.- El articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,
' coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia ;

2.- La Ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional;

3.- La Ley N© 20.713 de Presupuestos del Sector Piblico para el afio 2014;

4.- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesién Ordinaria

N°® 579 de fecha 7 de enero de 2014, que aprobd la cartera de proyectes de

inversién entre los que se incluye aquél a que se refiere Ia presente Resolucisn,
. segun consta del oficio ordinaric N° 023 de fecha 8 de enero de 2014 del
© Secretario Ejecutivo de dicho érgano colegiado; ‘

5.- La Resolucion (E) N© 403 de fecha 29 de enero de 2014, del Gobierno Regional
del Maule, que modifica el Presupuesto de Inversion del Gobierno Regionel del
Maule, creando la Asignacién Presupuestaria para el proyecto a que se refiere la
presente resolucién;

6.- El Memorandum N© 17 de fecha 17 de enero de 2014, del Sr. Jefe de Divisién de
Andlisis y Control de Gestién, que solicita dictar la presente resolucion:
7.- lLa Resolucién (A) N° 355 de fecha 16 de septiembre de 2011, del Gobierno

Regional del Maule, que delega facultades que indica en el Jefe de la Division de
Analisis y Control de Gestién, tomada razén por la Contralorfa Regional del Maule
con fecha 11 de octubre de 2011;

8.- La Resolucion N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica.

RESUELVO:

1.- Apruébase, el Convenioc Mandato suscrito con fecha
03 FEB 701 » entre el Gobierno Regional del Maule y la Ilustre
Municipalidad de Pencahue, para la adquisicion de los equipos considerado en el proyecto
que se indica a continuacién:

CODIGO BIP N° . NOMBRE PROYECTO ]
30.163.924-0 ADQUISICION EQUIPOS Y OTROS, EXPLOTACION MINERA,
LICEQO PENCAHUE

2.- Incorpérese, a la presente Resolucién el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendrd como parte integrante de ésta para todos los
efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

CONVENTIO MANDATO (CIRCULAR 33)
EQUIPOS :

(Completo e Irrevocable)
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

CON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE

En Talca, a 03 FEB 20% , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL
MAULE, representado por el Jefe de Divisidn y Andlisis de Control de Gestién don
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JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, ambos domiciliados en 1 Oriente No 1.350,
Talca, en adelante el Mandante”, por una parte; vy, por [a otra, la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE, representada por su Alcaidesa dofia LUCY LARA
LEIVA, ambos domiciliados en calle Alejandro Cruz Vergara ndmero 891, Pencahue, en
adelante, “la Unidad Técnica”, se ha convenido:

1).- OBJETO:

Sector Piblico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocabie a |a Unidad Técnica, Ia que acepta, a fin de encomendarie la
supervision técnica y administrativa de la adquisicién e instalacién de los equipos que se
consideran en el proyecto:

CODIGO BIP N° | ] NOMBRE PROYECTO
30.163.924-0 ADQUISICION EQUIPOS Y OTROS, EXPLOTACION MINERﬂ

LICEO PENCAHUE

especificaciones técnicas, planos, en su caso Yy demas antecedentes del proyecto
recomendado por el organismo que efectud la evaluacién, documentos que se entienden
formar parte integrante del presente instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 L.a gestién técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprenders,
cor las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de antecedentes, los
procesos de ficitacién, evaluacion, adjudicacién Y Contrataciones para |a adquisicién e
insta acién de los €quipos en las condiciones que establezcan ias especificaciones
técnicas v demds antecedentes del proyecto aprobado; de supervisién de Ia ejecucion de
los contratos, inspeccién técnica, visacidn de los estados de Pago, recepciones y
liquicaciones que procedan, hasta ia total ejecucién del componente equipos
considerados en el proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de
los Gobiernos Regionales de Ia Ley de Presupuesto vigente, los procesos de licitacion y
los contratos necesarios para ejecutar {as adquisiciones identificados con cargo a estos

llamado a licitacién a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica contratare
la adquisicién de mayor cantidad de bienes, de Componentes, items, partidas que no
hayan sido consideradas en el provecto recomendado originaimente o en modificaciones
al proyecto inicial que hayan mantenido su recomendacion, éstos no serin pagados por
el Gabierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de elio
émanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva |a
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.
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1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacidn, que serd a Suma Alzada, y a las
prohibiciones para el uso de los recursos, que se ajustarén a las normas contenidas en
las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de Iz Ley
de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no
esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedard sujeta a las normas
contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacién de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de
2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones vy a las normas técnicas, juridicas
y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se opongan a
ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para todos los
efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones,
y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

2.1. Reservase la atencidn financiera de la adquisicién e instalacién de los equipos y
proceder a la correspondiente refrendacion, por los montos que, parz las
respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 29, Item 05 Maquinas y Equipos, Cédigo BIP N° 30.163.924-0 proyecto
“ADQUISICION EQUIPOS Y OTROS, EXPLOTACION MINERA, LICEO PENCAHUE”
FUENTE | ASIGNACION | SOLICITADO | SALDOPOR | COSTO APROBA-
PARA 2014 INVERTIR TOTAL CION CORE
M$ M$ M$ Ms$
F.N.D.R. | 999 Otras 34.974.- 0.- 34.974.- 34.974.-
TOTAL 34.,974.- 0.- 34.974.- 34.974.-
M$
2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente

visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio.

2.3 El monto correspondiente a la adquisicidn e instalacién de los equipos sélo
podra modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos Yy previo
cumplimiento de ia normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme
a las disponibilidades del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1.- Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y remitir oportunamente los Estados de Pago que
conforme a las Bases Administrativas de Licitacién corresponda, en la forma que se
sefiala a continuacidn:

3.1.1. Los Estados de Pagos que corresponda cancelar, deberan ser ingresados a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a més tardar, el dia 20 del mes
respectivo o el dia habil anterior si éste fuere feriado.

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a fo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
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se solicitard expresamente e Pago y, la asignacién de los bienes a la
entidad que se hara cargo de su operacién:

{(2) Cardtula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara, a lo menos: '

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando que se trata del componente equipos.
Fecha de inicio y término contractual

Monte del contrato

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por e! Mandante )}

* Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Oriente NO
1.350, Talca, RUT No 72.227.000-2;

{4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de ia
Unidad Técnica.

(5) Acta de Recepcién de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comision designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedara constancia de ia recepcién conforme de los bienes,
instalados en su caso, y del cabal cumplimiento de las demas obligaciones
consideradas en el contrato, y resolucién o decreto que la aprueba;

(6) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién presentada por ej
contratista, si las Bases ia contemplaran o, el original de la misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica, a objeto de hacer més operativo el flujo de
informacion relativo a programacion de inversiones y tratandose de contratos que
corsideren Estados de Pago periddicos, se obliga a adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacién financiera, en la que se reflejaran los ajustes que
corresponda.

3.1.4. ta Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante de cualquier
sancion pecuniaria, retencién, deduccién o reembolso que afecte af Contratista, debida-
mente calculados y reflejados en e Estado de Pago, ya sean originados en multas,
incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la
entidad titular de ios fondos pueda proceder en consecuencia.,

En el evento que ei Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido aiguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de Pago,



Gobierno
Regional - 5

Regidn del Mauie

Gobierno de Chile

disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

St, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente. :

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendrd responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2.- Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta vigencia de
las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podrén destinarse a las siguientes finalidades:

1. Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacion superior;

2. Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en esta letra no regira
respecto de las acciones de empresas de servicio plblico que los gobiernos
regionales reciban en devolucidn de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a la legisiacién vigente;

3. Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, ptiblicos o privados,
o efectuar depésitos a plazo;

4, Subvencionar mediante la transferencia de recursos financieros a institucones
pablicas o privadas con o sin fines de lucro;

5. Otorgar préstamos;

6. Financiar proyectos que consulten la adquisicion de vehiculos, comprendidos en la

dotacién méxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones pablicas que se encuentren en su cobertura. En ningdn caso se
podra adquirir aeronaves.

7. Pagar vidticos, gastos de representacion o traslados de consejeros regionales”,

La disposicion citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer
expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la
ejecucién de su mandato.

3.3.- Inspeccidon Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico a un funcionario de su dependencia y a proporcionarle los
medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido. .

La Unidad Técnica se hace responsable por los documentos que la Inspeccion
Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya aprobado.
Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4.- Obligacion de velar por la vigencia de_: las garantias.

Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantfas que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gokierno
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Regional y, a lo menos 10 dias hdbiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia gue el
Gobizrno Regional mantenga en custodia,

3.4.1 Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacion de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia a
contar de su recepcion conforme. Si la presentacién del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias hébiles antes de! vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
obreto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.2.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederad a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucidn y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Téchica se ajustarédn a las siguientes
normas:

3.5.1 Lalicitacién y contratacién de la adquisicién e instalacién de los bienes se ajustard
a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacién de los contratos deberd llamarse a propuesta publica. No obstante,
los contratos que no superen las 500 UTM podran adjudicarse mediante propuesta
privada con la participacion efectiva de a lo menos tres oferentes.

3.5.2. En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibide a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de
variar el procedimiento de contratacion.

En lo demas, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas
tecnicas y reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma
indicada en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones gue a
continuacion se indican:

W
tn
[#}]

3.5.3.1. No seran aplicables a la licitacién y al contrato, salve autorizacion previa
y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que
impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de
las consideradas en el presente convenio. De ello se dejard expresa constancia en
las Bases Administrativas.

3.5.3.2. En el Hamado a licitacién se hard referencia al nombre del proyecto
como aparece en su respectiva Acta de Evaluacién, dejandose constancia de que
se trata del componente equipos; se hard mencién del origen de los fondos
destinados a financiar la adquisicién de los bienes y de la circunstancia de que la
Unidad Técnica llama a la licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule.

3.5.3.3. A objeto de aumentar la difusién del llamado y cuando ello hubiere sido
previsto en los antecedentes que sirvieron de base a la recomendacién del
proyecto, con cargo a Gastos Administrativos, la Unidad Técnica podra publicar el
llamado a licitacién por medio de avisos en diarios de circulacién nacional o,alo
menos regional.

3.6.- De la adjudicacion y del rechazo de las'propuestas.
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La adjudicacion o rechazo de las propuestas sera efectuada por la Unidad Técnica, en
base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1, El Informe Técnico de Evaluacion dejaréd constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en que se funda;
- e} analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Beses
Administrativas. :

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica debera remitir al Mancante,
para su conocimiento y revision, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacién (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
seré igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas estableceran expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacién al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, en este caso, la Unidad
Técnica deberd informar previamente al Mandante del resultado de la evaluacin, a
objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de
financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su
caso, la modificacién o mantencién de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucién o Decreto que resuelve la
adjudicacién o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes vy, si
asi io contemplare su normativa, procederd a celebrar y aprobar el respectivo contrato.
Los recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberdn ser utilizados en la ejecucién de los proyectos de inversién en que
inciden los convenios mandatos respectivos,

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la Unidad Técnica deberad procurar que el proceso de contratacion, incluida la
resolucién o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si fa Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacién
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del ailo respectivo. ‘

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que e! total o parte de los
recursos indicados en el N° 2,1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regionai del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afo siguiente y obtendra la asigracién
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio.

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicataric, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacién.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segln el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7.- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.
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3.71 Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicabie y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad Técnica
debera informar al Mandante de Cualquier aumento de plazo que otorgue, mediante

3.7.2. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en ei proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial de Planificacién y Coordinacién Regién del Maule o de Ministerio Desarrolio
Sodal en su caso, o de la unidad evaluadora correspondiente, en que conste gue con
dichos cambios se mantiene la recomendacion favorable o R.S. del proyecto de acuerdo
a los procedimientos de evaluacion técnico-econémica aplicables. Para solicitar el
pronunciamiento del organismo de Planificacion, la Unidad Técnica debera remitir al
Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de la solicitud
que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el informe del
Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del representante de la
Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo. Dichos documentos
serviran de base para solicitar e pronunciamiento del Ministerio Desarrollo Social al
respecto.

3.7.3 Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sélo podrd autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facuitades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o Ia
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio Desarrollo Social o la
unidad correspondiente, ef proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar con una
Nueva recomendacién favorable del Ministerio Desarrollo Social o de dicha instancia.
Solo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante podra autorizar la modificacion de
contrato.

3.7.4.  Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del
documento en que tal modificacidn de contrato consta y de {a nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.

3.8.- Incumplimiento de ilas obligaciones del contratista y liquidacién del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacidn anticipada del mismo, corresponderad a la Unidad Técnica
informar de ello oportunamente al Mandante y proceder, conforme a fa normativa
aplicable al contrato. Para tal efecto:

3.8.2. En caso de terminacidn anticipada de contrato y si el remanente no supera las
1000 UTM, se proceders en conformidad con Io establecido en el articulo 8° |etra b) de la
Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de sy reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podrd
proponer fundadamente al Mandante la contratacién directa del término de ejecucién
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del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacion originzl, en
el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los
respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondra fundadamente la licitacién
de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones
técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del contrato
fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procederd a licitar
pablicamente la adquisicidn de los bienes no entregados a su satisfaccion, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucién del contrato serd de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejard expresa constancia en Bases.

3.8.3. Previa informacién al Mandante, la Unidad Técnica procederd a la contratacion de
la adquisicién e instalacidn de los equipos faltantes, y totalmente tramitado la Resolucion
o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la liquidacién del primitivo
contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos
actos administrativos, enviard copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes
a su total tramitacion.

3.9.- Recepcion de los bienes y liquidacion de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién provisoria,
la recepcién definitiva o la recepcidn fnica, en su caso, de los bienes objeto del
respectivo proyecto y contrato, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las
Bases Administrativas de la licitacién y la normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejarse constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido
el contratista.

3.9.2. La Unidad Tecnica deberd enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcién y
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el
caso de la Recepcion Provisoria, si se considerare un pericdo de garantia o buen
funcionamiento, se informard, al mismo tiempo, la fecha en que se procederd a la
Recepcidon Definitiva.

3.9.3. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases para caucionar la buena ejecucién del proyecto, las
obligaciones de asistencia y servicio técnico u otras obligaciones que las Bases hubieren
establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.4. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacién, en los
equipos adicionales o especial que éstos consideren o cualquier otra circunstancia que
de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a la normas
técnicas y juridicas que rigen la licitacidn, debiendo remitir al Mandante, dentro de los
tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y cogia de
aquel en que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para
subsanarlas a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informaréd al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.5. Subsanadas las observaciones, se procederd la recepcién, en la formz que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.

3.9.6. La Unidad Tecnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento cue Ia
aprueba dentro de fos 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

Uno Oriente N® 1350, Talca, Chile
Fono (56 -71)2205210
www.gobiernoregionaldelmaule.cl
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3.10. Bases administrativas para la licitacion de los Proyectos, equipamientos o
adquisiciones de bienes objeto del presente convenio.

Corresponderd a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas v preparar
los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacién y los contratos relativos al
presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 Y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacion y controles de los documentos de licitacion y de los demds actos
administrativos que demande la ejecucion del presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacién, ejecucién, término Yy recepcion estardn a cargo de la Unidad
Técn'ca, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Repiblica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.
3.10.1.Es de responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitacién y controles
que corresponda de los antecedentes y documentos de licitacion, de aquellos en gue
consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de contrato
y/¢ Fquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones vigentes sobre
la materia, impartidas por la Contraloria General de la Republica.

En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

3.10.1.1 Plazo maximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo maximo que
‘ podran considerar los oferentes para la total ejecucién del contrato y/o
entrega de los hienes.

3.10.1.2, Adjudicacién por rubros o items. Si resulta conveniente a los intereses
técnicos de la licitacién, la Unidad Técnica podra reservarse expresamente
en las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la adquisicién de
uno o mas de los distintos items o rubros comprendidos en la licitacién. En
este caso, cada item o rubro o cada ftems y rubros que en las bases de
licitacion se haya autorizado adjudicar en forma separada, debera(n) ser
adjudicado(s) completa y exclusivamente a la empresa que de acuerdo al
procedimiento de evaluacidn respectivo, haya obtenido el puntaje mas alto
en el item o rubro o ftems y rubros respectivos.

3.10.1.3. Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacion deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderén a gque fa ejecucidn se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y serdn explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de

ellos.
3.10.1.4, Anticipos. No se consideraran anticipos.
3.10.1.5. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantias de

seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento de tontrato. Se establecerd que
ellas se constituyan mediante boletas bancarias de garantia, por el monto y
plazo que determine la Unidad Técnica conforme a su normativa, atendido el
tipo y magnitud de las adquisiciones a objeto de que permitan asegurar
suficientemente la correcta vy total ejecucion de los contratos y la adecuada
proteccién del interés y patrimonio publico. La vigencia de ios documentos de
garantfa deberd exceder, en un periodo razonable, el plazo de la obligacién
que caucionan. ‘

Excepcionaimente, previa autorizacién del Mandante, atendida la escasa cuantia
del contrato, la Unidad Téchica podrd considerar que la garantia se constituya mediante
vale vista bancario.
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siguientes a sy recepcion conforme por parte de la Unidad Técnica, a excepcion

del documento gue tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Oferta, qLe se

3 a la orden de Ia Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo caso, si

correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriadad de Ja Oferta, los fondos obtenidos
deberdn ser remitidos ai Mandante mediante cheque cruzado y nominativo a nombre
del Gobierno Regional def Mayle - F.N.D.R.

3.10.1.

3.10.1.

3.10.1.

3.10.1.

3.10.1.

6. Las Bases Administrativas debersn establecer la prohibicién para el
contratista o proveedor de subcontratar o ceder a cualquier titulo el
contrato.

7. Forma de Pago. Las Bageg Administrativas definiran el ndmero v

oportunidad para os Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
Como criterios basicos, los siguientes:

a} En principio, todo contrato de adquisicic’;n e instalacion de fos equipos, se
pagara mediante un Estado de Pago Unico, una vez verificada la tctal

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacion fueren miltiples bienes o si se

las obligaciones que, para el contratista o Proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.,

8. Las Bases Administrativas establecerdn expresa y detalladamente
los documentos que debera presentar el contratista para solicitar se |e curse
un Estado de Pago, conforme a io establecido en el N° 3 de este convenio

Q. Mulitas. Deberan establecerse muitas para el caso de atrasos en la enzrega
de los bienes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de entrega o
el que le otorgare Ia Unidad Técnica para subsanar las observaciones.

10. La facuitad de la Unidad Técnica bpara terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, Se

Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el contrate se
Paralicen o demoren sin causa justificada, mds alld del plaze que, al efecto,
fijardn las Bases Administrativas.

Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria
Insolvencia. Se presumira insolvencia en el caso de que el contratista registrare
uno o mas documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos
durante mas de 60 dias habiles 0 no hubieren sido debidamente aclarados dantro
del mismo plazo;

Cuando el contratista, a juicio de ia Unidad Técnica, demuestre incapacidad
técnica para broveer e instalar los equipos Y cumplir las obligaciones adicionales
G especiales que se hubiere exigido para los bienes;

Si el contratista o proveedor reiteradamente incumpliere las observaciones o
instrucciones que, para la ejecucién del contrato le hiciere e Inspector Técnico,

Jno Oriente No 1350, Talca, Chife
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- Por infraccion de cualquier prohibicion expresa establecida en el contrato, en las
Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y

- Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el contratista
emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

3.10.1.11. El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.1.12, Los procedimientos de recepcion de los bienes, si no los estableciere la
normativa de la Unidad Técnica.

3.10.1.13. Las Bases, sus modificaciones y aclaraciones, la adjudicacién y el contrato,
deberan estar disponibles en el Sistema de Informacion a que se refiere la Ley
N° 19,886, su reglamento y medificaciones, en forma gratuita.

3.11.- Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades encomendadas
en virtud del presente mandato y a informar periddicamente al Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 habiles siguientes a la recepcion de copia del presente convenio
y de la Resolucién que lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de licitacion del
proyecto objeto del mismo cuya gestidn técnica y administrativa se encomienda.
Salvo acuerdo con las instancias técnicas del Gobierno Regional, la Unidad
Técnica, en dicha programacién, no considerard plazos superiores a 15 dias
hébiles para dar inicio a cada uno de los procesos de licitacién.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de
cada mes, la informacion de seguimiento del o los contrato (s) del proyecto para
el cual se confiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada
una de las resoluciones o decretos que se dicten a su respecto y de los demas
documentos relevantes en relacion a su ejecucion, emitidos durante el mes
inmediatamente anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento.

4).~ SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y |) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supe-visar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucion de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permritir la inspeccién de los bienes, cuando asi lo determine. Igualmente la Unidad
Téch'ca se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documentos
que este le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando asi se lo solicite.

Si de las inspecciones a que se refiere e inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccién técnica o supervision de la ejecucién de los
contratos;

b} Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccidén que incide en las
relaciones con el Contratista y en la adquisicion de los equipos;

¢) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos
contenidos en el proyecto v licitacion o en ia instalacién, puesta en funcionamientos
o cualguier otro aspecto incluido en el contrato que se pueda presumir derivadas de
una mala labor de fiscalizacion; /

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los contratos, o

e) cualguier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,
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el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que :ales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptzdas.
St de la informacién recibida de ésta, resuitare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones gue sus facultades le autorizan.

5).- VIGENCIA:;

La vigencia del presente Convenic Mandato se iniciard en la fecha de notificacién a la
Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucion del Gobierno Regional del Maule
que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato encomendado.

6).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca. '

7).- EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor,

8).- PERSONERIAS:

La personeria de don JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, en su calidad de Jee de
la Division de Andlisis y Control de Gestién, para representar al GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegacion de facultades efectuada par el
Intendente de la Region del Maule mediante Resolucién Afecta N© 355 de fecha 16 de
septiembre de 2011, tomada razén por la Contraloria Regional del Maule con fecha 11
de octubre de 2011’y la personeria de dofia LUCY LARA LEIVA, en su calidad de
Alcaldesa, para representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE, consta
de las disposiciones de la Ley N° 18.695 Orgénica Constitucional de Municipalidades,
de la Sentencia de Calificacién y del Acta de Proclamacién dictadas por el Tribunal
Electoral Regional del Maule, ambas de fecha 30 de noviembre de 2012, en el proceso
Rol 153-2012.

L R

” Cod RPN
Previa lectura, firman:. . ., .. ., . .-

Hay firma. LUCY LARA LEUVA. ALCALDESA. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE.
Unidad Técnica. Hay firma. JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO. JEFE DE DIVISION
DE ANALISIS Y CONTROL DE GESTION. GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE. “Por orden
del Intendente de.la Regi6n del Maule”. Mandante”.

L 3. Impatese el gasto que origine la presente resolucién al
Programa 02 “Inversién Regional Regién VII” del presupuesto del Gobierno Regional
del Maule vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

Uno Oriente N° 1350, Talca, Chile
Fono (56 7132205210
www.gobiernoregionaldelmaule.cl
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CONVENIO MANDATO CIRCULAR 33
EQUIPOS
(Comgleto e Irrevocabie)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
-+ coN |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE

En Talca, a 03FEB2% |, entre e GOBIERNO REGIONAL DEL
MAULE, representado por el Jefe de Divisién y Analisis de Controi de Gestion don
JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, ambos domiciliados en 1 Oriente N© 1.350,
Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte; y, por la otra, la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE, representada por su Alcaldesa dofia LUCY LARA
LEIVA, ambos domiciliados en calle Alejandro Cruz Vergara niimero 891, Pencahue, en
adelante, “la Unidad Técnica”, se ha convenido:

1).- OBJETO:

De conformidad con lo dispuesto en el articuio 24 ietra h) de la Ley N° 19,175, en el
articulo 16 de la Ley No 18.091 Y sus modificaciones, y en la Ley de Presupuestos para
el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional de! Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle ia
supervision técnica y administrativa de la adquisicién e instalacién de los equipos que se
consideran en el proyecto:

CODIGO BIP N° ' NOMBRE PROYECTO 3
30.163.924-0 ADQUISICION EQUIPOS Y OTROS, EXPLOTACION
MINERA, LICEO PENCAHUE

1.1 En el cumplimiento de su mandato Y €n cuanto a la adquisicion y caracteristicas
de los bienes muebles objeto del respectivo proyecto, la Unidad Técnica debera ajustarse
a la descripcién contenida en las respectivas Acta de Evaluacién y/o Fichas IDI, a las
especificaciones técnicas, planos, en su caso y demas antecedentes del proyecto
recomendado por el organismo que efectud la evaluacion, documentos que se entienden
formar parte integrante del presente instrumento, para todos ios efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprendera, con fas limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de
antecedentes, los procesos de licitacion, evaluacién, adjudicacion Y contrataciones para
la adquisicion e instalacién de los €quipos en las condiciones que establezcan las
especificaciones técnicas y demds antecedentes del proyecto aprobado; de supervision
de la ejecucién de los contratos, inspeccion técnica, visacién de los estados de pago,
recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucién del componente
equipos considerados en el proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3  Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuesto vigente, los procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar las adquisiciones identificados con cargo a estos
recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio
que sirvié de base para su recomendacién técnico-econdmica favorable por parte del
Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica eliminar, disminuir,
agregar o aumentar componentes, items, partidas o cantidades de bienes o modificar en
cualquier forma las caracteristicas o condiciones definidas para los equipos, considerados

Unidad de Planificacion Divisién de Andlisis Administracién y Finanzas
I Norte 848 1 Norte 948 1 Oriente 1350
www.goremaule.cl Fono: 071-205221 Fono: 071-205201 Fono: 071-205290
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en el proyecto objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacidn, como en las
de adjudicacion y contratacién de los mismos.

1.4  Si procediere a |a licitacion infringiendo la prohibicién establecida en Ia disposicion
precedente, el llamado a licitacién debera revocarse o declararse nulo, debiendo asumir
la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los que se originen en el nuevo
llamado a licitacion a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica contratare
la adquisicion de mayor cantidad de bienes, de componentes, items, partidas que no
hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originaimente o en maodificaciones
al proyecto inicial que hayan mantenido su recomendacion, éstos no seran pagados por
el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de ello
emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva Ia
responsabilidad administrativa y civil de ios funcionarios gue corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion, que serd a Suma Alzada, y a las
prohibiciones para el uso de los FECUrsos, que se ajustaran a las normas contenidas en
las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley
de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no
esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedard sujeta a las normas
contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro %
prestacién de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de
2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones Yy a las normas técnicas, juridicas
y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se opongan a
ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para todos los
efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley NO 18.091 y sus

modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1, Reservase la atencién financiera de Ia adquisicion e instalacién de los equipos y
proceder a la correspondiente refrendacion, por los montos que, para las
respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 29, item 05 Maquinas y Equipos, Cédigo BIP N° 30.163.924-0 proyecto
“"ADQUISICION EQUIPOS Y OTROS, EXPLOTACION MINERA, LICEQO PENCAHUE"”

FUENTE | ASIGNACION | SOLICITADO | SALDO POR| COSTO APROBA-
PARA 2014 | INVERTIR TOTAL CION CORE
M3 Ms$ Ms$ M3
F.N.D.R. | 999 Otras 34.974.- 0.- 34.974.- 34.974.-
TOTAL 34.974.- 0.- 34.974.- 34.974.-
M$

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio.

2.3 El monto correspondiente a la adquisicién e instalacién de los equipos sdlo
podra modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y previo
cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme
a las disponibilidades de! F.N.D.R.
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3).7 OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1.- :-;‘:E:s_tados de pago.

La Uni'déd_____'!"éc'nica. se db’l_ig"a'-'a'.émi',t:ir- y.remitir oportunamente los Estados.de Pago que
conforme a’ las: BasesfAdmi'nji_s"trrativas_‘-de Licitacién -correésponda, ‘en la forma que se

sefiala a continuacién; - P

3.1.1. Los EStédos_"de Pagos que coffespdnda"j'c—ance'la'r,' deberan ser ingresados a la
Oficina de. Partes del Gobierno Regional del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes

respectivo o el da hébil anterior si ste fuere feriado. -

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita |a Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitard expresamente el Pago vy, la asignacién de los bienes a la
entidad que se hard cargo de su operacion;

(2) Cardtula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando que se trata del componente equipos.
Fecha de inicio y término contractual

Monto del contrato

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante )

¢ Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura @ nombre del Gobierno Regional VII Regidn, domicilio: 1 Oriente No
1.350, Talca, RUT No 72,227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la
Unidad Técnica.

(5) Acta de Recepcién de ios bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comisidn designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedard constancia de |a recepcion conforme de los bienes,
Instalados en su caso, y dei cabal cumplimiento de las demas obligaciones
consideradas en el contrato, y resolucidn o decreto gue la aprueba;

(6) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de Ia misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional:

(7) El Estado de Pago Gnico ¢ el Gitimo Estado de Pago, en su caso, deberd incluir
un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes
muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta
de Recepcidn.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacién relativo a programacién de inversiones y tratdndose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, se obliga a adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejardn los ajustes que

corresponda. . . . o
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3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante de cualquier
sancién pecuniaria, retencion, deduccién o reembolso que afecte al Contratista, debida-
mente calculados y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en multas,
incumplimiento de contrato o por Cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la
entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia,

3.1.5. El Mandante dispondrad de tres dias habiles para dar curso y solventar los
estados de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta ¥ completa,

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago vy le requerira por escrito, mediante Oficio 0 via FAX, se
subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad
Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

St la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o compieta
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en sy Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendrd responsabilidad alguna en Ia demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2.- Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta vigencia de
las restricciones contenidas en Ia Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley :de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

1. Financiar gastos en personal Y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacidn superior;

2. Constituir o efectuar aportes a sociedades o0 empresas, Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en esta letra no regira
respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los gobiernos
regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a la legislacién vigente;

3. Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publicos o privados,
o efectuar depdsitos a plazo:
4, Subvencionar mediante |a transferencia de recursos financieros a instituciones

publicas o privadas con o sin fines de lucro;

5. Otorgar préstamos;

6. Financiar proyectos que consulten |la adquisicion de vehiculos, comprendidos en
fa dotacidn médxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones publicas que se encuentren en su cobertura. En ningtin caso se
podra adquirir aeronaves.

7. Pagar vidticos, gastos de representacion o traslados de consejeros regionales”,



Gobierno Regional

Cavi

. La disposicién citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.
En. consecuencna para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer
expresamente estas. proh|b|C|ones y se obliga a cumpl;rlas estrictamente en Ia
egecuc:on de su mandato.. : :

3.3.- Ins’péccién‘ Técnica-.‘ o

Para el cumpllmlento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar: Inspector Técnico a un funcionario de su dependencia y a proporcionarle los
medlos y. facilidades necesarias para el cumpllmlento de su cometido.

La Unidad Técnica se hace responsable por Ios documentos que la Inspeccidon
Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado.
Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil Y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4.- Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacidn de la Unidad Técnica velar por la vigencia de ias garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al
Gobierno Regional y, a lo menos 10 dias hébiles antes de la fecha de vencimiento, la
procedencia de la devolucion, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia
que e} Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1 Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, serd
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia a
contar de su recepcion conforme. Si la presentacién del nuevo documento de garantia
no se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dfa de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustarén a las siguientes
normas:

3.5.1 La licitacion y contratacion de la adquisicidn e instalacién de los bienes se
ajustard a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general,
para la adjudicacion de los contratos debera llamarse a propuesta plblica. No
obstante, los contratos que no superen las 500 UTM podran adjudicarse mediante
propuesta privada con la participacion efectiva de a lo menos tres oferentes.

3.5.2. En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de
variar el procedimiento de contratacion.

3.5.3. En lo demas, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas
técnicas y r glamentarias_que rigen sus_propias contrataciones, en la forma
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indicada en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones gue a
continuacién se indican:

3.5.3.1. No serdn aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacion previa
y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que
impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas
de las consideradas en el presente convenio. De ello se dejara expresa constancia
en las Bases Administrativas.

3.5.3.2. En el liamado a licitacién se hara referencia al nombre del proyecto
como aparece en su respectiva Acta de Evaluacion, dejandose constancia de que
se trata del componente equipos; se hard mencién del origen de los fondos
destinados a financiar la adquisicion de los bienes y de Ia circunstancia de que la
Unidad Técnica llama a la licitacidn por mandato del Gobierno Regional del Maule.

3.5.3.3. A objeto de aumentar la difusién del llamado y cuando ello hubiere sido
previsto en los antecedentes que sirvieron de base a la recomendacién del
proyecto, con cargo a Gastos Administrativos, la Unidad Técnica podra publicar el

llamado a licitacién por medio de avisos en diarios de circulacién nacional o, alo
menos regional.

3.6.- De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas sera efectuada por la Unidad Técnica, en
base al Informe Técnico de Evaluacion que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejard constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacidn
contenidos en la normativa aplicable o previamente establecidos en las
Bases Administrativas.

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del Informe Técnico de Evaluacidn, de los
antecedentes de licitacién (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este

procedimiento sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola
propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas establecerin expresamente la facultad de la Unidad
Tecnica para rechazar, previa informacion al Mandante, ias ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, en este caso, la Unidad
Tecnica deberd informar previamente al Mandante del resultado de |a evaluacion, a
objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de
financiamiento, a su normativa y la del Sisterna Nacional de Inversiones decida, en su
caso, la modificacién o mantencién de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Tecnica procederd a dictar la Resolucién o Decreto que resuelve la
adjudicacion o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes v, si
asi lo contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato.
Los recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados en la ejecucion de los proyectos de inversién en
que inciden los convenios mandatos respectivos.
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3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual;.la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacidn, incluida la
resolucidn-o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la.fecha de celébracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare corocimiento. .de que no-le serd posible completar el proceso de contratacién
dentro del gjercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo, - S A '

En caso-de que al término del actual“periodo” anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitard al
Consejo -Regional del Maule la aprobacion de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre  y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendra ia asignacién
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente converio,

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el cont’rato'podré'n' modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacidn.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segln el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7.- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato. .

3.7.1 Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito
o fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
mediante oficio ingresado en la Oficina de Partes del Mandante dentro de los cinco dias
habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica otorgue
una ampliacién de plazo, deberd velar por la vigencia de las garantias que caucionen el
contrato, exigiendo las prorrogas o reemplazos que sean necesarios.

3.7.2. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de ficitacién, fa Unidad Técnica y el
Gobierno Regional deberad contar previamente con documento emitido por la Secretaria
Regional Ministerial de Planificacién y Coordinacién Regién del Maule o de Ministerio
Desarrolio Social en su caso, o de la unidad evaluadora correspondiente, en que conste
que con dichos cambios se mantiene la recomendacion favorable o R.S. del proyecto de
acuerdo a los procedimientos de evaluacién técnico-econémica aplicables. Para solicitar
el pronunciamiento del organismo de planificacién, la Unidad Técnica debers remitir al
Gobierno Regional documento fundado proponiendo la meodificacion o copia de la
solicitud que hubiere presentado ei contratista proporiendola, a la que se adjuntara el
informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del
representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo.
Dichos documentos servirdn de base para solicitar el pronunciamiento del Ministerio
Desarrollo Social al respecto.

3.7.3. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante s6lo podra autorizarlas si asf lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facuitades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademds, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio Desarrollo Social o la
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unidad correspondiente, el proyecto deberd ser siempre reevaluado Y contar con upa
nueva recomendacién favorable del Ministerio Desarrollo Social o de dicha instancia.

Sdlo de otorgarse hueva recomendacién, el Mandante podra autorizar |a modificacién
de contrato. ‘

3.8.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir
éste en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al
contrato dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad
Técnica informar de elio oportunamente al Mandante Y proceder, conforme a lg
normativa aplicable al contrato. Para tal efecto:

3.8.1. La Unidad Técnica debera enviar ai Mandante Copia de la Resolucién o Decreto
que resuelve la terminacién anticipada de contrato, de ia recepcién (nica, s procede, vy
del documento que la aprueba, en su caso, dentro de los 5 dias habiles siguientes a I3
fecha de recepcion de tales documentos, debidamentea tramitados y solicitar ge proceda
a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando proceda,

3.8.2. En caso de terminacién anticipada de contrato Y si el remanente no supera las
1000 UTM, se proceders en conformidad con lo establecido en e articulo 8° letra b) de ia
Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podra
proponer fundadamente al Mandante la contratacién directa dei término de ejecucién
del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacién original, en
el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los
respectivos items y/o partidas 0, alternativamente, propondra fundadamente |3 licitacion
de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones
técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del contrato
fuere igual o superior aj monto indicado, la Unidad Técnica procedera a ficitar
publicamente Ia adquisicién de los bienes no entregados a sy satisfaccién, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucién del contrato serd de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases,

3.8.3. Previa informacién al Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacién
de la adquisicién e instalacién de los equipos faltantes, y totalmente tramitado [a
Resolucién o Decreto que {a adjudica o aprueba, efectuarg y aprobara la liquidacién de|
primitive contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los
referidos actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los § dias habiles
siguientes a su total tramitacidn.

3.9.- Recepcion de los bienes y liquidacién de los contratos,

Corresponderda a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion provisoria,
la recepcién definitiva o Ia recepcién Unica, en su caso, de los bienes objeto del
respectivo proyecto y contrato, dentro de ios plazos y en la forma que establezcan las
Bases Administrativas de Ia licitacién vy la normativa por la que se rige el contrato,

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en ei punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejarse constancia de los atrasos y ias muitas en que hubiere
incurrido el contratista,
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3.9.2. La Unidad Técnica deberd enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcidén y
de.la. Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a. la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En
el caso de la Recepcién- Provisoria,.si se considerare un periodo de garantia o buen
funcionamiento, . se informara, ‘al-mismo tiempo, la fecha en que se procederd a la
Recepcién Definitiva. -~ = oo Lo '

3.9.3. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto. én Bases para caucionar -la buena ejecucion- del proyecto, las
obligaciones de asistencia y servicio técnico u otras obligaciones que las Bases hubieren
establecido y solicitar al Gobierno . Regionai' la devolucién de la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando elfo proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.4. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacion, en los
equipos adicionales o especial que éstos consideren o cualquier otra circunstancia que
de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a la normas
técnicas y juridicas que rigen la licitacion, debiendo remitir al Mandante, dentro de los
tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de
aquel en que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para
subsanarlas a su costa. e

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.5. Subsanadas las observaciones, se procederd la recepcién, en la forma que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.

3.9.6. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacidon de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de esta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacidn.

3.10. Bases administrativas para la licitacién de los proyectos, equipamientos
o adquisiciones de bienes objeto del presente convenio.

Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regirén los procesos de licitacion y los contratos relativos al
presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las

estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables, La
tramitacidn y controles de los documentos de licitacién y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacion, ejecucién, término vy recepcién estardn a cargo de ia Unidad
Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables ¥y a las
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de Ia Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.
3.10.1, Es de responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitacion y
controles que corresponda de los antecedentes y documentos de licitacién, de aquelios
€n que consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de
contrato y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones
vigentes sobre la materia, impartidas por la Contraloria General de |a Reptblica.

En adicidon a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:
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3.10.1.1 Plazo maximo de ejecucién. Las Bases establecerin el plazo méaximo que

podran considerar los oferentes para la total ejecucién del contrato y/o
entrega de los bienes.

3.10.1.2. Adjudicacidén por rubros o items. Si resulta conveniente a los intereses
técnicos de la licitacidn, la Unidad Técnica podra reservarse expresamente
en las Bases la facuitad de adjudicar en forma separada la adquisicion de
uno o mas de los distintos ftems o rubros comprendidos en la licitacién. En
este caso, cada item o rubro o cada items y rubros que en las bases de
licitacién se haya autorizado adjudicar en forma separada, debera(n) ser
adjudicado(s) completa y exclusivamente a la empresa que de acuerdo al
procedimiento de evaluacién respectivo, haya obtenido el puntaje mas alto
en el item o rubro o items y rubros respectivos.

3.10.1.3. Criterios de evaluacidon. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse en
conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucion se adjudique a la oferta més
conveniente al interés fiscal y seran explicitados en las respectivas Bases,

estableciéndose los puntajes y ponderacicnes que se asignan a cada uno de
ellos.

3.10.1.4. Anticipos. No se consideraran anticipos.

3.10.1.5. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantias de
seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento de contrato. Se establecera que
ellas se constituyan mediante boletas bancarias de garantia, por el monto y
plazo que determine la Unidad Técnica conforme a su normativa, atendido el
tipo y magnitud de las adquisiciones a objeto de que permitan asegurar
suficientemente la correcta y total ejecucién de los contratos y la adecuada
proteccion del interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de
garantia deberd exceder, en un periodo razonable, el plazo de la obligacion
que caucionan.

Excepcionalmente, previa autorizacion del Mandante, atendida la escasa cuantia

del contrato, la Unidad Técnica podré considerar que la garantia se constituya mediante
vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los 5 dias
habiles siguientes a su recepcion conforme por parte de la Unidad Técnica, a excepcidn
del documento que tenga. por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Oferta, gue se
exigird a la orden de la‘Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo caso, si
correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta, los fondos obtenidos
deberdn ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y nominativo a nombre
del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

3.10.1.6. Las Bases Administrativas deberan establecer la prohibicion para el
contratista o proveedor de subcontratar o ceder a cualquier titulo el
contrato.

3.10.1.7. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el ndmero vy
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

a) En principio, todo contrato de adquisicién e instalacion de los equipos, se
pagara mediante un Estado de Pago Unico, una vez verificada la total
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entrega y recepcién de ellos y cumplidas las demas obligaciones que para el
- . contratista emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnica;
b)'_Ex_;epciona!mente,._si_ el objeto de la licitacién fueren muitiples bienes o si se
' -consideraran actividades-de capacitacién u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podrj considerarse mas de un Estado de-Pago por contrato, io
que-propondra. fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacidn y aprobacion de las Bases y -antecedentes de
licitacién, por cuanto deberd indicarse en ellos la forma de pago.
€) En ningln caso podran establecerse Estados de Pago antes de la recepcidn
conforme de los bienes a que ‘éstos se refieren-y cumplidas a cabalidad
todas las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del
contrato suscrito con la Unidad Técnica.

3.10.1.8. Las Bases Admin'istrativas _establecerén expresa y detalladamente los
documentos que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago, conforme a lo establecido en el N° 3 de este convenio.

3.10.1.9. Multas. Deberan establecerse multas para el caso de atrasos en la entrega de
‘ los bienes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de entrega o el
que le otorgare la Unidad Técnica para subsanar las observaciones.

3.10.1.10. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el contrato
por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se deberan
contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen
incumplimiento:

- Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el contrato se
paralicen o demoren sin causa justificada, mas alla del plazo que, al efecto,
fijaran las Bases Administrativas.

- Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria
insolvencia. Se presumird insolvencia en el caso de que el contratista registrare
uno o mas documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos
durante mas de 60 dias habiles o no hubieren sido debidamente aclarados dentro
del mismo plazo; _

- Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad
técnica para proveer e instalar los equipos y cumplir las obligaciones adicionales
0 especiales que se hubiere exigido para los bienes;

- Si el contratista o proveedor reiteradamente incumpliere las observaciones o
instrucciones que, para la ejecucién del contrato le hiciere el Inspector Técnico;

- Por infraccién de cualquier prohibicién expresa establecida en el contrato, en las
Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y

- Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el contratista
emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

3.10.1.11. El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.1.12. Los procedimientos de recepcion de los bienes, si no los estableciere |a
normativa de la Unidad Técnica.

3.10.1.13. Las Bases, sus modificaciones y aclaraciones, la adjudicacion y el contrato,
deberan estar disponibles en el Sistema de Informacién a que se refiere la
Ley N° 19.886, su reglamento y modificaciones, en forma gratuita.

3.11.- Programacién y seguimiento de los contratos.
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1 Norte 948 1 Norte 948 1 Oriente 1350
www.goremaule.cl Fono: 071-205221 Fono: 071-205201 Fono: 071-205230

info@coremaule.c info@gorermaule.cl info@qorermauiecl
S



La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades encomendadas

en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante del avance
del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 habiles siguientes a la recepcién de copia del presente convenio
y de la Resolucidn que lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de licitacién del
proyecto objeto del mismo cuya gestién técnica Y administrativa se encomienda.
Salvo acuerdo con las instancias técnicas del Gobierno Regional, fa Unidad
Técnica, en dicha programacién, no considerard plazos superiores a 15 dias
habiles para dar inicio a cada uno de los procesos de licitacién.

3.11.2. la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de
cada mes, la informacién de seguimiento del o los contrato (s) del proyecto para
el cual se confiere el presente mandato Y, en todo caso, copia de todas y cada
una de las resoluciones o decretos que se dicten a su respecto y de los demds
documentos relevantes en relacion a su ejecucion, emitidos durante el mes
inmediatamente anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento,

4).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:
s T T ALMEALIUN A LA UNIDAD TECNICA:!

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucion de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades
para permitir la inspeccién de los bienes, cuando asi lo determine. Igualmente la Unidad
Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documentos
que este le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando asi se lo solicite.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en ia inspeccion técnica o supervision de la ejecucion de
los contratos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista y en Ia adquisicién de los equipos;

c) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos
contenidos en el proyecto v licitacion o en la instalacién, puesta en funcionamientos
0 cualquier otro aspecto inciuido en el contrato, que se pueda presumir derivadas de
una mala labor de fiscalizacién;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en |a ejecucion de los contratos, o

€) cualquier otra deficiencia en e} cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas.
Si de la informacidn recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

5).- VIGENCIA:
La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en |a fecha de notificacién a la

Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno Regional de! Maule
que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato encomendado.

6).- DOMICILIO:;




Gobierno Regional

Caule

Para todos los efectos legales derivados dei presente Convenio, las partes fijan su
domicrilio en la ciudad de Tal_ca._ _

7).~ EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor. : I : : '

8).- PERSONERIAS:

La personeria de don JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, en su calidad de Jefe de
la Divisién de Andlisis y Control de Gestién, para representar al GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegacidn de facultades efectuada por el
Intendente de la Regién del Maule mediante Resolucidn Afecta N© 355 de fecha 16 de
septiembre de 2011, tomada razén por la Contraloria Regional del Maule con fecha 11
de octubre de 2011 y la personeria de dofa LUCY LARA LEIVA, en su calidad de
Alcaldesa, para representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE, consta
de las disposiciones de la Ley N° 18.695 Orgénica Constitucional de Municipalidades,
de la Sentencia de Calificacién y del Acta de Proclamacion dictadas por el Tribunat
Electoral Regional del Maule, ambas de fecha 30 de noviembre de 2012, en el proceso
Rol 153-2012.

Previa lectura, firman:

JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ
AREVALO
JEFE DIVISION DE ANALISIS Y
CONTROL DE GESTION
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
“POR ORDEN DEL INTENDENTE DE LA
REGION DEL MAULE”
Mandante

E PENCAHUE
Unidad Técnica

PiA BEJARES CASANUEVA
Asesor Juridico

GOBIERNC REGIONAL DEL MALLE
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE
UNIDAD JURIDICA

MTWF CURSA CON ALCANCE RESOLUCION N°
11, DE 2014, DEL GOBIERNO REGIONAL
DEL MAULE.
’ g e ik N 1Y i e e mwes
Nm@&éaﬁwa 001392, 0303201
Registro N“l'ﬂﬁ,__ . o

TAIL.CA,
Fecha:__fLL MAR 701k ALCA

Unidad Gesfion de Documentos
Gobieme Regional del Mauls

, Esta Contraloria Regional ha dado curso al
-documento del epigrafe, por el cual se aprueba el convenio mandato suscrito entre
-el Gobierno Regional del Maule y la Municipalidad de Pencahue, para la adquisicion
de los activos no financieros que indica, por cuanto en general se ajusta a derecho.

_ Sin perjuicio de lo anterior, cumple con
hacer presente que lo dispuesto en la clausula 3.10.1.5. del acuerdo de voluntades
que se aprueba y por el cual se reguian las garantias que deben ser exigidas en las
bases que al efecto elabore la unidad tecnica, no se ajusta a lo previstc en el
articulo 11 de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios, el cual dispone que la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento de contrato debe permanecer vigente hasta 60 dias habiles
después del término del contrato respectivo y no como indica la citada dispcsicion,
lo que se deberad tener en consideracién al momento de elaborar el pliego de
condiciones respectivo (aplica dictamen N° 264, de 2014).

Con el alcance que antecede se cursa la
resolucién del rubro.

Saluda atentamente a Ud.,

VICTOR FRPTIS IGLESIAS
ABOGADO
CONTRALOR REGIONAL
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPHBLICA
REGION DEL MAULE

AL SENOR

JEFE DE |
DIVISION Y ANALISIS DE CONTROL DE GESTION :
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

PRESENTE

Avenida Diagonal Isidoro del Solar N° 21 - Talca — Fono: 074-241 3200
www.contraloria.cl



