CONTRAIEERAA}AL}REG!ONAL
LE
FECHA“H[)_{E‘_"RECEPCION

3.- Nov 20m
G ]
RESOLUCION: (A) N° 1 3 2

MAT.: APRUEBA CONVENIO MANDATO DE
PROYECTO CODIGO BIP N© 30.108.061-0.

TALCA,  300CT 01

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- El articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

2.- La Ley NO 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional;

3.- La Ley N@ 20.713 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2014;

4.- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesion Ordinaria

N° 596 de fecha 26 de agosto de 2014, que aprobé la Cartera de Proyectos
F.N.D.R. 2014 - Subtitulo 29 y 31, entre los que se incluyen aquélios a que se
refiere la presente Resolucién, segun consta del Oficio Ordinario N® 833 de fecha
27 de agosto de 2014 del Secretario Ejecutivo de dicho 6rgano colegiado;

5.- La Resolucion (A) N°© U.G.D. 93 de fecha 02 septiembre de 2014, del Gobierno
Regional del Maule, tomada razon por Contraloria Regionai del Maule
con fecha 10 de septiembre de 2014, que modifica el Presupuesto de Inversion
del Gobierno Regional del Maule, creando la Asignacion Presupuestaria para el
proyecto a que se refiere la presente resolucion;

6.- El Memorandum NO 511 de fecha 11 de septiembre de 2014, de la Jefa
Departamento de Gestion de Inversiones, que solicita dictar la presente
resolucion;

7.- La Resolucion (A) N° 56 de fecha 14 de mayo de 2014, del Gobierno Regional

del Maule, que delega facultades que indica en el Jefe de la Divisién de Analisis y
Control de Gestion, tomada razén por la Contraloria Regional del Maule con fecha
06 de junio de 2014;

8.- La Resolucién N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Replblica;

RESUELVO: _ _

61 - Apruébase, el Convenio Mandato suscrito con fecha

16 OCT 201 , entre el Gobierno Reglonal del Maule y el Servicio de

Vivienda y Urbanizacion Reglon del Maule, para la ejecucion de las obras y adquisicién
de equipamiento considerados en el proyecto gue se indica a continuacion:

CODIGO BIP N° __|_NOMBRE
30.108.061-0 CONSTRUCCION GIMNASIO RURAL SECTOR
LAGUNILLAS

2.- Incorpérese, a la presente Resolucion el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendra como parte integrante de esta para todos los
efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“"CONVENIO MANDATO PARA. OBRAS Y EQUIPAMIENTO
{Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON :
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE



En Talca, a 160“ 20 , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por don MAURICIO CARRASCO FARIAS, en su calidad de Jefe de la
Divisidn de Analisis y Control de Gestidn de ese Servicio, ambos domiciliados en 1
Oriente N° 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte; v, por la otra, el
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE, representado
por su Director (S) JUAN FRANCISCO ORDENES DAZIANQ, ambos domiciliado en
calle 4 Norte N° 1154, ciudad de Taica, en adelante, “la Unidad Técnica”, se ha
convenido lo siguiente:

1).- OBIETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N9 18.175,
en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos
para el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervisién técnica y administrativa de la ejecucion de la(s) obra(s) y de la adquisicion
del equipamiento considerado en el proyecto:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

30.108.061-0 CONSTRUCCION GIMNASIO RURAL SECTOR LAGUNILLAS

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucién de las obras y
adquisicién de equipamiento, la Unidad Técnica debera ajustarse a la descripcién
contenida en la respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacién, a los planos y especi-
ficaciones técnicas y demas antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s} por el
organismo que efectud la evaluacion, documentos que se entienden formar parte
integrante del presente instrumento, para todos los efectos legales los cuales el
mandante debera enviar oportunamente a la Unidad Técnica.

1.2 La gestidon técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprendera, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de
antecedentes, los procesos de licitacion, evaluacidn, adjudicacion y contrataciones de las
obras, supervision de la ejecucidon de los contratos, inspeccion técnica de obra vy
adquisicion de equipamiento, visacién de los estados de pago, recepciones vy
fiquidaciones que procedan, hasta la total ejecucién de las obras y adquisicion de
equipamiento considerados en el (los) proyecto (s) individualizado (s) en el presente
convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberan considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvid de base para el proceso de
recomendacion técnico-econdmica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos, equipamiento objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion,
como en las de adjudicacién y contratacién de los mismos, sin autorizacion previa del
Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ello en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacién infringiendo la prohibicion
establecida en la disposicién precedente, el llamado a licitacion debera revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
gue se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan sido consideradas en el
proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacion posterior
manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no seran
pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnicas todas las obligaciones




que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacidon y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que Ia rigen en sus propias actividades, en especial el D.S. 236 de 2002 del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, y a las que rigen, en general, a la Administracion en materia de
licitaciones y obras publicas, todas las que se entienden incorporadas al presente
Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Canvenio, el Mandante
se obliga a:

Reservarse la atencidn financlera de la ejecucién de las obras y adquisicion de
equipamiento y proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos
que, para las respectivas asighaciones presupuestarias, se indican en el siguiente

2.1.

cuadro:
Subtitulo 31, Item 02, Cédigo 30.108.061-0,” proyecto obra y equipamiento
“CONSTRUCCION GIMNASIO RURAL SECTOR LAGUNILLAS”
FUENTE ASIGNA- PAGADO | SOLICITA- |  SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- | DO ANO POR TOTAL CION
12-2013 | 2014 INVERTIR | M$ CORE
_ M$ M$ M$ Ms$
F.N.D.R. 001 Gastos 1.590.- 0.- 1.590.-
Administrativos 0.-
F.N.D.R. | 004 Obras 0.- 279.251.- 0.- 279.251.-
Civiles -
F.N.D.R. | 005 0.- 6.310.- 0.- 6.310.-
Equipamiento
TOTAL 0.- 28_7.151.- 0.- 287.151.- | 287.151.
M$ ' :

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
de diciembre de 2012.

2,2.  Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 de! presente

convenio.

Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos, que no podrén exceder de los montos que se indican en ei
cuadro ‘de financiamijénto contenido en el N° 2.1, de conformidad con lo
estipulado en el N° 5/del presente Convenio.

2.3,

2.4 Los montos correspondientes a obras civiles y equipamiento podrén ser objeto de
actualizacion y podrédn modificarse en los casos previstos por la ley de
presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en

la materia, conforme a las disponibilidades del F.N.D.R.



presentare la necesidad de
obras en el proyecto en

Comparecientes,

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1. Estados de pago.

3.1.2 Para que &l Mandante curse log Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan Incluir, a lo menos, ios siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al sr, Intendente Regional, firmado por el lefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en ef que
se solicitara expresamente e] pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas sa consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

¢ Nombre dal proyecto, precisando, en sy €aso, si se trata de obra o
equipamiento.

* Fecha de inicio Y término contractual

* Monto del contrato

* Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

* Avance fisico acumulado

* Avance financiero acumulado (a la fecha de Fstado de Pago anterior)

* Retenciones acumuladas, en su caso.

¢ Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3 Factura a nombre de| Gobierno Regional VII Regidn, domicilio: 1 Oriente
N© 1.350, Talca, RUT No 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma de! Inspector Téchico y timbre de
la Unidad Técnica.

(5) En el caso de Ja ejecucion de Ia Obra, certificado de iz Direccion del
Trabajo o de Ia Inspeccion def Trabajo competente Y, €R suU caso de las
Instituciones Previsionales correspondientes que acrediten

suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articuio 183-C del

tos Certificados a que se refiere el ndmero anterior deberdn acreditar,
ademads de o sefialado, que el contratista o el subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de 'a obra.



Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales
conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento
de tales obligaciones, presentande un nuevo certificado en los términos .
exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de las sumas que deban
retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido en el
articulo 44 del D.F.L. N°® 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social.

(6)  El primer estado de pago deberd incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras y copia de los
Permisos de Edificacion emitidos por la Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista para la ejecucidén de la obra. El dltimo Estado
de Pago deberd incluir copia del Acta de Recepcidn Provisoria y de la
resolucion que ia aprueba.

(7) En el caso de adquisicién de equipamiento, el Acta de Recepcidén de los
bienes, debidamente suscrita por el Inspector Tecnico, el funcionario o
comision designado al efecto por la Unidad Técnica, en la que quedard
constancia de la recepcién conforme de los bienes, instalados en su caso, y
del cabal cumplimiento de las demds obligaciones consideradas en el
contrato, y resolucién que la aprueba;

(8) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

(2) El Estado de Pago (nico o el Gltimo Estado de Pago, en su caso, deberd
incluir un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de
los bienes muebles considerados en el proyecto, si el detaile no se
contuviere en el Acta de Recepcion.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacion relativo a programacion de inversiones y tratandose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar la respectiva ficha de
programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retencién, deduccién o reem-
bolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas,
deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal
prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en
consecuencia. : '

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazc a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerira por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad Técnica
tendré un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si- la Unidad Técnica, dentro del piazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedeérd a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcidn de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.



3.1.6 El Gobierno Regional de! Maule no tendrs responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite ef cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones,

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “ios recursos
consignados en los programas de inversidn regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones
de educacién superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regiréd respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucion de aportes de financiamiento
reemboisables efectuados en conformidad a ia legislacion vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, pablica o privada,
o efectuar depdsitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones
plblicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financlar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos en
la dotaciéon maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones publicas que se encuentren en su cobertura. En ningln caso se
podré adquirir aeronaves.

(7) Pagar vidticos, gastos de representacién o traslados de los consejeros
regionales”,

3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico responsable de la obra a un funcionario de su dependencia.

3.3.1. E! Inspector Técnico designado, sera responsable de supervisar técnica vy
directamente la ejecucién de las obras y adquisicion de equipamiento, en sus
distintas etapas y hasta su total terminacién, asi como de controlar el
cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones emanadas del contrato suscrito
con el adjudicatario. La Unidad Técnica se obliga a proporcionarte los medios y
facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velard por los documentos que la Inspeccion Técnica suscriba
Yy por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil v
administrativamente responsabies de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucion, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.



3.4.1. Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacion de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcidén conforme. Si. la presentacién del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informarad de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobiemo Regional procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior st aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devoliucion y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquelios
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas:

3.5,1. La licitacién .y contratacion de las obras y equipamineto se ajustara a la
modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacién de
los contratos de obra y equipamiento deberd ltamarse a propuesta piblica. No obstante,
de conformidad a lo dispuesto en la Glosa 05 de las Glosas Comunes a todos ios
Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los
contratos que no superen las 500 UTM podran adjudicarse mediante propuesta privada
con la participacion efectiva de a lo menos tres oferentes.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacion y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica ltama a
licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. En io demas, la publicacion se
regira por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. Fl proceso de licitacién quedard sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias actividades.
No obstante, no serdn aplicables a la licitacion y al contrato, salvo autorizacion previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio.

3.6. De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacion o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacion gue haya elaborado ia Comision designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en que se funda;
- el anélisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia del informe técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacidn (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los



documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibidoe una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas establecerdn expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacién al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el proyecto u obra. Sin embargo, en
este caso, la Unidad Técnica debera informar previamente al Mandante del resultado de
la evaluacion, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones
decida, en su caso, la modificacién o mantencién de los recursos asignados inicialmente
al proyecto, :

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucién que resuelve la adjudicacion o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes vy, si asi lo
contemplare su normativa, procederd a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
ejecucion de obra; informando de todo ello al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacién, incluida la resolucién
oaprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio correspondiente a la
fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica tomare conocimiento de
que no le sera posible completar el proceso de contratacidn dentro del ejercicio
presupuestario, debera comunicarlo de inmediato al Mandante, antes del 31 de diciembre
dei afo respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de ios
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitard al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendra la asignacién
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucion de los proyectos de
inversidn en que inciden los convenios mandatos respetivos.

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podrdn modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segln el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine, informando de ello en
foma previa al Mandante.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competera a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
dentro de los cinco dias habiles desde la fecha de su otorgamiento.

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho ai contratista
a solicitar o cobrar mayores gastos generales.



3.7.3. Sélo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacién. En todo caso, ninguna modificacion de contrato podra afectar ia naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sisterna Nacional de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo evaluador respectivo, en
que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacion favorable del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacion técnico-econémica aplicables. Para
solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacién, fa Unidad Técnica deberd
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de
la solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el
informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del
representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo.
Dichos documentos serviran de base para solicitar el pronunciamiento del organismo
evaluador al respecto. ‘

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumenio del monfo del contrato, el
Mandante sélo podrd autorizarias si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrolio Social o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto debers ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacion favorable del Ministerio de Desarrollo Social o el
organismo evaluador respectivo. Sélo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante
podra autorizar la modificacién de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una modificacion de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del
documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso. ' :

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato. : .

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o aa normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminaciéon anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Técnica
informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de éste,
procederd conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las disposiciones
siguientes: : -

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
debera enviar al Mandante, copia de la Resolucién que resuelve |a terminacién anticipada
de contrato, de la recepcidn Unica y del documento que la aprueba vy solicitara al
Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando corresponda.

3,8.2 EN CUANTO A LA EJECUCION DE LA OBRA:

3.8.2.1. Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar fa
terminacién de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucién de la
obra sera de cargo del primitivo contratista, de lo que se dejard expresa constancia en

Bases.




3.8.2.2. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Tecnica procedera a la
contratacion de la terminacién de ejecucion de las obras y, una vez recepcionadas estas
Gltimas obras, efectuara y aprobard la liquidacién del primitivo contrato, con cargos, en
su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos administrativos,
enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.8.2.3. Paralizacién de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de
la Empresa Contratista u otro motivo, la Unidad Técnica debera informar de inmediato al
Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a las Bases y
normativa aplicable.

3.8.3. EN CUANTO A LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO:

3.8.3.1. En caso de terminacidn anticipada de contrato se procedera a contratar el
saldo de obras y/o equipamiento, si corresponde, de conformidad a las normas que rigen
ol actuar de la Unidad Técnica Al efecto, la Unidad Técnica podra proponer fundadamente
al Mandante la contratacion directa del término de ejecucion del contrato con algunc de
los proponentes que se presentaron a la licitacién original, en el orden en que hubiesen
sido evaluados. . En todo caso, el mayor valor de ejecucién del contrato sera de cargo del
primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3.8.3.2. Previa Informacién al Mandante, la Unidad Técnica procedera a la
contratacion de la terminacion del equipamiento o adquisicién de bienesy, recepcionadas
estas obras, efectuard y aprobara la liquidacién del primitivo contrato, con cargos, en su
caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos administrativos, enviara
copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.9. Recepcion de las obras y liquidacién de los contratos.

Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion
provisoria, la recepcién definitiva o la recepcion Unica, en su caso, de las cbras vy
adquisicion de los bienes objeto del presente convenio, dentro de ios plazos y en la forma
que establezcan las Bases Administrativas de la licitacidn v la normativa por la que se
rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva deberd dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el
contratista.

3.9.2. SI llegado el plazo o solicitada ia recepcién, la Comisidon o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
gue no corresponden a los especificados en la propuesta ¢ cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, 0 se encontraren deficiencias en los bienes o en su
instalacion, la Unidad Técnica procederd conforme a Bases y a las normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacion, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
habiles siguientes, e! documento en que constan las observaciones y copia de aquel en
que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a
su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato. :

3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcion, dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente
tramitadas. En el caso de la Recepcién Provisoria se informara, al mismo tiempo, la
fecha en que se procederd a la Recepcién Definitiva.
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3.9.4. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases que caucione la buena ejecucion de las obras y solicitar al
Gobierno Regional la devolucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando
ello proceda conforme a la normativa del contrato..

3.9.5. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacion de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.10. Bases administrativas para la licitacién:

3.10.1. _ Corresponderd a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y
preparar los demas antecedentes que regirén los procesos de licitacion y los contratos de
ejecucion de las obras y adquisicidn de equipamiento objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la ‘Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacién y controles de jos documentos de licitacion y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucion del presente convenio durante los procesos de
licitacion, coniratacidn, ejecucidn, término y recepcion de las obras estaran a cargo de la
Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables v a
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de a Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.2. En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo
menos las siguientes materias:

3.10.2.1. Plazo maximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo maximo que
podran considerar los proponentes para la ejecucion de las obras y entrega del
equipamiento, y entrega de los bienes conforme al proyecto recomendado.

3.10.2.2. Adjudicacién por rubros o items de equipamineto; Si resulta conveniente
a los intereses técnicos de la licitacién, la Unidad Técnica podra reservarse
expresamente en las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la
adquisicion de uno o mas de los distintos items o rubros comprendidos en la
licitacidon, En este caso, cada item o rubro o cada items y rubros que en las
bases de licitacion se haya autorizado adjudicar en forma separada,
debera(n) ser adjudicado(s) completa y exclusivamente a la empresa que de
acuerdo al procedimiento de evaluacion respectivo, haya obtenido el puntaje
mas alto en el item o rubro o items y rubros respectivos.

3.10.2.3. Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y seran explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de

ellos.
3.10.2.4. AntiCipos. No se otorgara'n anticipos. /
3.10,2.5. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a 1o menos, la garantia de

fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecucion de la obra. Se establecera
que ellas se constituyan mediante boleta bancaria de garantia, o podlizas de
garantia, en el caso de la ejecuion de la obra esta garantia ademas debera
encontrarse ajustada a la aprobada por la Superintendencia de Valores y
Sequros bajo el cédigo POL 120140065. En general las garantfas deberdn



solicitarse por el monto y plazo que determine la Unidad Técnica conforme a
la normativa vigente, atendido el tipo y magnitud de los trabajos, a objeto de
que permitan asegurar suficientemente la correcta y total ejecucién de ios
contratos y la adecuada proteccién del interés Yy patrimonio p(blico. La
vigencia de los documentos de garantia deberd exceder, en un plazo no
inferior a 60 dias hdbiles, el plazo de la obligacién que caucionan.
Excepcionalmente, previa autorizacidn del Mandante, atendida la escasa
cuantia del contrato, fa Unidad Técnica podrd considerar que la garantia se
constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién del Maule y serdn remitidos por ia Unidad Técnica a éste dentro de
los siete dias hébiles siguientes a su emisién.

3.10.2.6.

3.10.2.7.

3.10.2.8.

3.10.2.9.

Retenciones. Se estableceran retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica. :

La responsabilidad del contratista de tomar los resguardos prudenciales
que determine la Unidad Técnica para precaver pérdidas, hurtos o dafios en
las obras, atendida su magnitud de la obra y plazo de ejecucién.

La obligacion del Contratista de identificar la obra mediante Ia instalacién
de letreros que deberdn cefiirse ai Manual de Normas Graficas del Gobierno
Regional de Chile y cuyas caracteristicas seran proporcionadas por el
Mandante, los que deberdn permanecer instalados, a lo menos, hasta que se
verifique ia recepcién definitiva de la obra, Tratandose de edificios nuevos, Ia
obligacién del contratista de instalar en Ia fachada, junto a la entrada
principal, un letrero de caracter permanente, con las especificaciones que
exija el Mandante, :

Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el nimero y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
CoOmo criterios basicos, los siguientes:

EN EL. CASO DE LA EJECUCION DE LA OBRA:®

a)
b)

C)

Estados de pagoe mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

El dltimo Estado de Pago correspondera a devolucidn de retenciones y se
cursard, en su caso, una vez efectuada la recepcién provisoria de la obra,
caucionada {a buena ejecucién de la misma y acreditado por el contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales Yy previsionales para con
sus trabajadores hasta la fecha de término real de la obra, en la forma
fndicada en el punto 3.2 de la cldusula tercera del presente convenio.

En ningtn caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

EN_EL CASO DE LA ADQUISICION DE BIENES:

a)

b)

En principio, todo contrato de equipamiento, adquisicién o suministro de
bienes o de vehiculos se cancelard mediante un Estado de Pago Unico, una
vez verificada la total entrega y recepcién de ellos y cumplidas las demas
obligaciones que para el contratista emanen del contrato suscritc con la
Unidad Técnica;

Excepcionalmente, si el objeto de la licitacién fueren multiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacién u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podra considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo
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que propondrad fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacién y aprobacidn de las Bases y antecedentes de
I|c1taCEon, por cuanto deberd indicarse en ellos ia forma de pago.

€) En ninglin caso podran establecerse Estados de Pago antes de la recepcion
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para ei contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Tecnica atendida ia naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de interés
regional, podré establecer en Bases un nlimero y oportunidad distinta para ios Estados
de Pago.

3.10.2.10. Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que debera presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago y las demdas estipulaciones pertinentes conforme a io
establecido en el punto 3. 1,d’e este convenio,

3.10.2.11. Multas. Deberan establecerse multas, a lo menos, para el caso de atrasos
en la entrega de los bienes y atraso en la ejecucidn o avance de las obras respecto de la
programacion de avance que el contratista incluyé en su oferta. En el caso de atarso en »<
ejecucién de la obra la muita debera calcularse por los dias en que el contratista exceda

el plazo para subsanar las observaciones que le hiciere la Unidad Técnica, por retardo o
incumplimiento de la obligacién de instalar letreros identificatorios de ia obra.

3.10.2.12. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se deberdn
contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen incumplimiento:

a) Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el
contrato se paralicen o demoren sin causa justificada, mas alld del plazo
que, al efecto, fijaran las Bases Administrativas.

b) Si el contratista o su representante no se presentare en la oportunidad
fijada por la Unidad Técnica a la entrega de terreno;
c) Cuando el contratista no iniciare oportunamente tos trabajos o incurra en

paralizaciones o atrasos sin causa justificada, por un plazo igual o superior
al que determinen las Bases o la normativa de la Unidad Técnica;

d) Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de
notoria insolvencia. Se presumird insolvencia en el caso de que el
contratista registrare uno o mas documentos comerciales protestados, que
se mantuvieren impagos durante mas de 60 dias haébiles 0 no hubleren
sido debidamente aclarados dentro del mismo plazo;

e) Si el contratista no acata, en forma reiterada, las 6rdenes de la Unidad
Técnica y/o del Inspector Técnico, en su caso;
f) Cuando el contratista, . a juicic de. la Unidad Técnica, demuestre

incapacidad técnica para terminar los trabajos o si por error en la
ejecucién de los trabajos la obra quedare con defectos graves que no
pudieren ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaren a
modificaciones sustanciales del proyecto;

a) Por infraccidn de cualquier prohibicion expresa establecida en el contrato,
en las Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y
h) Por cualgquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el

contratista emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

3.10.2.13 El modo de proceder en caso de muerte o extincion de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de {a Unidad Técnica.

3.10.2.14. Los procedimientos de recepcién de los bienes, si no los estableciere la
normativa de ia Unidad Tecnica.



3.10.2.15 Los procedimientos de recepcién provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere la normativa de la Unidad Técnica. Para dar curso a la recepcion
provisoria, ademds de las exigencias técnicas a la obra, fa Unidad Técnica exigird al
contratista la presentacién, a lo menos, de: certificados de recepcién municipal, de
aprobacion de instalaciones eléctricas u obras de saneamiento, los planos definitivos,
recibos de consumos bésicos debidamente pagados por el contratista de las obras, en
cuanto fuere procedente, sin perjuicio de los demas documentos que procedan conforme
a las normas de construccién vigente y leyes aplicables. Las exigencias para Ia recepcion
provisoria se consignaran expresamente en las Bases Administrativas.

3.11. Programacio6ny seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucidn de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y & informar periddicarnente al Mandante
del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la resolucién que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha pregramacion, no considerard plazos superiores a 15 dias
habiles para dar inicio a los procesos de licitacion. En caso de que la Unidad Técnica
estime que, atendida la programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar
adjudicada y contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en cursg, asi lo
informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de
administrador de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica deberd remitir a Mandante, dentro del sexto dia hébil de cada
mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucién de las obras a que se
refiere el presente mandato Y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
relacién con su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Debergd también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacién hasta el término, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.:}de la cldusula tercera del
presente convenio.

4).- DELA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS

4.1. Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procederd a la entrega
material de ias obras ejecutadas a ia entidad encargada de la operacién y administracién
de ella, definida en el Acta de Evaluacién o ficha IDI del proyecto, lo que se formalizara
€n un acta que debera ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante
dentro de los siguientes cinco dias hdbiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Téchica
coordinara con el Mandante las ceremonias publicas de inauguracién que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacién de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacién de las instaiaciones, seran de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en el Acta de Evaluacién o ficha IDIy que
se comprometié a asumir los costos de operacién en la etapa de postulacién del proyecto.
El Gobierno Regional del Maule no contraerd obligacién alguna de cardcter pecuniario,
legal, judicial, administrativa o de cualquier otra indole, que deriven de la operacion y
utilizacién de las obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que,
eventualmente, haya dejado pendientes el contratista que ejecutd las obras.
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4.3. Si la Unidad. Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacidén y
administracion de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecién a las siguientes
condiciones:

{a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningun fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacion y mantencion de las instalaciones y los bienes sera de cargo
de la entidad mandataria y deberdn ajustarse a la normativa vigente en la materia.

{c) Debera permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacion adecuada y la correcta operacidn y
mantenimiento de las mismas.

5)-- DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1, El monto convenido para gastos administrativos se girard como anticipo a la
Unidad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja gue presente ésta.

5.2, Se consideran gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad
Técnica que efectla el proceso de licitacion, tales como publicaciones y servicios de
impresién y fotocopiado. Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente
con la ejecucién fisica de los proyectos en que incurra la institucién mandatada,
destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolie la empresa
contratada para la ejecucion de los proyectos, tales como vidticos, pasaje, peajes y
combustibles, para desarrollar las funciones de inspeccion fiscal, recepcion provisoria y
recepcién definitiva del (los) equipamiento (s), cuando el Mandatario no cuente con
tales recursos.

5.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

A.- Velar por la correcta aplicacion de tales recursos, ajustandose a lo establecido
en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N° 854 de 29 de
septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asighacion 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podran contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccidn técnica.

B.- Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monte gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos.y condiciones establecidos en la Resolucién N° 759
de 23 de diciembre de 2003 de Contraloria General de la Republica, documento
que se entendera formar parte integrante del presente convenio para.todos los
efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién definitiva
del contrato, la Unidad Técnica deberd presentar un informe global de los
recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la
devolucion de los fondos ne utitizados mediante cheque nominativo y cruzado a
nombre del Gobiernc Regional VII Regién - F,N.D.R.

C.- Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraioria General de Ia
Republica, Regidn del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la
normativa vigente.

6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

Conforme a io dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y |} del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién de los proyectos a que



se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccidén de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-

tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante. '

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccion técnica o supervisién de la ejecucion de los
proyectos; ' :

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién gue incide en las
relaciones con el Contratista Y en ejecucion del o los proyectos;

¢) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una mala
labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los proyectos, o

€) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica reguiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacién recibida de eésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).~ VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacidn
a la Unidad Técnica de la total tramitacion de la resolucién del Gobierno Regional dei

Maule que lo apruebe, y se prolongaréd hasta el total cumplimiento del mandato
encomendadao.

8).- DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

9).- [EIEMPLARES

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor.

10).- PERSONERIAS

La personeria de don MAURICIO CARRASCO FARfAS, en su calidad de Jefe
de la Divisién de Andlisis y Control de Gestion, para representar al GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegacién de facultades efectuada mediante
Resolucién (A) N° 56 de fecha 14 de mayo de 2014 de ese Servicio, tomada de razén
por Contralorfa Regional def Maute con fecha 6 de junio de 2014; y la personeria de
don JUAN FRANCISCO ORDENES DAZIANO, en su calidad de Director (S) para
representar al SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE,
consta del D.S. N° 355 (V. y U.) de 1976, la Resolucién N° 248 de fecha 18 de marzo
de 2013 (V. y U.) y el Decreto Exento NO 43 de fecha 25 de abril de dos mil catorce (V.
y U.) ' .

Previa lectura, en comprobante firman,
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Hay firma. JUAN FRANCISCO ORDENES DAZIANO. DIRECTOR (S) SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE. Unidad Técnica. Hay firma.
MAURICIO CARRASCO FARIAS. JEFE DIVISION Y ANALISIS DE CONTROL DE GESTION.
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE. “Por Orden del intendente de la Region del Maule”
Mandante”.

' 3.- Impatese el gasto que origine la presente resolucién al Programa
02 “Inversidon Regional Regién VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule
vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

Subtitulo 31, Item 02, Cédigo 30.108.061-0, proyecto obra vy equipamiento
“CONSTRUCCION GIMNASIO RURAL SECTOR LAGUNILLAS”
FUENTE ASIGNA- PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- | DO ANO POR TOTAL CION
12-2013 | 2014 INVERTIR | M$ CORE
M$ Ms$ Ms$ M$
F.N.D.R. | 001 Gastos 1.590.- 0.- 1.590.-
Administrativos 0.- '
F.N.D.R. | 004 Obras 0.- 279.251.- 0.- 279.251.-
Civiles .
F.N.D.R. {005 0.- 6.310.- 0.- 6.310.-
: Equipamiento
TOTAL G.- 287.151.- 0.- 287.151,- | 287.151.-
M$

ANOTESE REFRENDESE TOMESE RAZON POR LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, REGION DEL MAULE Y COMUNIQUESE.

TOMDO RAZON 5
PO ORDEM DEL COMmALoR.  POR ORDEN DEL INTENDENTE DE LA REGION DEL MAULE.

GEMERAL DE LA REPUELICA
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- Sr. Contralor Regional del Maule . CORFAOMETIOO 5 YN
- Divisién de Analisis y Control de Gestidn. e R :
- Departamento de Finanzas. ABGHRAGION |
- Departamento de Gestion de Inversiones. 3_1..0_2.. ............ -
- Asesoria Juridica. P.B.C. oz e ... AF
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CONVENIO MANDATO PARA OBRAS Y EQUIPAMIENTO
{Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
: CON ] )
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE

En Talca, a 16 0CT 20 , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por don MAURICIO CARRASCO FARIAS, en su calidad de Jefe de la
Division de Analisis y Control de Gestibn de ese Servicio, ambos domiciliados en 1
Oriente N© 1.350, Talca, en adelante “el ‘Mandante”, por una parte; vy, por la otra, el
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE, representado
por su Director (S} JUAN FRANCISCO ORDENES DAZIANO, ambos domiciliado en
calle 4 Norte NO 1154, ciudad de Talca, en adelante, “la Unidad Técnica”, se ha
convenido lo siguiente:

1).- OBIETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N°© 19.175,
en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos
para el Sector Piblico vigente, el Gobierno Regional def Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la ejecucion de la(s) obra(s) y de la adquisicion
del equipamiento considerado en el proyecto:

CODIGO BIP N° | NOMBRE PROYECTO

30.108.061-0 CONSTRUCCION GIMNASIO RURAL SECTOR LAGUNILLAS

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucién de las obras y
adquisicién de equipamiento, la Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcion
contenida en la respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacion, a los planos y especi-
ficaciones técnicas y demas antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s) por el
organismo gue efectud la evaluacién, documentos que se entienden formar parte
integrante del presente instrumento, para todos los efectos legales los cuales el
mandante debera enviar oportunamente a la Unidad Técnica.

1.2 la gestidn técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprenderd, con las limitaciones que se indican mds adelante, la preparacién de
antecedentes, 1os procesos de licitacion, evaluacion, adjudicacién y contrataciones de las
obras, supervision de la. ejecucidn de los contratos, inspeccién técnica de obra vy
adquisicion de equipamiento, visacion de los estados de pago, recepciones vy
liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucion de las obras y adquisicion de
equipamiento considerados en el (los) proyecto (s) individualizado (s) en el presente
convenio,

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberan considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
recomendacion técnico-economica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos, equipamiento objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacién,




como en las de adjudicacion y contratacion de los mismos, sin autorizacion previa del
Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ello en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacion infringiendo la prohibicion
establecida en la disposicion precedente, el llamado a licitacién debera revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacidon a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan sido consideradas en el
proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacién posterior
manteniéndose la recomendacion del proyecto en esas condiciones, éstas no seran
pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnicas todas las obligaciones
que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estiputado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que la rigen en sus propias actividades, en especial el D.S. 236 de 2002 del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, y a las que rigen, en general, a la Administracion en materia de
licitaciones y obras publicas, todas las que se entienden incorporadas al presente
Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a: '

2.1. Reservarse la atencion financiera de la ejecucién de las obras y adquisicion de
equipamiento vy proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos
que, para las respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente
cuadro: '

Subtitulo 31, Item 02, Codigo 30.108.061-0, proyecto obra

“"CONSTRUCCION GIMNASIO RURAL SECTOR LAGUNILLAS”

y equipamiento

FUENTE ASIG’NA- PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- DO ANO POR TOTAL CION
12-2013 | 2014 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | 001 Gastos 1.590.- 0.- 1.590.-
Administratives 0.-
F.N.D.R. | 004 Obras 0.- 279.251.- 0.- 279.251.-
Civiles
F.N.D.R. | 005 0.- 6.310.- 0.- 6.310.-
Equipamiento
TOTAL 0.- 287.151.- 0.- 287.151.- | 287.151.-
M$

Los vatores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
de diciembre de 2012.

2.2.

Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N°® 3.1 del presente

cecnvenio.




Z2.3. Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos, que no podrdn exceder de los montos que se indican en el
cuadro de financiamiento contenido en el N° 2.1, de conformidad con lo
estipulado en el N° 5 del presente Convenio.

2.4 Los montos correspondientes-a obras civiles y equipamiento podran ser objeto de
actualizacion y podran modificarse en los casos previstos por la ley de
presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en
la materia, conforme a las disponibilidades del F.N.D.R.

2.5 En caso que durante la ejecucion del proyecto se presentare.la necesidad de
ejecutar obras extraordinarias o aumentos de obras en el proyecto en
referencia, el costo de las mismas, previas las evaluaciones, aprobaciones vy
autorizaciones correspondientes, sera asumido por el Mandante y/o por otras
fuentes de financiamiento, en Ia forma y proporcién que acuerden las partes
comparecientes.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1. Estados de pago.

La Unidad Tecnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacién corresponda, en la forma
que se sefala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucién del proyecto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado. '

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitard expresamente el pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago
* Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra o
equipamiento. '
Fecha de inicio y término contractual
Monto del contrato . ‘
Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)
Avance fisico acumulado '
Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retenciones acumuladas, en su caso.
Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Oriente
NC 1.350, Talca, RUT N° 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de
la Unidad Técnica.



En el case de la ejecucién de la QObra, certificado de la Direccidon del
Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo competente y, en su Caso de las
Instituciones Previsionales correspondientes que acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Cédigo del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no
registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta
el periodo correspondiente al mes calendario anterior al que aparece en la
fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se trata.

Si se trata del dltimo Estado de Pago (o devolucion de retenciones), el

periodo revisado debera abarcar hasta la fecha de término real de la obra y

los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberan acreditar,

ademas de lo sefialado, que e! contratista o el subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de ia obra.

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales

conceptos o no obtuviere del subcontratista, €n su caso, el cumplimiento

de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos
exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de las sumas que deban
retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido en el
articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsidon

Social.

(6) £l primer estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras y copia de los
Permisos de Edificacién emitidos por la Municipalidad competente vy
obtenidos por el contratista para la ejecucién de la obra. El uitimo Estado
de Pago deberd incluir copia del Acta de Recepcion Provisoria y de la
resolucién que la aprueba.

(7) En el caso de adquisicion de equipamiento, el Acta de Recepcion de los
bienes, debidamente suscrita por el Inspector Técnico, el funcionaric o
comisién designado al efecto por la Unidad Técnica, en la que quedara
constancia de la recepcién conforme de los bienes, instalados en su caso, Y
del cabal cumplimiento de las demas obligaciones consideradas en el
contrato, y resolucién que la aprueba;

(&) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

(9) El Estado de Pago Unico o el ultimo Estado de Pago, en su caso, debera

incluir un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de

los bienes muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se
contuviere en el Acta de Recepcidn.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacién relativo a programacion de inversiones y tratandose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar la respectiva ficha de
programacién financiera, en la que se reflejarén los ajustes que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retencion, deduccion o reem-
bolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas,
deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal
prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en
consecuencia. .

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y compieta.



En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido aiguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curse al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad Téchica
tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias hébiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante Je
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para.cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones
de educacién superior; .

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o .empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regira respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

{3} Invertir en instrumentos financieros de cuaiquier naturaleza, publica o privada,
o efectuar depdsitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la. transferencia de recursos financieros, a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5} Otorgar préstamos; _ .

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicidén de vehiculos, comprendidos en
la dotacién maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones publicas que se encuentren en su cobertura. En ningun caso se
podra adquirir aeronaves.

(7) Pagar vidticos, gastos de representacion o traslados de los consejeros
regionales”. :

3.3. Inspeccién Técnica.

Para el cumplimiento de las iabores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico responsable de la obra a un funcionario de su dependencia.

3.3.1. El Inspector Técnico designado, sera responsable de supervisar técnica y
directamente la ejecucién de las obras y adquisicion de equipamiento, en sus
distintas etapas y hasta su total terminaciéon, asi como de controlar el
cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones emanadas del contrato suscrito



me
con el adjudicatario. La Unidad Técnica se obliga a proporcionarle los medios y
facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velard por los documentos que la Inspeccion Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Tecnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcion conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda ai cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, e! Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aguellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacion oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas:

3.5.1. La licitacién y contratacién de las obras y equipamineto se ajustara a la
modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion de
los contratos de obra y equipamiento deberd llamarse a propuesta ptblica. No obstante,
de conformidad a lo dispuesto en la Giosa 05 de las Glosas Comunes a todos los
Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los
contratos que no superen las 500 UTM podrén adjudicarse mediante propuesta privada
con la participacion efectiva de a lo menos tres oferentes.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacion y en los avisos que en su Caso S€
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica Hama a
licitacion por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo deméas, la publicacion se
regird por la normativa que rige & la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacion quedara sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias actividades.
No obstante, no seran aplicables a la licitacion y al contrato, salvo autorizacion previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio.



3.6. De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas sera efectuada por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al
efecto, :

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejard constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisidn, una copia del informe técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacién (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas estableceran expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacién al Mandante, las ofertas presentadas cuando
elias superen la disponibilidad presupuestaria para el proyecto u obra. Sin embargo, en
este caso, la Unidad Técnica debera informar previamente al Mandante del resultado de
la evaluacidén, a objeto. de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones
decida, en su caso, la modificacién o mantencidn de los recursos asignados inicialmente
al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucion que resuelve la-adjudicacion o
el rechazo de las propuestas y a. notificar de ello a los participantes y, si asi lo
contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
ejecucién de obra; informando de todo ello al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene cardcter anual,
la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacién, incluida ia resolucién
oaprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diclembre del afio correspondiente a la
fecha de celebracion del presente convenio. Si la Unidad Técnica tomare conocimiento de
que no le serd posible completar el proceso de contratacion dentro del ejercicio
presupuestario, deberd comunicario de inmediato al Mandante, antes del 31 de diciembre
del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N® 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacidn de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendra la asignacién
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio, Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucidn de los proyectos de
inversién en que inciden los convenios mandatos respetivos.

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacién.



3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contratoe o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacion, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen side evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine, informando de eflo en
foma previa al Mandante,

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales fo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
dentro de los cinco dias habiles desde ia fecha de su otorgamiento.

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho ai contratista
a solicitar o cobrar mayores gastos generales.

3.7.3. Solo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacion. En todo caso, ninguna maodificacion de contrato podra afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
narmas del Sistema Nacional de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial del Ministerio de Desarrolio Social o del organismo evaluador respectivo, en
que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacién favorable del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacidon técnico-econdmica aplicables. Para
solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacién, la Unidad Técnica deberd
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo fa modificacién o copia de
la solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el
informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del
representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo.
Dichos documentos servirdn de base para solicitar el pronunciamiento del organismo
evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sélo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacién favorable del Ministerio de Desarrolio Social o el
organismo evaluador respectivo. Sélo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante
podra autorizar la modificacion de contrato.

3,7.6. Perfeccionada una modificacion de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del
documento en que tal modificacion de contrato consta y de la nueva programacién de
avance del contrato, en su caso.



3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato. . '

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad Técnica
informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante Y, previo acuerdo de éste,
procedera conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las disposiciones
siguientes:

3.8.1 Lla Unidad Tecnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
debera enviar al Mandante, copia de la Resolucidn que resuelve la terminacién anticipada
de contrato, de la recepcién Unica y del documento que la aprueba y solicitara al
Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias de! contrato, cuando corresponda.

3.8.2 EN CUANTO A LA EJECUCION DE LA OBRA:

3.8.2.1. Verificado lo anterior, corresponderd a .la Unidad Técnica contratar la
terminacion de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucién de Ia
obra ser& de cargo del primitivo contratista, de lo que se dejard expresa constancia en
Bases.

3.8.2.2. Con el acuerdo dei Mandante, la Unidad Técnica procederd a la
contratacion de la terminacion de ejecucion de las obras Y, Una vez recepcionadas estas
ualtimas obras, efectuara y aprobard la liquidacion del primitivo contrato, con cargos, en
su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos administrativos,
enviard copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.,

3.8.2.3. Paralizacion de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de
la Empresa Contratista u otro motivo, la Unidad Técnica deberd informar de inmediato al
Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a las Bases ¥
normativa aplicable.

3.8.3. EN CUANTQ A LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO:

3.8.3.1. En caso de terminacion anticipada de contrato se procedera a contratar el
saldo de obras y/o equipamiento, si corresponde, de conformidad a las normas que rigen
el actuar de la Unidad Técnica Al efecto, la Unidad Técnica podré proponer fundadamente
al Mandante la contratacién directa del término de ejecucion del contrate con alguno de
los proponentes que se presentaron a la licitacién original, en el orden en que hubiesen
sido evaluados. . En todo caso, el mayor valor de ejecucion del contrato serd de cargo del
primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3.8.3.2. Previa informacién al Mandante, la Unidad Técnica procederd a la
contratacion de la terminacion del equipamiento o adquisicién de bienes y, recepcionadas
estas obras, efectuara y aprobara la liquidacién del primitivo contrato, con cargos, en su
caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos administrativos, enviara
copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.9. Recepcion de las obras y liquidacion de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién
provisoria, la recepcion definitiva o la recepcion Gnica, en su caso, de las obras %
adquisicion de los bienes objeto del presente convenio, dentro de los plazos v en la forma
que establezcan las Bases Administrativas de la licitacidn y la normativa por la que se
rige el contrato.



3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el
contratista.

3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcion, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos ©
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, 0 se encontraren deficiencias en los bienes o en su
instalacion, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a las normas técnicas Y
juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
hébiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquel en
que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a
su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.3. La Unidad Técnica enviara al Mandante copia del Acta de Recepcion, dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la fecha en que éstas se encuentren 0 ingresen totaimente
tramitadas. En el caso de la Recepcién Provisoria se informara, al mismo tiempo, ia
fecha en que se procederd a la Recepcion Definitiva.

3.9.4. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega de! documento de
garantia previsto en Bases que caucione la buena ejecucién de las obras y solicitar al
Gobierno Regional la devolucién de la garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando
ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.5. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liguidacion de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.10. Bases administrativas para la licitacion:

3.10.1. Corresponderd a la Unidad Técnica elaborar jas Bases Administrativas y
preparar los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacién y los contratos de
ejecucion de las obras y adquisicién de equipamiento objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustarén a las
estipulaciones de! presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacién y controles de los documentos de licitacion y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucion del presente convenio durante los procesos de
licitacion, contratacién, ejecucién, término y recepcion de las obras estaran a cargo de la
Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicic del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.2. En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y €n ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo
menos las siguientes materias:

3.10.2.1. Plazo maximo de ejecucion. Las Bases establecerdn el plazo maximo que
podran considerar los proponentes para la ejecucion de las obras y entrega del
equipamiento, y entrega de los bienes conforme al proyecto recomendado.



3.10.2.2,

3.10.2.3.

3.10.2.4.

3.10.2.5,

i1

Adjudicacién por rubros o items de equipamineto: Si resulta conveniente
a los intereses técnicos de la licitacién, la Unidad Técnica podra reservarse
expresamente en las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la
adquisicion de uno o mas de los distintos items o rubros comprendidos en ia
licitacion. En este caso, cada item o rubro o cada items y rubros gue en las
bases de licitacién se haya autorizado adjudicar en forma separada,
debera(n) ser adjudicado(s) completa y exclusivamente a la empresa que de
acuerdo al procedimiento de evaluacién respectivo, haya obtenido el puntaje
mas alto en el item o rubro o items y rubros respectivos.

Criterios de evaluacic’m Los criterios de evaluacién deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderédn a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas
conveniente -al interés fiscal y seran explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de
ellos.,

Anticipos. No se otorgaran anticipos.

Garantias, Las Bases Administrativas exigirén, a lo menos, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecucién de la obra. Se establecera
que ellas se constituyan mediante boleta bancaria de garantia, o pdlizas de
garantia, en el caso de la gjecuion de la obra esta garantia ademas debers
encontrarse ajustada a la aprobada por la Superintendencia de Valores y
Seguros bajo el cédigo POL 120140065. En general las garantfas deberdn
solicitarse por el monto y plazo gue determine la Unidad Técnica conforme a
la normativa vigente, atendido el tipo y magnitud de los trabajos, a objeto de
que permitan asegurar suficientemente la correcta y total ejecucién de los
contratos y la adecuada proteccién del interés y patrimonio publico. La
vigencia de los documentos de garantia deberd exceder, en un plazo no
inferior a 60 dias habiles, el plazo de la obligacién gue caucionan.
Excepcionalmente, previa autorizacidon del Mandante, atendida la escasa
cuantia del contrato, la Unidad Técnica podrd considerar que la garantia se
constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regidn del Maule y serdn remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de
los siete dias habiles siguientes a su emisién.

3.10.2.6.

3.10.2.7.

3.10.2.8.

Retenciones. Se estableceran retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

La responsabilidad del contratista de tomar los resguardos prudenciales
que determine la Unidad Técnica para precaver pérdidas, hurtos o dafios en
las obras, atendida su magnitud de la obra y plazo de ejecucién.

La obligacion del Contratista de identificar la obra mediante la instalacion
de letreros que deberan cefirse al Manual de Normas Graficas del Gobierno
Regional de Chile y cuyas caracteristicas seran proporcionadas por el
Mandante, los que deberan permanecer instalados, a lo menos, hasta que se
verifique la recepcion definitiva de la obra. Tratandose de edificios nuevos, la
obligacion del contratista de instalar en la fachada, junto a la entrada
principal, un letrero de caracter permanente, con las especificaciones que
exija el Mandante.
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10.2.9. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdan el namero y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

3

EN EL CASO DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

b) El ultimo Estado de Pago correspondera a devolucién de retenciones y se
cursara, en su caso, una vez efectuada la recepcidn proviscria de la obra,
caucionada la buena ejecucién de la misma y acreditado por el contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y previsionales para con
sus trabajadores hasta la fecha de término real de la obra, en la forma
indicada en e! punto 3.2 de la cldusula tercera del presente convenio.

¢) En ningln caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

EN EL CASO DE LA ADQUISICION DE BIENES:

a) En principio, todo contrato de equipamiento, adquisicién o suministro de
bienes o de vehiculos se cancelard mediante un Estado de Pago Unico, una
vez verificada la total entrega y recepcién de elios y cumplidas las demas
obligaciones que para el contratista emanen del contrato suscrito con la
Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacion fueren multiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacion u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podrad considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, Io
que propondré fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacion y aprobacion de las Bases y antecedentes de
licitacion, por cuanto debera indicarse en ellos la forma de pago.

¢) En ningin caso podran establecerse Estados de Pago antes de la recepcion
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de interés
regional, podré establecer en Bases un numero y oportunidad distinta para los Estados
de Pago.

3.10.2.10. Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago y las demas: estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en e! punto 3.1 de este convenio.

3.10.2.11. Multas. Deberan establecerse multas, a lo menos, para el caso de atrasos
en la entrega de los bienes y atraso en la ejecucion o avance de las obras respecto dela
programacién de avance que el contratista incluyd en su oferta. En el caso de atarso en
ejecucion de la obra la multa deberd calcularse por los dias en que el contratista exceda
el plazo para subsanar las observaciones que le hiciere la Unidad Técnica, por retardo o
incumplimiento de la obligacion de instalar letreros identificatorios de la obra.

3.10.2.12. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se deberan
contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen incumplimiento:
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a) Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el
contrato se paralicen o demoren sin causa justificada, mas alla del plazo
que, al efecto, fijaran las Bases Administrativas.

b) Si el contratista o su representante no se presentare en la oportunidad
fijada por la Unidad Técnica a la entrega de terreno:
c) Cuando el contratista no iniciare oportunamente los trabajos o incurra en

paralizaciones o atrasos sin causa justificada, por un plazo igual o superior
al que determinen las Bases o la normativa de la Unidad Técnica;

d) Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de
noteria - insolvencia. Se presumird insolvencia en el caso de que el
contratista registrare uno o mas documentos comerciales protestades, que
se mantuvieren impagos durante mas de 60 dias habiles ¢ no hubieren
sido debidamente aclarados dentro del mismo plazo;

e) Si el contratista no acata, en forma reiterada, las érdenes de la Unidad
Técnica y/o del Inspector Técnico, en su caso;
f) Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica,  demuestre

mcapacn:lad técnica para .terminar los trabajos o si por error en la
ejecucién de los trabajos la obra quedare con defectos graves que no
pudieren ser reparados y elios comprometieran su seguridad u obligaren a
modificaciones sustanciales del proyecto;

g) Por infraccién de cualquier prohibicién expresa establecida en el contrato,
en las Bases o cualquiera de los documentos que as integran, y
h) Por cualquier incumplimiento grave de. las obligaciones que para el

contratista emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

3.10.2.13 El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad
juridica del contratista, si-no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2.14. Los procedimientos de recepcion de los bienes, si no los estableciere la
normativa de la Unidad Técnica. '

3.10.2.15 Los procedimientos de recepcién provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere la normativa de la Unidad Técnica. Para dar curso a la recepcmn
provisoria, ademas de las exigencias técnicas a la obra, la Unidad Técnica exigira al
contratista la presentacion, a lo menos, de: certlflcados de recepcion municipal, de
aprobacion de instalaciones eléctricas u obras de saneamiento, los planos definitivos,
recibos de consumos basicos debidamente pagados por el contratista de las obras, en
cuanto fuere procedente, sin perjuicio de los demas documentos que procedan conforme
a las normas de construccion vigente y leyes aplicables. Las exigencias para la recepcion
provisoria se consignaran expresamente en las Bases Administrativas.

3.11. Programaciony se'guim'iento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante
del avance del mismo. Para tal efecto;

3.11.1. Dentro de los 5 dias hébiles siguientes a la recepcidén de copia del presente
convenio y de la resolucion que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacidén de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacion, no considerard plazos superiores a 15 dias
habiles para dar inicio a los procesos de licitacién. En caso de que la Unidad Técnica
estime que, atendida la programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar
adjudicada y contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo



informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de
administrador de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacion de seguimiento de los contratos de ejecucion de las obras a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones gue se dicten a su respecto y de los demds documentos relevantes en
relacion con su ejecucidon, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y gue ne
hubieren sido puestos en su conocimiento, Deberad también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacién hasta el término, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 de la cldusula tercera del
presente convenio.

4).- DELAENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS

4.1. Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procederd a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacién y administracion
de ella, definida en el Acta de Evaluacién o ficha IDI del proyecto, lo que se formalizara
en un acta que deberd ser suscrita entre las pattes Y remitida en original al Mandante
dentro de los siguientes cinco dias habiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica
coordinara con el Mandante las ceremonias piblicas de inauguracion que procedan.

4.2, Desde la fecha de entrega material y entrada en operacidén de las obras, las
obligaciones de mantencion de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacién de las instalaciones, seran de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en el Acta de Evaluacion o ficha IDIy que
se comprometi6é a asumir los costos de operacién en la etapa de postulacidn del proyecto.
El Gobierno Regional del Maule no contraera obligacién alguna de caracter pecuniario,
legal, judicial, administrativa o de cuaiquier otra indole, que deriven de la operacion y
utilizacién de las obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que,
eventualmente, haya dejado pendientes el contratista que ejecuté las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacion y
administracion de las instalaciones, se obliga a efectuarias con sujecién a las siguientes
condiciones:

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningun fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

{b) La operacién y mantencién de las instalaciones y los bienes serd de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

() Deberd permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacién adecuada y la correcta operacion y
mantenimiento de las mismas. '

5).- DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:
5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girard como anticipo a la
Unidad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta.

5.2, Se consideran gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad
Técnica que efecttia el proceso de licitacién, tales como publicaciones y servicios de
impresién y fotocopiado. Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente
con la ejecucidn fisica de los proyectos en que incurra la institucion mandatada,
destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa
contratada para la ejecucién de los proyectos, tales como viaticos, pasaje, peajes y
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combustibles, para desarrollar las funciones de inspeccién fiscal, recepcion provisoria y
recepcion definitiva del (los) equipamiento (s), cuando el Mandatario no cuente con
tales recursos.

5.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedard obligada a:

A.- Velar por la correcta aplicacién de tales recursos, ajusténdose a lo establecido
en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N° 854 de 29 de
septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podrdn contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccién técnica.

B.- Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucién N° 759
de 23 de diciembre de 2003 de Contraloria General de la Repliblica, documento
que se entendera formar parte integrante. del presente convenio para todos los
efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion definitiva
del contrato, la Unidad Técnica deberd presentar un informe global de los
recursos recibidos .por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la
devolucién de los fondos no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a
nombre del Gobierno Regional VII Regién - F.N.D.R,

C.- Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Replblica, Regién del Mauie, cuando ésta lo requiera en conformidad con la
normativa vigente.

6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A_LA UNIDAD TECNICA

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) vy I) del articule 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facuitad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato vy la ejecucion de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccién de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante.

Si de las inspecciones a.que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccion técnica o supervision de la ejecucién de los
proyectos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de ia inspeccidn que incide en las
relaciones con el Contratista y en ejecucién del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una mala
labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion de los proyectos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicard por escritc a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoiuciones que sus facultades le autorizan.



7).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacion
a la Unidad Técnica de la total tramitacion de la resolucién del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado.
8).- DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su

domicilio en la ciudad de Talca.

9).- EJEMPLARES

E! presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor.

10).- PERSONERIAS

La personeria de don MAURICIO CARRASCO FARIAS, en su calidad de Jefe
de la Divisién de Analisis y Control de Gestidn, para representar al GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegacién de facultades efectuada mediante
Resolucién (A) N° 56 de fecha 14 de mayo de 2014 de ese Servicio, tomada de razoén
por Contraloria Regional del Maule con fecha 6 de junio de 2014; y la personeria de
don JUAN FRANCISCO ORDENES DAZIANO, en su calidad de Director (S) para
representar\al SERVICIO DE,VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE,
consta del D\S. N© 355 (V. y U.) de 19786, la Resolucion N© 248 de fecha 18 de marzo

\ de 2013 (V. WU.) y el Decreto Exento N° 43 de fecha 25 de abril de dos mil catorce (V.
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