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MAT.: APRUEBA CONVENIO MANDATO
- PROYECTO CODIGO BIP N° 30.092.457-0

2.6 NOV 201

Registro N° A8 S SN
egistro o RESOLUCION: (A) N°
Unidad Gestion de Documenios
Gobierno Regional det Mau's

" TALCA,
0S Y CONSIDERANDO:

El articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,

coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de

septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

la Ley NO 19.175 Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracion

Regional;

La Ley N© 20.713 de Presupuestos del Sector Pdblico para el afio 2014;

El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesion Ordinaria N°

596 de fecha 26 de agosto de 2014, acordé aprobar la Cartera de  proyectos

F.N.D.R. afio 2014 Subtitulos 29y 31, segiin consta del Oficio Ordinario N° 833

de fecha 27 de agosto de 2014 del Secretario Ejecutivo de dicho 6rgano

colegiado; '

La Resolucién (A) N°o 93 de fecha 02 de septiembre de 2014, del Gobierno
' Regional del Maule, que ‘modifica el Presupuesto de Inversion del Gobierno

Regional del Maule, creando la Asignacion Presupuestaria para los proyectos a que

se refiere la presente resolucion, tomada razén con fecha 10 de septiembre de

2014 por la Contraloria Regional del Maule;

de 2014, del Gobierno Regional del

6. La Resolucion (A) N° 56 de fecha 14 de mayo

' Maule, que delega facultades que indica en ‘el Jefe de la Divisién de Analisis y
Control de Gestion, tomada razén por la Contraloria Regional del Maule con fecha
06 de junio de 2014; o : '

7.- El Memorandum NO 475 de fecha 02 de septiembre de 2014, del Jefe de
Departamento de Gestion  de Inversiones, que solicita dictar la presente
resolucion; ' ' '

8.- La Resolucién NO 1.600 de 2008, de la Contraloria General de'la Republica;

RESUELVO:

1.- Apruébase, el Convenio Mandato suscrito con fecha
19 NOV 2014 , entre ‘el Gobierno Regional del Maule y la Direccion
Regional de Arquitectura Region del Maule, para la ejecucion del disefio considerado en el

proyecto que se indica a continuacion:

NOMBRE PROYECTO

CODIGO BIP N° -
RESPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL SAN JAVIER

30.092.457-0

2.- Incorpérese, a la presente Resolucién el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendrd como parte integrante de la presente
Resolucién todos los efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“CONVENIO MANDATO PARA DISENO

(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
~ CON
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE



En Talca, a T9NOV 20% " entre of GOBIERNO REGIONAL DEL M/:ULE,
repres:entado por don MAURICIO CARRASCO FARIAS, en su calidad de Jefe de la
Division de Andlisis y Control de Gestion de ese Servicio, ambos domiciliado: en 1
Oriente N° 1.350, Talica, en adelante “el Mahdante”, por una parte; -y, por la otra, la
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE, ‘representada por
su Director Regional don JUAN ESPINOZA MILLAN, ambos domiciliados en calle 1
Oriente N° 1.253, Talca, en adelante, llamada “la Unidad Técnica”, se ha convenido:

)

1).- OBJETO:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N° 19.175, en
el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el Sector Plblico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad: Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de los disefios y consultorias considerada (s) en el
proyecto: : o o ' : '

CODIBO BIP N° - INOMBRE =~

30.092.457-0 - "RESPOSICION EDIFICIO CONSISTORIA'. SAN 'AVIER

1.1 En el cumplimiento: de su mandato y -en cuanto a la ejecuc:on del disefo, la
Unidad Técnica deberd ajustarse a la- descripcion contenida en' las res;ectivas Fichas de
Iniciativas de Inversién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones. (SNI! del Ministerio de
 Desarrollo Social y/o Actas de- Evaluacién Circular N° 33, a los términcs de referencia y
demas antecedentes de los proyectos recomendados por el Ministerio-de Nesarrollo Social
o SERPLAC Regién del Maule y/o por la Unidad de Evaluaciéon de Proyecias del Gobierno
. Regional del Maule, documentos que se entienden forman parte integran-e del presente
instrumento, para todos los efectos legales. ‘ . .

Si la Unidad Técnica procediere a. la licitacion infringiendo lo establecido
- precedentemente; el llamado a licitacién debera revocarse 0 invalidarse, debiendo asumir
" Ja Unidad Técnica los costos y gastos que de-ello deriven y los que se originer en nuevo
. llamado a licitacién a. que deba convocarse, sin. perjuicio de hacer efectivas las
responsabilidades administrativas y civiles que corresponda. :

1.2  La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprenderad,
con las limitaciones que se indica mas adelante, la preparacion-de antecedentes, los
procesos de licitacion, evaluacion, adjudicacion y contrataciones, supervision de la
ejecucion de los contratos, supervision técnica; visacion de los estados de pago,
recepciones Yy liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucion del disefio considerado
en el proyecto individualizado en el presente convenio. - LR

1.3 En consecuencia, queda prohibido a la-Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar 0 aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos y consultorias objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion,
como en las de adjudicacion y contratacién de los mismos, sin autorizacién previa del
Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ellos en el presente
convenio. : -

1.4 La modalidad de contratacion, que Serd a Suma Alzada, y las prohibiciones para el
uso de los recursos se ajustaran a las normas. contenidas en las Glosas Comunes para
“todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales. de la Ley. de Presupuestos vigente.
En todo lo que no esté especificamente estipulado en el presente. convenio y, €n cuanto
no se oponga a las normas Yy documentos’ antes citados, la Unidad Técnica quedara
sujeta a las normas técnicas, juridicas y r_eglamentarias que la rigen en sus propias
actividades. - ‘ A



En conformldad a lo dlspuesto en ei artlculo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones,

el Gobierno Regional del Maule, para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenlo,

se obhga a: . :
? : ’

2.1 Reservarse la atencién financiera de la ejecucién del proyecto y consultorias

proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las respectlvas

asignaciones presupuestarlas, se indica en el sngunente cuadro:

Subtitulo. 31, Item 02, Cadigo Bip 30.092. 457—0 proyecto “REPOSICION
EDIFICIO CONSISTORIAL SAN JAVIER” .
SOLICITADO SALDO , COSTO APBOBA— .

'FUENTE _ASIGNACION | PARA 2014 POR TOTAL CION CORE

I M$ INVERTIR M$ M$

T M$

F.N.D.R [ 002 ' 195.631.- - -0.-| 195.631.-

~_+ | Consultorias
F.N.D.R | 001Gastos -+ 1.795.- 0.- 1.795.-

Administra- ’ o :

| tivos : R : i _
TOTAL | : : ©197.426.- 0.- | 197.426.- 197.426.-

Los. valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en
moneda de diciembre del 2012.

-Los montos correspondlentes a Consultorlas y Gastos Admlmstratlvos, podran ser
i obJeto de actualizacién y solo podran modificarse en los casos previstos por la ley de
- presupuestos’ y previo cumplimiento de la normativa e mstruccuones vugentes en la
r matena, conforme alas dxspomblildades del F:N.D.R. : :

‘2.2' Solventar los estados’ ~de pago que formule la Unidad Tecnlca, debldamente
visados 'y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio.

2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos

e " administrativos, que no podran exceder de -los montos que se indica en el cuadro
de financiamiento .contenido en el Ne 2. 1 de conformldad con lo estipulado en el
N° 4 del presente Convenio. - .

2.4 La Unidad Técnica compareciente declara expresamente que se -obliga a asumir el
costo que implique la preparacién de las carpetas completas de antecedentes de
los disefios, en base a‘las que se encuentran en poder de SERPLAC y/o la Unidad
de Evaluacion de Proyectos del Gobierno Regional del Maule, y que sirvieron para
la recomendacién sin condiciones de (los) disefio(s) objeto del presente convenio,
el que se cargara a los recursos que le sean glrados para gastos administrativos.

3).- 'OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA-
3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de Pago que
conforme a las Bases Administrativas de Licitacidon corresponda, en la forma que se
sefiala a continuacién:

3.1.1. Los Estados de Pagos que, conforme al avance de ejecuciéon del disefio
corresponda pagar, deberan ser ingresados a !9 Oficina de Partes del Gobierno Regional



del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado. ' eI T

.‘?.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita 'I_a'-.;Unidad Tétnik;a,-
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos: '

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe k
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal,  en el
que se solicitaré expresamente el pago. _ ) R
(2)  Cardtula firmada por el Inspector Fiscal designado y por el consultor. En - B
ellas se consignara, a lo menos: RS o

Fecha del Estado de Pago o : ‘ .
Nombre del proyecto, precisando que se trata de la etapa de disefio
Fecha de inicio y término contractual * ‘ ST
Monto del contrato o o . e
Aumentos y/o disminuciones de contrato” (los’ que ‘deben haber sido
previamente autorizados por el mandante) R
~ Avance fisico | | , o o
Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retenciones acumuladas, en su caso.
Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

e & 6 o o

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Oriente NO
1.350, Talca, RUT N© 72.227.000-2; v :
" (4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Fiscal y timbre de la
Unidad Técnica, adjuntando informe de avance y constancia de su aprobacion. .
(5) Tratdndose del Gltimo estado de pago, la Unidad Técnica deberad adjuntar, .
ademas, original del documento en que consta la recepcion y calificacion del

disefio y un set de los documentos Yy respaldos - computacionales que P

conforman el disefio elaborado y aprobado por ella.

3.1.3. Adjunto al Estado de Pago, Yy a 6bjéto de hacer mas operativo el flujo de
informacién relativo a programacién de inversiones, tratdndose ~de proyectos  que

consideren estados de pago periédicos, la Unidad Técnica se obliga a enviar la respectiVa Sl
ficha de programacién financiera, en la que se reflejara los ajustes que corresponda. Sin "

perjuicio de eventuales variaciones en los montos mensuales, el monto considerado en ia -
reprogramacion para cada uno de los trimestres del afio caleridario debera ajustarse al
- inicialmente programado por la Unidad Técnica. - . : ' :

3.1.4. La Unidad Técnica deberad informar oportunamente al mandante y reflejar en el
_respectivo estado de pago cualquier sancién pecuniaria,'deduccién'o reembolso que afec- '

‘te al consultor, debidamente caiculados, ya sean originados ‘en multas por atraso en la .
ejecucion del disefio, por incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista
en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia. .

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los éstadbs
- de pago que la. Unidad ‘Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa. B

- En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido algunq,'ﬁ-"ﬂf'

de los documentos requeridos, o no ha.cumplido con los requisitos habilitantes, no dard
curso al Estado de Pago y le requerira por escrito, mediante Oficio o via correo . : ...

electrénico, se subsanen los defectos o completen.los antecedentes faltantes, dentro del
plazo de cinco dias habiles. o

Si la Unidad Técnica, dentro del pIazb de cinco diaé habiles antes i'eferido, ;
subsana los defectos o completa los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a




dar curso al Estado de Pago, disponiendb'al efecto de un plazo de tres dias habiles,
contados desde la fecha de recepcion de éstos en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos, o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendrd responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta vigencia de
las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversiéon regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacion superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regira respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los gobiernos
regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, pubhca o privada, o
efectuar depositos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulten la ‘adquisicion de vehlculos comprendidos en la
dotaciéon maxima fijada en esta ley, o computacional, para instituciones ptblicas
que se encuentren en su cobertura. En ningln caso se podra adquirir aeronaves.

(7) Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de los consejeros regionales”.

3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar a un funcionario de su dependencia como Inspector Fiscal responsable del
diseno o consultoria.

3.3.1. El Inspector  Fiscal designado, sera responsable de supervisar y revisar
técnicamente la ejecucién del disefio, los informes y documentos que presente el
Consultor en sus distintas etapas y hasta su total terminacién, asi como de controlar el
cumplimiento cabal y oportuno del objeto del contrato que la Unidad Técnica suscriba con
el adjudicatario. La Unidad Técnica se obliga a proporcionarle los medios y facilidades
necesarias para el cumplimiento de su cometido.’

3.3.2. La Unidad Técnica velard por los documentos que la Inspeccién Fiscal suscriba y
por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya aprobado. Los funcionarios
que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y administrativamente
responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren derivarse.

3.4. Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.



Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacién del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informarad de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las siguientes
normas: C

3.5.1. Las Bases Administrativas, conforme lo establece el articulo 16 de la Ley NO
18.091 en cuanto a los procedimientos de la licitacién publica de los proyectos se
ajustaran a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone la
Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias actividades, en lo que no se oponga al
presente convenio.

3.5.2. La licitacién y contratacion de los disefios se ajustara a la modalidad de suma
alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacién de los contratos de
disefios debera llamarse a propuesta publica. No obstante, los contratos que no superen
las 3000 UTM podran adjudicarse mediante propuesta privada con la participacion
efectiva de a lo menos tres oferentes.

3.6. Menciones que debera contener el ilamado a licitacion.

El llamado a licitacién debera efectuarse de acuerdo a los procedimientos establecidos en
la normativa que rige a la Unidad Técnica. En él debera indicarse expresamente que el
disefio se financia por el Gobierno Regional del Maule con recursos provenientes del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

3.7. De la adjudicaciony dgl rechazo de las propuestas.

La adjudicacion o rechazo de las propuestas sera efectuada por la Unidad Técnica, en
base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.7.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda; ' :
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos



en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas. . : ' .

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
Para su conocimiento y revision, una copia del Informe Técnico de Evaluacién, de los
antecedentes de licitacién (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
serd igualmente aplicablie en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.7.2. La Unidad Técnica rechazari aquellas ofertas que no cumplan con los documentos
- de la licitacién. Podrd, sin embargo, establecer en Bases la admisibilidad de aquellas
propuestas que presenten defectos de forma, omisiones en el -contenido de sus
documentos o errores menores susceptibles de ser aclarados de los demas antecedentes
incluidos en la propuesta, siempre que estos defectos no recaigan sobre cuestiones de
fondo, ni su correccién altere el principio de igualdad de los proponentes. Dichos
. -rechazos o admisiones deberan ser fundadamente consignados en el Informe Técnico de
“Evaluacion. ’ :

3.7.3. Las Bases Administrativas establecersn que la Unidad Técnica podra ademds
rechazar, informando previamente al Mandante, todas las ofertas presentadas cuando
ellas. superen la disponibilidad presupuestaria para el disefio. En este caso, informara
previamente al Mandante del resultado " de Ia evaluacién, a objeto de que éste, de
acuerdo a los procedimientos aplicables a |a fuente de financiamiento, a su normativa y
la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la. modificacién o mantencién

de los recursos asignados inicialmente al disefio.

3.7.4. Las Bases estableceran expresamente que la Unidad Técnica se reservara el
derecho de rechazar las propuestas, fundada en la causal indicada en la disposicién
precedente, previa informacién al Mandante, ’

.La Unidad Técnica proceder a dictar la Resolucién que resuelva el rechazo de las
- Propuestas o la adjudicacion. Totalmente tramitada, la resolucién se notificara a todos los
oferentes conforme a las normas que rigen la licitacién, remitiéndose copia de ella al
Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.7.5 Si se adjudicare la propuesta, la Unidad Técnica procedera, de acuerdo a su
normativa, a celebrar contrato con el adjudicatario. ’

Dentro de los 5 habiles siguientes a la suscripcién de éste' y para efectos de la
validacién del mismo, la Unidad Técnica enviara al Mandante, copias del acta de apertura
de la licitacién, del informe de andlisis de las ofertas con la respectiva recomendacion de
la adjudicacién, de la resolucién de adjudicacién con tramitacién de Contraloria Regional,
€n su caso, del contrato y de la publicacion del llamado a licitacién ptblica. '

- 3.7.6. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacién, incluida la
resolucién o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacién
dentro del ejercicio presupuestario, debera comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo. :

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 que no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad .de modificar el presente convenio. Los



recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastiz 0
cartera nueva deberan ser utilizados en la ejecucién de los proyectos de inversion en (ue
inciden los convenios mandatos respectivos.

3.7.7. Nila adjudicacién,i ni el contrato podrén modificar la oferta del adjudicatario. ni
los términos y condiciones estipulados en fos documentos de licitacion. -

3.7.8. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo ‘establecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacion, adjudicar al proponente que
corresponda seguin el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin-perjuicio de aplicar
al incumplidor las sanciones que su normativa determine. R

3.8. Aumentos de plazoy modificaciones del contrato.

3.8.1, Competera ala Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y ‘especiales lo-autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad Técnica
debera-informar al Mandante - de cualquier aumento de plazo que otorgue, dentro de
los 5 dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica
-otorgue una ampliacién de plazo, deberad velar por la vigencia de las garantias que
caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que resulten necesarias.

3.8.2. Las Bases Administrativas dejaran- expresa constancia de que los aumentos de
plazo que las partes conven’gan'nb'darén -derecho al contratista o consultor a solicitar o
cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que motive el aumento de plazo sea
imputable a'la administracién. - o

3.8.3. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecederites de licitacion, aumentos de plazo o aumentos
en el monto del contrato iguales o superiores al 10% del valor del proyecto recomendado
favorablemente o si la sumatoria de los aumentos de monto del contrato alcanzan a igual
porcentaje, el proyecto deberd ser siempre reevaluado Yy contar: con una nueva
recomendacion favorable del organismo que otorgd originalmente la recomendacion al
proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, los eventuales aumentos de monto del contrato
quedan sujetos a la existencia de disponibilidad presupuestaria del Fondo Nacional del
Desarrollo Regional, previa aprobacion de mayores recursos para la-iniciativa por el
Consejo Regional del Maule, en su caso.. - ' ’ :

Para solicitar la reevaluacién, la Unidad Técnica debera remitir al Gobierno
Regional documento fundado -proponiendo la modificacién o copia de la solicitud que
hubiere presentado el Consultor proponiéndola, a“la que sé adjuntard’ el informe del
Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del representante de la
Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo. Dichos documentos
serviran de base para solicitar €l pronunciamiento del organismo evaluador.

3.8.4. Ninguna modificacién’ de -contrato podra afectar la naturaleza del proyecto
formulado, -evaluado Yy aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema
Nacional de Inversiones.

3.8.5.  Perfeccionada una modificacion de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién, copia del
documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacic'm de
avance del contrato, en su caso. o :



3.9.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista o consultor Y
terminacion anticipada del contrato. .

En caso de incumplimiento de contrato por parte del consultor, o de incurrir éste en
alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato dan
lugar a la terminacién anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad Técnica informar
de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de éste, procederd
conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las disposiciones
siguientes:

3.9.1. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de la resolucién o decreto
‘que pone término administrativo y anticipado al contrato, de la recepcion (nica, en su
caso, y del documento que la aprueba, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha
de recepcién de tales documentos debidamente tramitados y solicitar se proceda a hacer
efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.

3.9.2. En caso de terminacién anticipada de contrato y para la contrataciéon de la
terminacién o parte no ejecutada del disefio, se procedera en conformidad a la normativa
que rija a la Unidad Técnica. No obstante, la contratacién estara sujeta a autorizacion del

~Mandante y el mayor valor de ejecucion del disefio serd de cargo del primitivo Consultor,
de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3.9.3. Sera obligacién de la Unidad Técnica, proceder en su oportunidad a efectuar y
aprobar la liquidacién del primitivo contrato e informar oportunamente al Mandante de
ello, enviando copia de la liquidacién con cargo, en su caso, y del documento que la
aprueba, a objeto de que el Mandante pueda proceder, en consecuencia.

3.9.4. La Unidad Técnica no podra disponer sin autorizacién previa y escrita del
Mandante, la paralizacién de la ejecucién del disefio, ni modificacién alguna al programa
de trabajo o del disefio, en caso de que con motivo de ello hubiere lugar a indemnizacién
al consultor, salvo que éste renuncie expresamente a toda indemnizacién a que tuviere
derecho por tal motivo. ‘

3.10. Recepcion del diseiio y liquidacion de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, a la aprobacion y/o
recepcion final o parcial, en su caso, de los trabajos y resultados del contrato de disefio y
consultorias, objeto del presente convenio, dentro de los plazos y en la forma que
establezcan las Bases Administrativas de la licitacién y la normativa por la que se rige el
contrato. : ‘ '

3.10.1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el
documento en que ello se materialice, deberd dejarse constancia de los atrasos y las
multas en que hubiere incurrido el consultor.

3.10.2. La Unidad Técnica debera enviard al Mandante copia de los documentos de
recepcion y calificacién del disefio, del informe final y de la Resoluciones o Decretos que
las aprueban e igualmente pondra a disposicién del Gobierno Regional los ejemplares del
disefio completo elaborado y aprobado, con sus respectivos respaldos computacionales y
documentales, en la forma y plazo prevista en el numeral 5 del punto 3.1.2 del presente
convenio. :

3.10.3 Si en el proceso se formularen observaciones, la Unidad Técnica deberd remitir al
Mandante, dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al consultor y en que consta el plazo
otorgado para subsanarlas a su costa. En el evento de que el consultor no subsanare las
observaciones dentro de plazo, la Unidad Técnica lo informara al Mandante, proponiendo
las medidas a adoptar, conforme a las normas que rigen el contrato.



3.10.4. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica solicitar al Gobierno Regional la
devolucién de la garantia de fiel cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme
a la normativa del contrato.

3.10.5. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacion de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta.

3.11. Bases administrativas para la licitacion del disefio.

En adicién a los aspectos previamente regulados en el presente convenio, y en ausencia
de normas especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo
menos las siguientes materias: : :

3.11.1. Plazo maximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo maximo que podran
considerar los oferentes para la ejecucion del disefio, de acuerdo a la ficha IDI y
antecedentes que sirvieron de base a su recomendacion.

3.11.2. Criterios de evaluacion. Los’ criterios de evaluacion deberan elaborarse en
conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos
criterios propenderdn a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés técnico. del disefio al precio mdas bajo y seran
explicitados en las respectivas Bases, estableciéndose, en su caso, los puntajes y
ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos.

3.11.3. Anticipos. No se consideraran anticipos.

3.11.4. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantia de fiel
cumplimiento del contrato. En caso de que el monto de la contratacién a que
dard origen el proceso licitatorio supere el umbral de las 1.000 Unidades
Tributarias, podra exigir, ademds, garantia de seriedad de la oferta. Se
establecerd que ellas se constituyan mediante boleta bancaria de garantia, o
pdlizas de garantia ajustada a la aprobada por la Superintendencia de Valores y Seguros
bajo el cédigo POL 120140065, por el monto y plazo que determine la Unidad Técnica
conforme a su normativa, atendido el tipo y magnitud de los disefios a objeto de que
permitan asegurar suficientemente la correcta y total ejecucién de los contratos y la
adecuada proteccion del interés y patrimonio plblico. La vigencia de los documentos de
garantia deberd exceder, en un piazo no inferior a 60 dias habiles, el plazo de la
obligacidn que caucionan. : o

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno Regional VII
Regién y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los siete dias habiles
siguientes a su recepcion conforme, a excepcién del documento que tenga por exclusivo
objeto caucionar la Seriedad de la Propuestas, la que se exigira a la orden de la Unidad
Técnica, quedando bajo su custodia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta, los
fondos obtenidos deberdn ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado Yy
nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

3.11.5. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el ndmero y oportunidad
para la presentacion de los Estados de Pago conforme a la normativa que rige a
la Unidad Técnica y a las estipulaciones del presente convenio.

Los estados de pago que las Bases determinen deberan ajustarse a la aprobacion de los
respectivos informes de avance; se presentaran ante la Unidad Técnica la que informara
al Gobierno Regional la procedencia del pago, una vez que se encuentre aprobado el
informe de avance o final, en su caso. '
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Las Bases Administrativas establecerdn expresa y detalladamente los documentos que
debera presentar el consultor para solicitar se le curse un Estado de Pago, conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio.

En caso de que se hayan producido atrasos en la presentacién de informes o excedido el
plazo para subsanar observaciones, la Unidad Técnica deberd, informar oportunamente al
Gobierno Regional del Maule y, en el respectivo Estado de Pago, dejara constancia de los
dias de atraso e incluira el caiculo de las multas que deberan descontarse del mismo.

3.11.6. Multas. Deberdn establecerse mt.iltas, a lo menos, para el caso de atrasos en la
ejecucion del disefio, o en que el consultor exceda el plazo para subsanar las
observaciones que le hiciere la Unidad Técnica.

3.11.7. la facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el contrato. Si
su normativa no las contemplare, se considerardn a Io menos las siguientes
causales:

a) Si el consultor incurre en atrasos sin causa justificada en la ejecucion del
- disefio o entrega de informes por un plazo igual o superior al que
determinen las Bases o la normativa de la Unidad. Técnica. .

b) Si el consultor, a juicio de la Unidad Técnica, demuestra incapacidad
‘técnica para terminar el disefio o si incurre en graves errores en su
ejecucion; , _ . ‘

¢) Si el consultor fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de
notoria insolvencia. Se presumird -insolvencia en el caso de que el
consultor registrare uno o mas documentos comerciales protestados, que
se mantuvieren -impagos durante mds de 60 dias habiles o no fueren

- debidamente aclarados dentro de dicho plazo;

d) Si el consultor no acata, en forma reiterada, las érdenes de la Unidad
Técnica y/o del Inspector Fiscal, y
e) En caso de cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el

consultor emanan del contrato suscrito con la Unidad Técnica.

3.11.8. El modo de proceder en caso de muerte o extincion de la personalidad juridica
del consultor, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.11.9. Los procedimientos de aprobacién final y recepcion de los trabajos, si no los
estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.12. Programacion, seguimiento de los contratos.

- La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades encomendadas
en virtud del presente mandato y a informar periddicamente al Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto: :

3.12.1 Dentro de los 5 dias habiles ‘siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la Resolucién que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de licitacién del (los) disefio(s)
considerado(s) en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, la Unidad Técnica, en dicha programacion, no considerara plazos
superiores a 15 dias habiles para dar inicio a los procesos de licitacion.

En caso de que considerando los plazos de la licitacién sea previsible que el contrato
entre la Unidad Técnica y el eventual adjudicatario no podra celebrarse antes del 31 de
diciembre del afio calendario en curso, la unidad Técnica deberd proceder conforme a lo
sefialado en el N° 3.7.6. del presente Convenio.



3.12.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucion del disefio a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respécto y de los demds documentos relevantes en
relacién a su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Deberd también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacion hasta el término, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente convenio.

3.12.3. la Unidad Técnica se obliga, ademds, a ingresar oportunamente al Banco
' Int‘egrado de Proyectos y mantener actualizada toda la informacién relativa a la licitacion,
contratos, avance fisico y financiero, ejecucién, recepciones, término’ de los disefios

- objeto del presente convenio y a elaborar 'y enviar al Mandante informe de término de

" disefio para evaluacién ex-post, en conformidad a las exigencias del Manual SEBI
(Sistema de Estadisticas Basicas de.Inversién), normas e instrucciones vigentes, o que al
efecto imparta el Ministerio de Desarrollo Social o SERPLAC.

3.12.4. La Unidad Técnica debera cumplir con la tramitacién y controles que corresponda
de los antecedentes y documentos de licitacion, de aquellos en que consten o se
aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de contrato y/o
liquidaciones, en conformidad con su normativa y con las normas e -instrucciones
vigentes sobre la materia, emitidas.por la Contraloria General de la Reptiblica.

" 4).- DELOS GASTOS ADMINISTRATIVQS:

4.1. El monto convenido para -gastos administrativos se girard como anticipo a la
Unidad Técnica. : ' '

4.2. Se considera gastos administrativos aquélios en que incurra la Unidad Técnica
que efectia el proceso de licitacion, tales como publicaciones y servicios de impresion
y fotocopiado. Se comprende asimismo’ los gastos asociados directamente con la
ejecucién fisica de los proyectos en que incurra la institucién mandatada, destinados al
control y seguimiento de las-actividades que desarrolle la empresa contratada para la
ejecucién de los proyectos, tales como viaticos, pasaje, peajes y combustibles, para
desarrollar las funciones de inspeccién fiscal, y calificacion de (los) disefio(s), cuando el
Mandatario no cuente con tales recursos.

4.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

4.3.1. Velar por la correcta aplicacion de tales recursos, ajustédndose a lo establecido en
el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N°© 854 de 29 de septiembre
de 2004, Subtitulo 31, ftem 02, asignacién 001 Gastos Administrativos. Con cargo a tales

recursos no se podran contratar ni pagar consultorias ni asesorfas a la inspeccion técnica.

4.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un ‘informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes siguiente, en
los términos y condiciones establecidos en la Resolucién N° 759 de 23 de diciembre de
2003 de Contraloria General de la Republica, documento que se entendera formar
parte integrante del presente convenio para todos los efectos legales. Dentro de los 5
dias habiles siguientes a la recepcion definitiva del contrato, o a la calificacion del
consultor, segtin corresponda, la Unidad Técnica debera presentar un informe global de
los' recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, ‘procediendo a la
devolucién de los fondos no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a

nombre del Gobierno Regional VII Regién - F.N.D.R.

4.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
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Republica, Regién del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la normativa
vigente.

5).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo 24 de Ia
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendrd la facultad de
. Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién del disefio objeto del
*_mismo, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades, cuando- asi lo estimen
.pertinente. Igualmente la Unidad Técnica se obliga a presentar .al Mandante los
informes, antecedentes y documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su
mandato cuando se lo solicite el Mandante. ' .

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constatare:

a) La ausencia o deficiencias en la inspeccién fiscal o supervision de la ejecucién de los
disefios; o : ’

. b) ‘Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Consultor y en la ejecucién del o los disefios; '

~

c) Defectos o deficiencias en los disefios, que se puedan presumir derivados de una
negligente labor de fiscalizacién; ‘
d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los disefios, o

e). Cualquier otra deficiencia en el cum’plim‘ien‘t_o del Mandato,

. El Mandante Io comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas, informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si de
la informacién. recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

'6).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacién
a la Unidad Técnica de la total tramitacion de la resolucién del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se’ prolongara -hasta. el total cumplimiento de] mandato
encomendado. S SR o

7). DOMICILIO:

.~ Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca. . - ’

- 8).=- EJEMPLARES:

El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en .cuatfdejemplares de igual
- tenor. ' ' ' ‘

9).-. PERSONERiAS:

. lLa personeria de don MAURICIO CARRASCO FARIAS, en su calidad de Jefe
“de la Division de Analisis y Control de Gestién, para ‘representar al GOBIERNO



Prevna lectura, en comprobante firman,

HAY FIRMA. JUAN ESPINOZA MILLAN. DIRECTOR REGIONAL. DIRECCION REGIONA DE

ARQUITECTURA REGION DEL MAULE. UNIDAD TECNICA HAY - FIRMA: MAUR. CIO':“-

CARRASCO FARIAS. JEFE DE LA DIVISION
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE. “POR
'MAULE”. MANDANTE".

DE ANALISIS Y CONTROL'DE GESTI SN. P
ORDEN DEL INTENDENTE REGIONL DEL -

3.- Imputese el gasto que origine la presente resolucnon al '
Programa 02 “Inversién Regional Regién VII” del presupuesto del Gobierno Regional
del Maule vigente, de acuerdo al srgurente detalle: :

Subtitulo 31, Item 02, cOdlgo Bip 30. 092 457- proyecto “REPOSICION
: EDIFICIO CONSISTORIAL SAN JAVIER"”
SOLICITADO SALDO COSTO APROBA-

FUENTE | ASIGNACION - PARA 2014 POR TOTAL | CION CORE

M$ - INVERTIR M$ - M$
TMS
F.N.D.R | 002 195.631.- 0.-| 195.631.-
Consultorias
F.N.D.R | 001Gastos - 1.795.- 0.- 1.795.-
' Administra- ' B
- tivos ' . ' v
TOTAL '197.426.- 0.- | 197.426.- 197.426.-
M$ a v

ANOTESE REFRENDESE, TOMESE RAZON POR LA CONTRALORIA ':_
GENERAL DE LAREPUBLICA, REGION DEL MAULE Y COMUNIQUESE. ' '

POR ORDEN DEL'INTENDENTE DE LA REGION DEL MAULE

. ]EFE DWI‘
ANALISIS Y C¥%. TRO
DE GESTH !N

AU CIO CARRASCO FARIAS :
TON ANALISIS Y CONTROL DE GESTION
_ GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
Delegaci6n Facultades Reg. (A) N° 56 de fecha 14 de mayo de 2014

£
-

TOMO RAZON

L/
 DISTRIBUCION: POR ORDEN DEL CONTRALOR
- Sr. Contralor Regional del Maule GENERA"‘ D\E LA REPUBL'CA

- Division de Andlisis y Control de Gestlon

F

GOSIZRNG RESIONA. DEL MAULE -

- Departamento de Finanzas. . 3002 53
. Dpto. de Gestién de Inversiones. .i:mmm,_ s e
- Asesorfa Juridica. P.B.C. ot o
Oficina de Partes. U.G.D. 2. Ak e,
I V.T. ' ncuACER: '
o0 | mt

As orJunch»cu
GORIERN® REGIONAL DEL MAULE

SALIO w - .
Z. Y3 FINANBAS |




CONVENIO M,ANDATO PARA DISENO
(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
: CON -
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE

EnTalca,a  19NOV20ff | entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por don MAURICIO CARRASCO FARIAS, en su calidad de Jefe de la
Divisién de Andlisis y Control de Gestiéon de ese Servicio, ambos domiciliados en 1
Oriente N© 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte; vy, por la otra, la
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE, representada por
su Director Regional don JUAN ESPINOZA MILLAN, ambos domiciliados en calle 1
Oriente N° 1.253, Talca, en adelante, llamada “la Unidad Técnica”, se ha convenido:

1).- OBJETO:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N° 19.175, en
el articulo 16 de la Ley N°© 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de los disefios y consultorias considerada (s) en el
proyecto:

CODIBO BIP N° _ NOMBRE

30.092.457-0 o RESPOSICIC')N EDIFICIO CONSISTORIAL SAN JAVIER

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucién del disefio, la
Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcion contenida en las respectivas Fichas de
Iniciativas de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de
Desarrolio Social y/o Actas de Evaluacién Circular N° 33, a los términos de referencia y
demas antecedentes de los proyectos recomendados por el Ministerio de Desarrollo Social
0 SERPLAC Regién del Maule y/o por la Unidad de Evaluacién de Proyectos del Gobierno
Regional del Maule, documentos que se entienden forman parte integrante del presente
instrumento, para todos los efectos legales.

Si la Unidad Técnica procediere a la licitacion infringiendo lo establecido
precedentemente, el llamado a licitacion deberd revocarse o invalidarse, debiendo asumir
la Unidad Técnica los costos y gastos que de ello deriven y los que se originen en nuevo
llamado a licitacion a que deba convocarse, sin perjuicio de hacer efectivas las
responsabilidades administrativas y civiles que corresponda.

1.2 La gestién técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprendera,
con las limitaciones que se indica mas adelante, la preparacion de antecedentes, los
procesos de licitacién, evaluacién, adjudicacién y contrataciones, supervision de la
ejecucion de los contratos, supervisién - técnica, visacion de los estados de pago,
recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucion del disefio considerado
en el proyecto individualizado én el presente convenio.

1.3  En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a




los proyectos y consultorias objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion,
como en las de adjudicacion y contratacion de los mismos, sin autorizacién previa del
Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ellos en el presente
convenio.

1.4  La modalidad de contratacidn, que serd a Suma Alzada, y las prohibiciones para el
uso de los recursos se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para
todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente.
En todo lo que no esté especificamente estipulado en el presente convenio y, en cuanto
no se oponga a las normas y documentos antes citados, la Unidad Técnica quedara
sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias que la rigen en sus propias
actividades.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones,
el Gobierno Regional del Maule, para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio,
se obliga a:

2.1 Reservarse la atencion financiera de la ejecucién del proyecto y consultorias
proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las respectivas
asignaciones presupuestarias, se indica en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, Cédigo Bip 30.092.457-0 proyecto “REPOSICION
EDIFICIO CONSISTORIAL SAN JAVIER”
) SOLICITADO SALDO COSTO APROBA-
FUENTE | ASIGNACION | PARA 2014 POR TOTAL CION CORE
M$ INVERTIR M$ M$
M$

F.N.D.R | 002 195.631.- 0.- | 195.631.-

Consultorias
F.N.D.R | 001Gastos 1.795.- 0.- 1.795.-

Administra- '

tivos .
TOTAL 197.426.- 0.-| 197.426.- 197.426.-
M$

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en
moneda de diciembre del 2012.

Los montos correspondientes a Consultorias y Gastos Administrativos, podran ser
objeto de actualizacién y solo podran modificarse en los casos previstos por la ley de
presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la
materia, conforme a las disponibilidades del F.N.D.R.

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técniéa, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio,

2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos, que no podran exceder de los montos que se indica en el cuadro
de financiamiento contenido en el N° 2.1, de conformidad con lo estipulado en el
N° 4 del presente Convenio. '

2.4 La Unidad Técnica compareciente declara expresamente que se obliga a asumir el
costo que implique la preparacion de las carpetas completas de antecedentes de
los disefios, en base a las que se encuentran en poder de SERPLAC y/o la Unidad
de Evaluacién de Proyectos del Gobierno Regional del Maule, y que sirvieron para




la recomendacién sin condiciones de (los) disefio(s) objeto del presente convenio,
el que se cargard a los recursos que le sean girados para gastos administrativos.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de Pago que
conforme a las Bases Administrativas de Licitacién corresponda, en la forma que se
sefiala a continuacién:

3.1.1. Los Estados de Pagos que, conforme al avance de ejecucién del disefio
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el
que se solicitard expresamente el pago. :
(2) Caratula firmada por el Inspector Fiscal desighado y por el consultor. En
ellas se consignard, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago :

Nombre del proyecto, precisando que se trata de la etapa de disefio

Fecha de inicio y término contractual

Monto del contrato

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el mandante)

Avance fisico

Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retenciones acumuladas, en su caso.

Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Oriente NO
1.350, Talca, RUT N© 72.227.000-2; :

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Fiscal y timbre de la
Unidad Técnica, adjuntando informe de avance y constancia de su aprobacion.

(5) Tratandose del Ultimo estado de pago, la Unidad Técnica deberd adjuntar,
ademas, original del documento en que consta la recepcion y calificacién del
disefio y un set de los documentos y respaldos computacionales que
conforman el disefio elaborado y aprobado por ella.

3.1.3. Adjunto al Estado de Pago, y a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacion relativo a programacién de inversiones, tratdndose de proyectos que
consideren estados de pago periddicos, la Unidad Técnica se obliga a enviar la respectiva
ficha de programacion financiera, en la que se reflejard los ajustes que corresponda. Sin
perjuicio de eventuales variaciones en los montos mensuales, el monto considerado en la
reprogramacién para cada uno de los trimestres del afio calendario debera ajustarse al
inicialmente programado por la Unidad Técnica.



3.1.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al mandante y reflejar en el
respectivo estado de pago cualquier sancion pecuniaria, deduccién o reembolso que afec-
te al consultor, debidamente calculados, ya sean originados .en multas por atraso en la
ejecucion del disefio, por incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista
en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

3.1.5. EI Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via correo
electronico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, dentro del
plazo de cinco dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo de cinco dias habiles antes referido,
subsana los defectos o completa los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a
dar curso al Estado de Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles,
contados desde la fecha de recepcién de éstos en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos, o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendré responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta vigencia de
las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacion superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regird respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los gobiernos
regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a la legislacién vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o privada, o
efectuar depdsitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicion de vehiculos, comprendidos en la
dotaciéon maéxima fijada en esta ley, o computacional, para instituciones publicas
que se encuentren en su cobertura. En ningun caso se podra adquirir aeronaves.

(7) Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de los consejeros regionales”.

3.3. Inspeccion Técnica.



Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar a un funcionario de su dependencia como Inspector Fiscal responsable del
disefio o consultoria. : :

3.3.1. El Inspector Fiscal designado, serd. responsable de supervisar y revisar
técnicamente la ejecucién del - disefio, los informes y documentos que presente el
Consultor en sus distintas etapas y hasta su total terminacién, asi como de controlar el
cumplimiento cabal y oportuno del objeto del contrato que la Unidad Técnica suscriba con
el adjudicatario. La Unidad Técnica se obliga a proporcionarle los medios y facilidades
necesarias para el cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velard por los documentos que la Inspeccién Fiscal suscriba y
por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado. Los funcionarios
que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y administrativamente
responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren derivarse.

3.4. Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucidn, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, serd
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Proceéos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las siguientes
normas:

3.5.1. Las Bases Administrativas, conforme lo establece el articulo 16 de la Ley NO
18.091 en cuanto a los procedimientos de la licitacién publica de los proyectos se
ajustaran a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone la
Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias actividades, en lo que no se oponga al
presente convenio. ‘

3.5.2. La licitacién y contratacién de los disefios se ajustara a la modalidad de suma
alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacién de los contratos de
disefios debera llamarse a propuesta publica. No obstante, los contratos que no superen
las 3000 UTM podran adjudicarse mediante propuesta privada con la participacion
efectiva de a lo menos tres oferentes.



3.6. Menciones que debera contener el llamado a licitacién.

El llamado a licitacion debera efectuarse de acuerdo a los procedimientos establecidos en
la normativa que rige a la Unidad Técnica. En él debera indicarse expresamente que el
disefio se financia por el Gobierno Reglonal del Maule con recursos provenientes del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional. -

3.7. De la adjudicacion y'del ‘réch'_azé de I'és propuestas.

La adjudicacion o rechazo de las propuestas sera efectuada por la Unidad Técnica, en
base al Informe Técnico de Evaluacnon que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.7.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa apllcable o previamente establecidos en las Bases
Admmlstratlvas

En forma previa a la adjudicacién “la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacién (pubhcacnon Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especmcacmnes Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada uha de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.7.2. La Unidad Técnica rechazard aquelias ofertas que no cumplan con los documentos
de la licitaciéon. Podra, sin embargo, establecer en Bases la admisibilidad de aquellas
propuestas que presenten defectos de forma, omisiones en el contenido de sus
documentos o errores menores susceptibles de ser aclarados de los demas antecedentes
incluidos en la propuesta, siempre que estos defectos no recaigan sobre cuestiones de
fondo, ni su correccién altere el principio de igualdad de los proponentes. Dichos
rechazos o admnsnones deberan ser fundadamente consignados en el Informe Técnico de
EvaluaCIon

3.7.3. Las Bases Administrativas estableceran que la Unidad Técnica podrd ademas
rechazar, informando previamente al Mandante, todas las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el disefio. En este caso, informara
previamente al Mandante del resultado de la evaluaciéon, a objeto de que éste, de
acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa y
la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modificacién o mantencién
de los recursos asignados |n|C|aImente al disefio.

3.7.4. Las Bases estableceran expresamente que la Unidad Técnica se reservara el
derecho de rechazar las propuestas, fundada en la causal indicada en la disposicion
precedente, previa informacién al Mandante.

La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucién que resuelva el rechazo de las
propuestas o la adjudicacién. Totalmente tramitada, la resolucién se notificara a todos los
oferentes conforme a las normas que rigen la licitacidn, remitiéndose copia de ella al
Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.7.5 Si se adjudicare ia propuesta, la Unidad Técnica procederd, de acuerdo a su
normativa, a celebrar contrato con el adjudicatario.



Dentro de los 5 habiles siguientes a la suscripcién de éste y para efectos de la
validacion del mismo, la Unidad Técnica enviar3 al Mandante, copias del acta de apertura
de la licitacion, del informe de analisis de las ofertas con la respectiva recomendacion de
la adjudicacién, de la resolucién de adjudicacién con tramitacién de Contraloria Regional,
en su caso, del contrato y de la publicacion del llamado a licitacién publica.

3.7.6. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacién, incluida la
resolucién o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 que no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd Ia asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados en la ejecucién de los proyectos de inversién en que
inciden los convenios mandatos respectivos.

3.7.7. Ni la adjudicacién, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni

los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacién.

3.7.8. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacién, adjudicar al proponente que
corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de aplicar
al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.8. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.8.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas- a juicio del organismo técnico. La Unidad Técnica
debera informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, dentro de
los 5 dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica
otorgue una ampliacion de plazo, deberd velar por la vigencia de las garantias que
caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que resulten necesarias.

3.8.2. Las Bases Administrativas dejaran expresa constancia de que los aumentos de
plazo que las partes convengan no darén derecho al contratista o consultor a solicitar o
cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que motive el aumento de plazo sea
imputable a la administracion.

3.8.3. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, aumentos de plazo o aumentos
en el monto del contrato iguales o superiores al 10% del valor del proyecto recomendado
favorablemente o si la sumatoria de los aumentos de monto del contrato alcanzan a igual
porcentaje, el proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar con una nueva
recomendacion favorable del organismo que otorgé originalmente la recomendacion al
proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, los eventuales aumentos de monto del contrato
quedan sujetos a la existencia de disponibilidad presupuestaria del Fondo Nacional del



Desarrollo Regional, previa aprobaciéon de mayores recursos para la iniciativa por el
Consejo Regional del Maule, en su caso.

Para solicitar la reevaluacién, la Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno
Regional documento fundado proponiendo la modificacion o copia de la solicitud que
hubiere presentado el Consultor proponiéndola, a la que se adjuntara el informe del
Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del representante de la
Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacién o rechazo. Dichos documentos
serviran de base para solicitar el pronunciamiento del organismo evaluador.

3.8.4. Ninguna modificaciéon de contrato podra afectar la naturaleza del proyecto
formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema
Nacional de Inversiones.

3.8.5. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias hdbiles siguientes a su total tramitacién, copia del
documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacién de
avance del contrato, en su caso.

3.9.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista o consultor y
terminacién anticipada del contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del consultor, o de incurrir éste en
alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato dan
lugar a la terminacién anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad Técnica informar
de ello oportuna y fundadamente al Mandante vy, previo acuerdo de éste, procedera
conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las disposiciones
siguientes:

3.9.1. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de la resoluciéon o decreto
que pone término administrativo y anticipado al contrato, de la recepcion Unica, en su
caso, y del documento que la aprueba, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha
de recepcién de tales documentos debidamente tramitados y solicitar se proceda a hacer
efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.

3.9.2. En caso de terminacién anticipada de contrato y para la contratacién de la
terminacion o parte no ejecutada del disefio, se procedera en conformidad a la normativa
que rija a la Unidad Técnica. No obstante, la contratacidn estara sujeta a autorizacion del
Mandante y el mayor valor de ejecucién del disefio sera de cargo del primitivo Consultor,
de lo que se dejaré expresa constancia en Bases.

3.9.3. Sera obligacién de la Unidad Técnica, proceder en su oportunidad a efectuar y
aprobar la liquidacién del primitivo contrato e informar oportunamente al Mandante de
ello, enviando copia de la liquidacién con cargo, en su caso, y del documento que la
aprueba, a objeto de que el Mandante pueda proceder, en consecuencia.

3.9.4. La Unidad Técnica no podré disponer sin autorizacion previa y escrita del
Mandante, la paralizacion de la ejecucion del disefio, ni modificacion alguna al programa
de trabajo o del disefio, en caso de que con motivo de ello hubiere lugar a indemnizacion
al consultor, salvo que éste renuncie expresamente a toda indemnizaciéon a que tuviere
derecho por tal motivo. :

3.10. Recepcion del diseiio y liquidacion de los contratos.
Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, a la aprobacion y/o

recepcién final o parcial, en su caso, de los trabajos y resultados del contrato de disefio y
consultorias, objeto del presente convenio, dentro de los plazos y en la forma que



establezcan las Bases Administrativas de la licitacion y la normativa por la que se rige el
contrato. ST DA

3.10.1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en .el punto 3.1.4. del presente convenio, en el
documento en que ello se materialice, deberd dejarse constancia de los atrasos y las
multas en que hubiere incurrido el consultor.

3.10.2. La Unidad Técnica deberd enviard al Mandante copia de los documentos de
recepcion y calificacion del disefio, del informe final y de la Resoluciones o Decretos que
las aprueban e igualmente pondré a disposicién del Gobierno Regional los ejemplares del
disefio completo elaborado y aprobado, con sus respectivos respaldos computacionales y
documentales, en la forma y plazo prevista en el numeral 5 del punto 3.1.2 del presente
convenio. : :

3.10.3 Si en el proceso se formularen observaciones, la Unidad Técnica deberd remitir al
Mandante, dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al consultor y en que consta el plazo
otorgado para subsanarlas a su costa. En el evento de que el consultor no subsanare las
observaciones dentro de plazo, la Unidad Técnica lo informara al Mandante, proponiendo
las medidas a adoptar, conforme a las normas que rigen el contrato.

3.10.4. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica solicitar al Gobierno Regional la
devolucion de la garantia de fiel.cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme
a la normativa del contrato. -

3.10.5. La Unidad Técnica procederé, en su oportunidad, a la liquidacion de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta. '

3.11. Bases administrativas para la licitacion del disefio.

En adicién a los aspectos previamente regulados en el presente convenio, y en ausencia
de normas especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo
menos las siguientes materias: :

3.11.1. Plazo maximo de ejecucion. Las Bases estableceran el plazo mximo que podran
considerar los oferentes para la ejecucién del disefio, de acuerdo a la ficha IDI y
antecedentes que sirvieron de base a su recomendacion.

3.11.2, Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacién deberén elaborarse en
conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos
criterios propenderén - a que la ejecucibn se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés técnico del disefio al precio mas bajo y seran
explicitados en las respectivas Bases, estableciéndose, en su caso, los puntajes y
ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos.

3.11.3. Anticipos. No se consideraran anticipos.

3.11.4. Garantias. Las Bases Administrativas exigirdn, a lo menos, garantia de fiel
cumplimiento del contrato. En caso de que el monto de la contratacion a que
dard origen el proceso licitatorio supere el umbral de las 1.000 Unidades
Tributarias, podra exigir, ademds, garantia de seriedad de la oferta. Se
establecera que ellas se constituyan mediante boleta bancaria de garantia, o
polizas de garantia ajustada a la aprobada por la Superintendencia de Valores y Seguros
bajo el cédigo POL 120140065, por el monto y plazo que determine la Unidad Técnica
conforme a su normativa, atendido el tipo y magnitud de los disefios a objeto de que
permitan asegurar suficientemente la correcta y total ejecucién de los contratos y la
adecuada proteccion del interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de
garantia deberd exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles, el plazo de la
obligacion que caucionan.



Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno Regional VII
Regidn y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los siete dias habiles
siguientes a su recepcién conforme, a excepcion del documento que tenga por exclusivo
objeto caucionar la Seriedad de la Propuestas, la que se exigird a la orden de la Unidad
Técnica, quedando bajo su custodia. '

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta, los
fondos obtenidos deberdn ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y
nominativo a nombre del Gobierno Regional del Mauie - F.N.D.R.

3.11.5. Forma de Pago. Las Bases Admir’ﬁstrativas definirdn el nimero y oportunidad
para la presentacion de los Estados de Pago conforme a la normativa que rige a
la Unidad Técnica y a las estipulaciones del presente convenio.

Los estados de pago que las Bases determinen deberan ajustarse a la aprobacién de los
respectivos informes de avance; se presentaran ante la Unidad Técnica la que informara
al Gobierno Regional la procedencia del pago, una vez que se encuentre aprobado el
informe de avance o final, en su caso.

Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los documentos que
debera presentar el consultor para solicitar se le curse un Estado de Pago, conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio. ‘

En caso de que se hayan producido atrasos en la presentacion de informes o excedido el
plazo para subsanar observaciones, la Unidad Técnica debera, informar oportunamente al
Gobierno Regional del Maule y, en e! respectivo Estado de Pago, dejara constancia de los
dias de atraso e incluira el calculo de las multas que deberén descontarse del mismo.

3.11.6. Multas. Deberan establecerse »multas, a lo menos, para el caso de atrasos en la
ejecucion del disefio, o en que el consultor exceda el plazo para subsanar las
observaciones que le hiciere la Unidad Técnica. ‘

3.11.7. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el contrato. Si
su normativa no las contemplare, ‘se considerardn a lo menos las siguientes
causales: S o ‘

a) Si el consultor incurre en atrasos sin causa justificada en la ejecucion del
disefio o entrega de informes por un plazo igual o superior al que
determinen las Bases o la normativa de la Unidad Técnica.

b)  Si el consultor, a juicio de la Unidad Técnica, demuestra incapacidad
técnica para terminar el disefio o si incurre en graves errores €n su
ejecucion; o

c) Si el consultor fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de

notoria insolvencia. Se presumird insolvencia en el caso de que el
consultor registrare uno o més documentos comerciales protestados, que
se mantuvieren impagos durante mas de 60 dias habiles o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo; '

d) Si el consultor no acata, en forma reiterada, las 6rdenes de la Unidad
Técnica y/o del Inspector Fiscal, y
e) En caso de cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el

consultor emanan del contrato suscrito con la Unidad Técnica.

3.11.8. El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad'juridica
del consultor, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.11.9. Los procedimientos de aprobacion final y recepcion de los trabajos, si no los
estableciere la normativa de la Unidad Técnica.
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3.12. Programacion, seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se Oinga a programar la ejecucion de las actividades encomendadas
en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto:

3.12.1 Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la Resolucién que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de licitacién del (los) disefio(s)
considerado(s) en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, la Unidad Técnica, en dicha programacién, no considerara plazos
superiores a 15 dias habiles para dar inicio a los procesos de licitacién.

En caso de que considerando los plazos de la licitacién sea previsible que el contrato
entre la Unidad Técnica y el eventual adjudicatario no podra celebrarse antes del 31 de
diciembre del afio calendario en curso, la unidad Técnica debera proceder conforme a lo
sefialado en el N° 3.7.6. del presente Convenio.

3.12.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucién del disefio a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demds documentos relevantes en
relacién a su ejecucion, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Deberd también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacién hasta el término, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente convenio.

3.12.3. La Unidad Técnica se obliga, ademds, a ingresar oportunamente al Banco
Integrado de Proyectos y mantener actualizada toda la informacion relativa a la licitacién,
contratos, avance fisico y financiero, ejecucién, recepciones, término de los disefios
objeto del presente convenio y a elaborar y enviar al Mandante informe de término de
disefio para evaluacién ex-post, en conformidad a las exigencias del Manual SEBI
(Sistema de Estadisticas. Basicas de Inversién), normas e instrucciones vigentes, o que al
efecto imparta el Ministerio de Desarrolio Social o SERPLAC.

3.12.4. La Unidad Técnica deberd cumplir con la tramitacién y controles que corresponda
de los antecedentes y documentos de licitacion, de aquellos en que consten o se
aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de contrato y/o

liquidaciones, en conformidad con su normativa y con las normas e instrucciones

vigentes sobre la materia, emitidas por la Contraloria General de la Republica.

4).- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

4.1. El monto convenido para gastos administrativos se girard como anticipo a la
Unidad Técnica.

4.2. ~ Se considera gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad Técnica
que efectla el proceso de licitacion, tales como publicaciones y servicios de impresion
y fotocopiado. Se comprende asimismo los gastos asociados directamente con la
ejecucidn fisica de los proyectos en que incurra la institucién mandatada, destinados al
control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa contratada para la
ejecucién de los proyectos, tales como vidticos, pasaje, peajes y combustibles, para
desarrollar las funciones de inspeccién fiscal, y calificacién de (los) disefio(s), cuando el
Mandatario no cuente con tales recursos.

4.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:



4.3.1. Velar por la correcta aplicaciéon de tales recursos, ajustandose a lo establecido en
el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N° 854 de 29 de septiembre
de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos Administrativos. Con cargo a tales
recursos no se podran contratar ni pagar consultorias ni asesorias a la inspeccién técnica.

4.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes siguiente, en
los términos y condiciones establecidos en la Resolucion N° 759 de 23 de diciembre de
2003 de Contraloria General de la Reptblica, documento que se entendera formar
parte integrante del presente convenio para todos los efectos legales. Dentro de los 5
dias hébiles siguientes a la recepcién definitiva del contrato, o a la calificacion del
consultor, segin corresponda, la Unidad Técnica deberd presentar un informe global de
los recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la
devolucién de los fondos no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a
nombre del Gobierno Regional VII Regién - F.N.D.R.

4.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Republica, Regién del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la normativa
vigente.

5).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién del disefio objeto del
mismo, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades, cuando asi lo estimen
pertinente. Igualmente la Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los
informes, antecedentes y documentos que é€ste le requiera y a rendir cuenta de su
mandato cuando se lo solicite el Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constatare:

a) La ausencia o deficiencias en la inspeccién fiscal o supervision de la ejecucion de los
disefos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccion que incide en las
relaciones con el Consultor y en la ejecucion del o los disefios;

c) Defectos o deficiencias en los disefios, que se puedan presumir derivados de una
negligente labor de fiscalizacion; ‘

d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion de los disefios, 0

e) Cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

El Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas, informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si de
la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

6).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacion
a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado.
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DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

8).- EJEMPLARES:

El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor.

9).- PERSONERIAS:

La personeria de don MAURICIO CARRASCO FARIAS, en su calidad de Jefe
de la Divisidon de Anadlisis y Control de Gestidén, para representar al GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegacion de facultades efectuada mediante
Resolucién (A) N° 56 de fecha 14 de mayo de 2014 de ese Servicio, tomada de razén
por Contraloria Regional del Maule con fecha 6 de junio de 2014; y la personeria de
don JUAN ESPINOZA MILLAN, en su calidad de Director Regional, para representar a
la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE, consta en la
Resolucion Exenta de la Direccién de Arquitectura N° 366 de fecha 04.04.2014, que lo
nombra Director Regional en la VII Region.

Previa lectura, en comprobante firman,

MAULE
ION DE ARQUITECTURA “Por ordén del Intendente de la

' NIS /ERIO DE OBRAS PUBLICAS Region del Maule”
Unidad Técnica Mandante

GOBIER REGIONAL DEL MAULE

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

ROBINSON FLORES CASTILLG
ingeniero Civil
Secretario Regional Minisieriz
M.0.P. Region del Maule






