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Facha:

Unidad Gestion de Documentos
Gobierno Regional de! ez

J{STOS Y CONSIDERANDO:

.- El articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; '

- La Ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional;

El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesion Ordinaria N°
506 de fecha 26 de agosto de 2014, acord6 aprobar la Cartera de proyectos
E.N.D.R. afio 2014 Subtitulos 29 y 31, seguin consta del Oficio Ordinario N° 833
de fecha 27 de agosto de 2014 del Secretario Ejecutivo de dicho 6rgano
colegiado; _

5.~ La Resolucién (A) NO 93 de fecha 02 de septigmbre de 2014, del Gobierno
Regional del Maule, que . modifica el Presupuesto ‘de Inversion del Gobierno
Regional del Maule, creando la Asignacion Presupuestaria para los proyectos a que
se refiere la presente resolucién, tomada razén con fecha 10 de septiembre de
2014 por la Contraloria Regional del Maule; _ :

6.- La Resolucién (A) N° 56 de fecha 14 de mayo de 2014, del Gobierno Regional del
Maule, que delega facultades que indica en el Jefe de la Division de Analisis y
Control de Gestién, tomada razén por la Contraloria Regional del Maule con fecha
06 de junio de 2014; ' , ;

7.- El Memordndum N°© 475 de fecha 02 de septiembre de 2014, del Jefe. de
Departamento de Gestion de Inversiones, que. solicita dictar la presente
resolucion; '

8.- La Resolucién No 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica;

m - La Ley N© 20.713 de Presupuestos del Sector Piblico para el afio 2014;
! 4.-

' RESUELVO:

1.- Apruébase, el Convenio Mandato suscrito con fecha
NOY mm , entre el Gobierno Regional del Maule y la Direccion
Regional de Arquitectura Regién del Maule, para la ejecucion del disefio considerado en el
proyecto que se indica a continuacion: ‘

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

30.070.804-0 RESPOSICION ‘ CON EQUIPAMIENTO ESC. LA HUERTA

HUALANE

2.- Incorpérese, a la presente Resolucién el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendré como parte integrante de la presente
Resolucién todos los efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“CONVENIO MANDATO PARA DISENO
(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE



En Talca, a T9NOV 204 - - entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por don MAURICIO CARRASCO FARIAS, en su calidad de Jefe de la
Divisién de Analisis y Control de Gestion de ese Servicio, ambos domiciliados en 1
Oriente N° 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte; - y, por la otra, la
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE, representada por
su Director Regional don JUAN ESPINOZA MILLAN, ambos domiciliados en calle 1
Oriente N° 1.253, Talca, en adelante, llamada “la Unidad Técnica”, se ha convenido:

1).- OBJETO:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N° 19.175, en
el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervisién técnica y admmlstratlva de Ios disefios y consultorias considerada (s) en el
proyecto: .

CODIBO BIP N° ‘NOMBRE

30.070.804-0 ’ RESPOSICION CON EQUIPAMIENTO ESC. LA HUERTA
HUALANE

1.1 En el cumplimiento de su mandato y ‘en cuanto a la ejecucion del disefio, la
Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcion contenida en las respectivas Fichas de
Iniciativas de Inversién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de
Desarrollo Social y/o Actas de Evaluac;on Circular N° 33, a los términos de referencia y
demas antecedentes de los proyectos recomendados por el Ministerio de Desarrollo Social
o SERPLAC Regi6n del Maule y/o por Ia Unidad de Evaluacién de Proyectos del Gobierno
Regional del Maule, documentos que se entienden forman parte integrante del presente
instrumento, para todos los efectos legales ‘

Si la Unidad Tecnlca procedlere a Ia licitacién infringiendo lo establecido
precedentemente, el llamado a licitacién’ debera revocarse o invalidarse, debiendo asumir
‘la Unidad Técnica los costos y gastos que de ello deriven y los’ que se originen en nuevo
“llamado a licitacién ‘a que deba convocarse, sin perjuicio de hacer efectivas las
responsabilidades admlnlstratlvas y cwlles que corresponda.

1.2 - La gestion técnica'y admlmstratlva que en este acto se encomienda comprendera,-
con las limitaciones que se mdlca mas adelante, la preparacion de antecedentes, los
'procesos de licitacién, evaluacién, adJudicaCIon y contratacnones, supervision de la
ejecucién de los contratos, supervision técnica, visacién de los estados de pago,
recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucion del disefio considerado
en el proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3  En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos y consultorias objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacién,
como en las de adjudicacién y contratacién de los mismos, sin autorizacion previa del
Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ellos en el presente
convenio.

1. 4 La modalidad de contratacmn, que serd a Suma Alzada, y las prohibiciones para el
uso de los recursos se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para
todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente.
En todo lo que no esté especificamente estipulado en el presente convenio y, en cuanto
no se oponga a las normas y documentos antes citados, la Unidad Técnica quedara
sujeta a las normas técnicas, Jundlcas y reglamentarias que la rigen en sus proplas
actividades. . A




OBLIGACIONES DEL MANDANTE.

En conformldad alo dlspuesto en ei artrcu!o 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones,
el Gobierno Reglonal del Maule, para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenlo '
se obllga a: o

2 1 . Reservarse la atencién f”nanc:era de Ia eJecucmn del proyecto y consultorias
proceder a las correspondientes refrendacnones, por los montos que, para las respectlvas
-_asignaciones presupuestarias, se indica en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, Cédigo. Blp 30.070.804-0 proyecto “REPOSICION CON
EQUIPAMIENTO ESC. LA HUERTA HUALANE"
_ v A SOLICITADO SALDO | COSTO APROBA-
| FUENTE | ASIGNACION | PARA 2014 POR TOTAL CION CORE
o M$ INVERTIR M$ M$
5 ' - M$ .
F.N.D.R | 001Gastos 3 940 - 658.- - 4,598.-
2 Administra- A ., L
: tivos : : A . Lo
F.N.D: R 002 - ' 1123.22'2.- . 24.746.- 148.468.-
Consultorias e SR - _
TOTAL _ 1o 127.662.‘— - 25.404.- | 153.066.- 153.066.-
Ims v , _

Los valores contemdos en e! cuadro precedente se encuentran expresados en
moneda de diciembre del 2012. :

: Los montos’ correspondlentes a Consultorlas y Gastos Admlmstratlvos, podran ser

' obJeto de actualizacién y solo podrén modificarse en los casos previstos por la ley de
- presupuestos y previo cumplimiento. de la normativa e mstruccnones vigentes en la
materia, conforme a las dlsponlblhdades del F. N D R.

2.2 Solventar los estados ‘de- pago que formule la Unidad Tecmca, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio.

2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Tecmca los fondos para solventar los gastos
administrativos; que no podran exceder de los montos que se indica en el cuadro
de financiamiento contenido en el N° 2. 1 de conformldad con lo estlpulado en el
N° 4 del presente Convenio.

2.4 La Unidad Técnica compareaente declara expresamente que se obliga a asumir el
costo que implique la preparac;on de las carpetas completas de antecedentes de
los disefios, en base a las que se encuentran en poder de SERPLAC y/o la Unidad
de Evaluacion de Proyectos de! Gobierno Regional del Maule, y que sirvieron para
la recomendacién sin condi..:ones de (los) dlseno(s) ob]eto del presente convenio,
el que se cargara a los recursos que le sean girados para gastos administrativos.

3).-  OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

OBLIGACIONES ¥ EIMLIAGIONES FARA LA VN PAL IRy
3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emltlr y presentar oportunamente los Estados de Pago que
conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma que se

sefiala'a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pagos que, conforme al avance de eJecucmn del disefno
corresponda pagar, deberén ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia, 25 del mes respectlvo o el d|a habil anterior si éste fuere

feriado.




3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el
~ que se solicitard expresamente el pago.
(2) Caratula firmada por el Inspector Fiscal deS|gnado y por el consultor En
ellas se con5|gnara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando que se trata de la etapa de disefio
Fecha de inicio y término contractual

Monto del contrato L
Aumentos y/o disminuciones de contrato (Ios que deben haber SIdO-'
previamente autonzados por el mandante) ' o

Avance fisico ‘

Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterlor)
Retenciones acumuladas, en su caso.

Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Region, domicilio: 1 Oriente N°
1.350, Talca, RUT N° 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Fiscal Y tlmbre de la.
Unidad Técnica, adjuntando informe de avance y constancia de su aprobacién.

(5) Tratdndose del: Gltimo estado de pago, la Unidad Técnica deberd adjuntar,

ademds, original del documento en que consta la recepcién y . «calificacion del

disefio y un set de los documentos y respaldos computacionales que
conforman el dlseno elaborado y aprobado por ella. '

.3.1.3. Adjunto al- Estado de Pago y a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informaciéon relativo a programacién de inversiones, tratdndose de . proyectos que
consideren estados de pago periddicos, la Unidad Técnica se obliga a enviar la respectiva
ficha de programacién financiera, en la que se reflejara los ajustes que corresponda. Sin
perjuicio de eventuales variaciones en los montos mensuales, el monto considerado en la
reprogramacion para cada uno de los trimestres del afio calendarlo debera ajustarse al
inicialmente programado por la Unidad Tecmca

3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante y reflejar en el

respectivo estado de pago cualquier sancién pecuniaria, deduccién o reembolso que afec-
- te al consultor, debidamente calculados, ya sean originados en multas por atraso en la
. ejecucion del disefio, por incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista
en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documen‘tacién correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omltldo alguno
de los documentos requeridos, -0 no ha cumplldo con los requisitos hablhtantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via correo
-electrénico, se.subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, dentro del
plazo de cinco dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo de cinco dias hdbiles antes referido, -
subsana los defectos o completa los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a
dar curso al Estado de Pago, daspomendo al efecto de un plazo de tres dias hablles, ,
contados desde la fecha de recepcién de éstos en su Oficina de Partes.




Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos, o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta vigencia de
las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que "“los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
pUblicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacién superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regiré respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los gobiernos
regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o privada, o
efectuar depositos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos en la
dotacién méxima fijada en esta ley, o computacional, para instituciones publicas
que se encuentren en su cobertura. En ningun caso se podra adquirir aeronaves.

(7) Pagar viaticos, gastos de representacién o traslados de los consejeros regionales”.

3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar a un funcionario de su dependencia como Inspector Fiscal responsable del
disefio o consultoria. ‘

3.3.1. El Inspector Fiscal designado, serd responsable de supervisar y revisar
técnicamente la ejecucidn del disefio, los informes y documentos que presente el
Consultor en sus distintas etapas y hasta su total terminacién, asi como de controlar el
cumplimiento cabal y oportuno del objeto del contrato que la Unidad Técnica suscriba con
el adjudicatario. La Unidad Técnica se obliga a proporcionarle los medios y facilidades
necesarias para el cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velarad por los documentos que la Inspeccién Fiscal suscriba y
por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado. Los funcionarios
que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y administrativamente
responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren derivarse.

3.4. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.



Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, serd
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los. procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las siguientes
normas:

3.5.1. Las Bases Administrativas, conforme lo establece el articulo 16 de la Ley NO©
18.091 en cuanto a los procedimientos de la licitacién publica de los proyectos se
ajustaran a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone la
Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias actividades, en lo que no se oponga al
presente convenio.

3.5.2. La licitacidon y contratacién de los' disefios se ajustarad a la modalidad de suma
alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacién de los contratos de
disefios debera llamarse a propuesta publica. No obstante, los contratos que no superen
las 3000 UTM podran adjudicarse mediante propuesta privada con la participacion
efectiva de a lo menos tres oferentes.

3.6. Menciones que debera contener el llamado a licitacion.

El llamado a licitacién debera efectuarse de acuerdo a los procedimientos establecidos en
la normativa que rige a la Unidad Técnica. En él debera indicarse expresamente que el
disefio se financia por el Gobierno Regional del Maule con recursos provenientes del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

3.7. De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacion o rechazo de las propuestas sera efectuada por la Unidad Técnica, en
base al Informe Técnico de Evaluaciéon que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.7.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejarad constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en que se funda;
- el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos



en la normativa aphcable o] prevnamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisidén, una copia del* Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacién (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
serd igualmente aplicable en el evento.de haberse recibido una sola propuesta.

3.7.2. La Unidad Técnica rechazara aquellas ofertas que no cumplan con los documentos
de la licitacién. Podra, sin embargo, establecer en Bases la admisibilidad de aquellas
propuestas que presenten -defectos de forma, omisiones en el contenido de sus
documentos o errores menores susceptibles de ser aclarados de los demds antecedentes
incluidos en la propuesta, siempre que estos defectos no recaigan sobre cuestiones de
fondo, ni su correccion altere -el principio de igualdad de los . proponentes Dichos
rechazos o admisiones deberan ser fundadamente consignados en el Informe Técnico de
Evaluacién.

3.7.3. Las Bases Administrativas establecerdn que la Unidad Técnica podré ademads
rechazar, informando previamente al Mandante, todas las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria -para el disefio. En este caso, informara
previamente al Mandante del resultado de la evaluacién, a objeto de que éste, de
acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa y
la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modificacién o mantencion
de los recursos asignados inicialmente al disefio.

3.7.4. Las Bases estableceran expresamente que la Unidad Técnica se reservara el
derecho de rechazar las propuestas, fundada en la causal indicada en la disposicion
precedente, previa informacién al Mandante..

La Unidad Técnica procedera a dlctar la Resoluuon que resuelva el rechazo de las
propuestas o la adjudicacién. Totalmente tramitada, la resolucién se notificara a todos los
oferentes conforme a las normas que rigen la licitacién, remitiéndose copia de ella al
Mandante dentro de los 5 dias habiles sngmentes a su total tramitacion.

- 3.7.5 Si se adjudicare la propuesta, la Unldad Técnica procedera, de acuerdo a su
normativa, a celebrar contrato con el adJudlcatarlo

" Dentro de los 5 hébiles siguientes a la suscripcion de éste y para efectos de la
validacién del mismo, la Unidad Técnica enviard al Mandante; copias del acta de apertura
de ia licitacién, del informe de andlisis de las ofertas con la respectiva recomendacién de
la adjudicacién, de la resolucidon de adjudicacién con tramitacién de Contraloria Regional,
en su caso, del contrato y de la publicacion del llamado a licitacion publica.

3.7.6. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacién, incluida la
resolucién o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacién
dentro del ejercicio presupuestario, debera comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N°© 2.1 que no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacién
presupuestaria correspondiente, sin necesidad-‘de modificar el presente convenio. Los




recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o}
cartera nueva deberan ser utilizados en la ejecucién de los proyectos de inversién en que
inciden los convenios mandatos respectivos.

3.7.7. Ni la adjudicacion, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacién.

3.7.8. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad" Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido enlas Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
‘Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacién, - adjudicar al proponente que
corresponda segdn el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de aplicar
-al incumplidor las sanciones que su normativa determine. o ‘

3.8. = Aumentos de plazo y modificaciones del _t:pnt_'rato._

3.8.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad Técnica
debera informar al Mandante de cualquier ‘aumento de plazo que otorgue, dentro de
los 5 dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica
otorgue una ampliacién ‘de plazo, deberd velar por la vigencia de las garantias que
Caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones 0 reemplazos que resulten necesarias.

3.8.2. Las Bases Administrativas dejarén expresa constancia'de que los aumentos de
plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista‘'o consultor a solicitar o
cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que motive el aumento de plazo sea
imputable a la administracién. R

3.8.3. Para autorizar modificaciones al contrato que.impliqguen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, aumentos de plazo o aumentos
en el monto del contrato iguales o superiores al 10% del valor del proyecto recomendado
favorablemente o si la sumatoria de los aumentos de monto del contrato alcanzan a igual
porcentaje, el proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar con una nueva
recomendacion favorable del organismo que ‘otorgd originalmente la recomendacién al
proyecto. Sin perjuicio ‘de lo anterior, los ‘eventuales aumentos de monto del contrato
- quedan sujetos a la existencia de disponibilidad presupuestaria‘del Fondo Nacional del
Desarrollo Regional, previa aprobacién- de mayores recursos para la iniciativa por el

‘Consejo Regional del Maule; en su caso.

Para solicitar la reevaluacién, la Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno
Regional documento fundado proponiendo la modificacidn 0 copia de-la solicitud que
hubiere presentado el Consultor proponiéndola, a la que se adjuntara el informe del
Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del representante de la
Unidad Tecnica proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo. Dichos documentos
serviran de base para solicitar el pronunciamiento del organismo evaluador.

3.8.4, Ninguna modificacién-de contrato podré afectar la naturaleza: del proyecto
formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema
Nacional de Inversiones. B '

3.8.5. Perfeccionada una modificacién de contrato, la- Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias hébiles siguientes a su total tramitacidn, copia del
documento en que tal modificacién de contrato consta y de‘la nueva programacién de
avance del contrato, en su caso. '




3.9.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista o consultor vy
terminacion anticipada del contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del consultor, o de incurrir éste en
alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato dan
lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Técnica informar
de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de éste, procedera
conforme a la normativa aplicable -al contrato, sin perjuicio de las disposiciones
siguientes: '

3.9.1. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de la resoluciéon o decreto
que pone término administrativo y anticipado al contrato, de la recepcién Unica, en su
caso, y del documento que la aprueba, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha
de recepcion de tales documentos debidamente tramitados y solicitar se proceda a hacer
efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.

3.9.2. En caso de terminacion anticipada de contrato y para la contratacion de la
terminacién o parte no ejecutada del disefio, se procederd en conformidad a la normativa
que rija a la Unidad Técnica. No obstante, la contratacion estard sujeta a autorizacion del
Mandante y el mayor valor de ejecucion del disefio serd de cargo del primitivo Consultor,
de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3.9.3. Serd obligaciéon de la Unidad Técnica, proceder en su oportunidad a efectuar y
aprobar la liquidaciéon del primitivo contrato e informar oportunamente al Mandante de
ello, enviando copia de la liquidaciéon con cargo, en su caso, y del documento que la
aprueba, a objeto de que el Mandante pueda proceder, en consecuencia.

3.9.4. La Unidad Técnica no podra disponer sin autorizacién previa y escrita del
Mandante, la paralizacidén de la ejecucién del disefio, ni modificacién alguna al programa
de trabajo o del disefio, en caso de que con motivo de ello hubiere lugar a indemnizacién
al consultor, salvo que éste renuncie expresamente a toda indemnizacién a que tuviere
derecho por tal motivo.

3.10. Recepcidn del diseiio y liquidacion de los contratos.

Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, a la aprobacién y/o
recepcion final o parcial, en su caso, de los trabajos y resultados del contrato de disefio y
consultorias, objeto del presente convenio, dentro de los plazos y en la forma que
establezcan las Bases Administrativas de la licitacion y la normativa por la que se rige el
contrato.

3.10.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el
documento en que ello se materialice, deberad dejarse constancia de los atrasos y las
multas en que hubiere incurrido el consultor.

3.10.2. La Unidad Técnica debera enviara al Mandante  copia de los documentos de
recepcion y calificacién del disefio, del informe final y de la Resoluciones o Decretos que
las aprueban e igualmente pondra a disposicion del Gobierno Regional los ejemplares del
disefio completo elaborado y aprobado, con sus respectivos respaldos computacionales y
documentales, en la forma y plazo prevista en el numeral 5 del punto 3.1.2 del presente
convenio. ’

3.10.3 Si en el proceso se formularen observaciones, la Unidad Técnica debera remitir al
Mandante, dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al consultor y en que consta el plazo
otorgado para subsanarlas a su costa. En el evento de que el consultor no subsanare las
observaciones dentro de plazo, la Unidad Técnica lo informara al Mandante, proponiendo
las medidas a adoptar, conforme a las normas que rigen el contrato.



3.10.4. Seréd responsabilidad de la- Unidad Técnica solicitar al Gobierno Regional la
devolucién de la garantia de fiel cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme
a la normativa del contrato. o

3.10.5. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta.

3.11. Bases administrativas para la licitacion del disefio.

En adicién a los aspectos previamente regulados en el presente convenio, y en ausencia
de normas especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo
menos las siguientes materias:

3.11.1. Plazo méximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo méximo que podran
considerar los oferentes para la ejecucion del disefio, de acuerdo a la ficha IDI vy
antecedentes que sirvieron de base a su recomendacion.

3.11.2. Criterios de evaluacidén. Los criterios de evaluacion deberan elaborarse en
conformidad a las normas que rigen .a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos
criterios propenderdn -a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés técnico del disefio al precio mas bajo y seran
explicitados en las respectivas Bases, estableciéndose, en su caso, los puntajes y
ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos.

3.11.3. Anticipos. No se consideraran anticipos.

3.11.4. Garantias. Las Bases Administrativas exigirdn, a lo menos, garantia de fiel
cumplimiento del contrato. En caso de que el monto de la contratacion a que
dard origen el proceso licitatorio supere el umbral de las 1.000 Unidades
Tributarias, podra exigir, ademds, ‘garantia de seriedad de la oferta. Se
establecerd que ellas se constituyan ‘mediante boleta bancaria de garantia, o
pdlizas de garantia ajustada a la aprobada por la Superintendencia de Valores y
Seguros bajo el codigo POL 120140065, por el monto vy plazo que
determine la Unidad Técnica conforme a su normativa, atendido el
tipo y magnitud de los disefios . a objeto de que permitan asegurar
suficientemente la correcta y total ejecucion de los contratos y la adecuada
proteccién del interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de
garantia debera exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles, el plazo de la
obligacion que caucionan.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno Regional VII
~ Regidn y serén remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los siete dias habiles

siguientes a su recepcién conforme, a excepcién del documento que tenga por exclusivo
objeto caucionar la Seriedad de la Propuestas, la que se exigira a la orden de la Unidad
Técnica, quedando bajo su custodia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta, los
fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y
nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

3.11.5. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdan el nimero y oportunidad
para la presentacidn de los Estados de Pago.conforme a la normativa que rige a
la Unidad Técnica y a las estipulaciones del presente convenio.

Los estados de pago que las Bases determinen deberan ajustarse a la aprobacion de los
respectivos informes de avance; se presentaran ante la Unidad Técnica la que informara
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Las Bases Administrativas estébleceréh:exbresay detalladamente los documentos que
deberd presentar el consultor para solicitar se le. curse un Estado de Pago, conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio.

En caso de que se hayan producido atrasos en la presentacion de informes o excedido el
plazo para subsanar observaciones, la Unidad Técnica debera, informar oportunamente al
Gobierno Regional del Maule y, en el respectivo Estado de Pago, dejara constancia de los
dias de atraso e incluira el célculo de las multas que deberan descontarse del mismo.

3.11.6. Multas. Deberan establecerse muitas, a lo menos, para el caso de atrasos en la
ejecucién del disefio, o en que el consultor exceda el plazo para subsanar las
observaciones que le hiciere la Unidad Técnica.

3.11.7. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el contrato. Si
su normativa no las contemplare, se considerardn a lo menos las siguientes
causales:

a) Si el consultor incurre en atrasos sin causa justificada en la ejecucion del
disefio o entrega de informes por un plazo igual o superior al que
determinen las Bases o la normativa de la Unidad Técnica.

b) Si el consultor, a juicio de la Unidad Técnica, demuestra incapacidad
técnica para terminar el disefio o si incurre en graves errores en su
ejecucion; ' ‘ :

c) Si el consultor fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de

notoria insolvencia. Se presumird insolvencia en el caso de que el
consultor registrare uno.o mas documentos comerciales protestados, -que
se mantuvieren impagos durante mas de 60 dias habiles o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo;

d) Si el consultor no acata, en forma reiterada, las 6rdenes de la Unidad
Técnica y/o del Inspector Fiscal, y .
e) En caso de cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el

consultor emanan del contrato 'suscrito con la'Unidad Técnica.

3.11.8. El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad juridica
del consultor, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.11.9. Los procedimientos de ‘aprobaciéri final y recepcién de los trabajos, si no los
estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.12. Programacion, segdimieni_:,d':de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades encomendadas
en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto:

3.12.1 Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcidon de copia del presente
convenio y de la Resolucién que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de licitacién del (los) disefio(s)
considerado(s) en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del

Gobierno Regional, la Unidad Técnica, en dicha programacién, .no considerard plazos
superiores a 15 dias habiles para dar inicio a los procesos de licitacion.

En caso de que considerando los plazos de la licitacién sea previsible que el contrato
entre la Unidad Técnica y el eventual adjudicatario no podré celebrarse antes del 31 de
diciembre del afio calendario en curso, la unidad Técnica deberd proceder conforme a lo
sefialado en el N° 3.7.6. del presente Convenio. ‘




3.12.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacion de seguimiento ‘de los contratos de ejecucion del disefio a que se
refiere el presente mandato Y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demds documentos relevantes en
relacién a su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Debera también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacién hasta el término, por proyecto, en
la-oportunidad y conforme a lo-establecido en el punto 3.1.3 del presente convenio.

3.12.3. La Unidad Técnica se obliga, ademas, a ingresar. oportunamente al Banco
Integrado de Proyectos y mantener actualizada toda la informacién relativa a la licitacion,
contratos, avance fisico y financiero, ejecucion, ‘recepciones, término de los disefios
‘objeto del presente convenio y a elaborar y enviar al Mandante informe de término de
disefio ‘ para evaluacién ex-post, en‘conformidad a las exigencias del Manual SEBI
(Sistema de Estadisticas Basicas de Inversién), normas e instrucciones vigentes, o que al
efecto imparta el Ministerio de Desarrollo Social 0 SERPLAC. R '
3.12.4. La Unidad Técnica debera cumplir con la tramitacién y controles que-corresponda
de los antecedentes y documentos de licitacién, de aquellos en que consten o se
aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de contrato y/o
liquidaciones, en conformidad con su normativa y con- las normas e instrucciones
vigentes sobre la materia, emitidas por la Contraloria General de la Reptblica.

4).- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

4.1. El monto convenido para ‘gastos administrativos se girard como anticipo a la
Unidad Técnica. : . :

4.2." Se considera gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad Técnica
que efectia el proceso de licitacién, tales'como publicaciones y servicios de impresién
y fotocopiado. Se comprende asimismo los gastos asociados directamente con la
ejecucion fisica de los proyectos en que incurra la institucion mandatada, destinados al
control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa contratada para la
ejecucion de los proyectos, tales como vidticos, pasaje, peajes 'y combustibles, para
desarrollar las funciones de inspeccién fiscal, y calificacién-de (los) disefio(s), cuando el
Mandatario no cuente con tales recursos. o

4.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

4.3.1. Velar por la correcta aplicacién de tales recursos, ajustéandose a lo establecido en
el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N© 854 de 29 de septiembre
de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos Administrativos. Con cargo a tales
‘recursos no se podran contratar ni-pagar consultorias ni asesorias a la inspeccidn técnica.

4.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto-gastado y saldo disponible para el mes siguiente, en
los términos y condiciones establecidos en la Resolucién N° 759 de 23 de diciembre de
2003 de Contraloria General de la Reptblica, documento que se entenderd formar
parte integrante del presente convenio para todos los efectos legales. Dentro de los 5
dias habiles siguientes a la recepcién definitiva del contrato, o a la calificacion del
consultor, segln corresponda, la Unidad Técnica deberd presentar un informe global de
los recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la
‘devolucién de los fondos no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a

nombre del Gobierno Regional VII ‘Regiéj'n - F.N.D.R.

4.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir’ cuenta .detallada  a la Contraloria General de la
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. Repubhca, Regién deI MauIe, cuando esta lo requnera en conformldad con Ia normatlva
vigente. :

.. 5)a= SUPERVISIéN Y FISCALIZACIéN A LA UNIDAD TéCNICA

'Conforme a lo dispuesto por la Ietra d) deI artlculo 20 Yy letras ]) y I) del artlculo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que des:gne, tendrd la facultad de

.. .. supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién del disefio objeto del

" ‘mismo, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facmdades, cuando asi lo estimen
:;pertmente Tgualmente la Unidad Tecnlca se obliga a presentar al ‘Mandante los
‘informes, antecedentes y documentos ‘que éste le reqwera ya rendIr cuenta de su

o mandato cuando se lo sohcnte el Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constatare'

a) ‘La ausencia o deficiencias en la mspeccnon fiscal o supervnsmn de la eJecucmn de los .
disefios;

b) Acciones inconvenientes u omlsxones por parte de la mspeccxon ‘que- mCIde en las
relaciones con el Consultor y en la ejecucmn del o los disefios;

c) Defectos o deficiencias en los disefios; que se puedan presumlr derlvados de una

- negligente labor de fiscalizacion; -
d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de Ios dlsenos 0
e) - Cualquuer otra deﬂc:encua en eI cumphmlento del Mandato, 4

El Mandante lo comunicard por escrlto ala Umdad Tecnlca requmendo que taIes" ‘
 deficiencias sean subsanadas, - informando al Mandante dé las medidas adoptadas. Si de -
la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar 13§ resqucnones que sus facultades le autorizan.

6).-  VIGENCIA:

_ La vigencia del presente Convemo Mandato se iniciard - en Ia fecha de notlf icacién

a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno: Regional del
‘Maule que lo apruebe, y se pro!ongara hasta el totaI cumplimiento del - mandato
encomendado :

7). Domcruo. .

Para todos Ios efectos IegaIes denvados del presente Convemo Ias partes fijan su
domlcmo en Ia ciudad de TaIca

K4
e

| 8).-  EJEMPLARES:

El presente Convemo Mandato se suscr:be por Ias partes en cuatro ejemplares de igual
tenor

9).- gg&s_m\m

La personeria de don MAURICIO CARRASCO FARIAS, en su calidad de Jefe
‘de la Division de Andlisis y Control de Gestlon, para representar ai GOBIERNO
"REGIONAL DEL MAULE, proviene de la- deIegacmn de facultades efectuada mediante
Resolucién (A) N° 56 de fecha 14 de mayo de 2014 de ese Servicio, tomada de razén
por Contraloria Reglonal del Maule con fecha 6 de junio de 2014; y la personeria de
- .don‘JUAN ESPINOZA MILLAN, en su calidad de Director Regional, para representar a
_la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE, consta en la
- Resolucién Exenta de‘la- Direccién de Arquitectura N© 366 de fecha 04 04.2014, que lo
nombra Dlrector ReglonaI en la VII Regidn.




Previa lectura, en comprobante fi irman,

HAY FIRMA. JUAN ESPINOZA MILLAN. DIRECTOR REGIONAL DIRECCION REGIONAL DE
ARQUITECTURA REGION DEL MAULE. UNIDAD TECNICA HAY FIRMA. MAURICIO
CARRASCO FARIAS. JEFE DE LA DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL DE GESTION.
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE. “POR ORDEN DEL INTENDENTE REGIONL DEL
MAULE”. MANDANTE". :

B Imputese el gasto que orlglne la presente resolucnon al.
_ Programa 02 “Inversion Regional Regién VII” del presupuesto del Goblerno Reguonal R
~del Maule vigente, de acuerdo al sngunente detalle:

' ‘Subtltulo 31, Item 02, Cédigo Bip. 30.070.804-0 proyecto “REPOSICION CON

o EQUIPAMIENTO ESC. LA HUERTA HUALANE" .
) SOLICITADO | SALDO ”‘_‘COSTO ; APROBA- :
FUENTE ASIGNACION PARA 2014 POR | .TOTAL | CION CORE
» M$ INVERTIR | M$ - M$
- A _ , i M$
F.N.D.R | 001Gastos 3.940.- 658.- 4,598.-
Administra- :
tivos .
F.N.D.R | 002 - 123.722.- 24.,746.- 148.468.-
Consultorias . . i o . _
TOTAL - : 127.662.- 25.404.- | 153.066.- 153.066.-
M$

,- ANOTESE REFRENDESE, TOMESE RAZON POR LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, REGION DEL MAULE Y COMUNIQUESE. '

POR ORDEN DEL INTENDENTE DE LA REGION DEL MAULE
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GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE -
S. (A) N° 56 de fecha 14 de mayo de 2014

~

L/M
STRIBUCION:
Sr. Contralor Regional del Maule

DEL CONTRALO
LICAR

G@""Rd@ P“GLJML DEL MAULE

- Divisién de Andlisis y Control de Gest;on ' o

- Departamento de Finanzas. : \ e ‘ 59"\050‘1

- Dpto. de Gestién de Inversiones. - V'CTUR Voimis |GLESIAS el -

- Asesoria Juridica. P.B.C. IR CONT?QELQQ ADO | JCORPIOMETIDO M3 o Toeucenunnlsf
Oficina de Partes. U.G.D. ' Co'f’TRALORtA GENEQATSE'@NAL‘ ameR o LALLeL..

1 V.T. . o . REGION DEL 1 l[-%REPUBLtCA ARGEACION .

PiA BEJARHBICASANUEVA
Asegr Juridico
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE




CONVENIO MANDATO PARA DISENO
(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE

En Talca, a 19NOV20% | entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por don MAURICIO CARRASCO FARIAS, en su calidad de lefe de la
Divisién de Analisis y Control de Gestion de ese Servicio, ambos domiciliados en 1
Oriente N° 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte; vy, por la otra, la
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE, representada por
su Director Regional don JUAN ESPINOZA MILLAN, ambos domiciliados en calle 1
Oriente N© 1.253, Talca, en adelante, llamada “la Unidad Técnica”, se ha convenido:

1).- OBIJETO:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N© 19.175, en
el articulo 16 de la Ley NO 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de los disefios y consultorias considerada (s) en el
proyecto: '

CODIBO BIP N° NOMBRE '
30.070.804-0 TRESPOSICION CON EQUIPAMIENTO ESC. LA HUERTA
HUALANE

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucion del disefio, la
Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcién contenida en las respectivas Fichas de
Iniciativas de Inversién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de
Desarrollo Social y/o Actas de Evaluacién Circular N° 33, a los términos de referencia y
demas antecedentes de los proyectos recomendados por el Ministerio de Desarrollo Social
o SERPLAC Regi6n del Maule y/o por la Unidad de Evaluacion de Proyectos del Gobierno
Regional del Maule, documentos que se entienden forman parte integrante del presente
instrumento, para todos los efectos legales. :

Si la Unidad Técnica procediere a la licitacién infringiendo lo establecido
precedentemente, el llamado a licitacion debera revocarse o invalidarse, debiendo asumir
la Unidad Técnica los costos y gastos que de ello deriven y los que se originen en nuevo
llamado a licitacion a que deba convocarse, sin perjuicio de hacer efectivas las
responsabilidades administrativas y civiles que corresponda.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprendera,
con las limitaciones que se indica mas adelante, la preparacién de antecedentes, los
procesos de licitacion, evaluacion, adjudicacién y contrataciones, supervision de la
ejecuciéon de los contratos, supervision técnica, visacion de los estados de pago,
recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucion del disefio considerado
en el proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3  En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a




los proyectos y consultorias objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacién,
como en las de adjudicacién y contrataciéon de los mismos, sin autorizacién previa del
Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ellos en el presente
convenio.

1.4 La modalidad de contratacién, que serd a Suma Alzada, y las prohibiciones para el
uso de los recursos se ajustardn a las normas contenidas en las Glosas Comunes para
todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente.

En todo lo que no esté especificamente estipulado en el presente convenio y, en cuanto
no se oponga a las normas y documentos antes citados, la Unidad Técnica quedara
sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias que la rigen en sus propias
actividades.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones,
el Gobierno Regional del Maule, para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio,
se obliga a:

2.1 Reservarse la atencidn financiera de la ejecucion del proyecto y consultorias
proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las respectivas
asignaciones presupuestarias, se indica en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, Cédigo Bip 30.070. .804-0 proyecto “REPOSICION CON
EQUIPAMIENTO ESC. LA HUERTA HUALANE”
i SOLICITADO SALDO COSTO APROBA-
FUENTE | ASIGNACION | PARA 2014 POR TOTAL CION CORE
M$ INVERTIR M$ M$
M$

F.N.D.R | 001Gastos 3.940.- 658.- 4,598.-

Administra-

tivos
F.N.D.R | 002 123.722.- 24.746.- 148.468.-

Consultorias
TOTAL 127.662.- 25.404.- 153.066.- 153.066.-
M$

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en
moneda de diciembre del 2012.

Los montos correspondientes a Consultorias y Gastos Administrativos, podran ser
objeto de actualizacién y solo podran modificarse en los casos previstos por la ley de
presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la
materia, conforme a las disponibilidades del F.N.D.R.

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio.

Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos, que no podran exceder de los montos que se indica en el cuadro
de financiamiento contenido en el N° 2.1, de conformidad con lo estipulado en el
N° 4 del presente Convenio.

2.3

2.4 La Unidad Técnica compareciente declara expresamente que se obliga a asumir el
costo que implique la preparacion de las carpetas completas de antecedentes de
los disefios, en base a las que se encuentran en poder de SERPLAC y/o la Unidad

de Evaluacién de Proyectos del Gobierno Regional del Maule, y que sirvieron para




o

la recomendacion sin condiciones de (los) disefio(s) objeto del presente convenio,
el que se cargard a los recursos que le sean girados para gastos administrativos.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de Pago que
conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma que se
sefiala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pagos que, conforme al avance de ejecucion del disefio
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el
que se solicitard expresamente el pago.
(2) Caratula firmada por el Inspector Fiscal designado y por el consultor. En
ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando que se trata de la etapa de disefio

Fecha de inicio y término contractuai

Monto del contrato ,
Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el mandante)

Avance fisico '

Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retenciones acumuladas, en su caso.

Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Oriente N©
1.350, Talca, RUT N°© 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Fiscal y timbre de la
Unidad Técnica, adjuntando informe de avance y constancia de su aprobacién.

(5) Traténdose del ultimo estado de pago, la Unidad Técnica debera adjuntar,
ademas, original del documento en que consta la recepcién y calificacién del
disefio y un set de los documentos y respaldos computacionales que
conforman el disefio elaborado y aprobado por ella.

3.1.3. Adjunto al Estado de Pago, y a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacién relativo a programaciéon de inversiones, traténdose de proyectos que
consideren estados de pago periddicos, la Unidad Técnica se obliga a enviar la respectiva
ficha de programacion financiera, en la que se reflejara los ajustes que corresponda. Sin
perjuicio de eventuales variaciones en los montos mensuales, el monto considerado en la
reprogramacién para cada uno de los trimestres del afio calendario debera ajustarse al
inicialmente programado por la Unidad Técnica.



3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante y reflejar en el
respectivo estado de pago cualquier sancion pecuniaria, deduccidén o reembolso que afec-
te al consultor, debidamente calculados, ya sean originados en multas por atraso en la
ejecucién del disefio, por incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista
en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias hébiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via correo
electrénico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, dentro del
plazo de cinco dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo de cinco dias hdbiles antes referido,
subsana los defectos o completa los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a
dar curso al Estado de Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles,
contados desde la fecha de recepcion de éstos en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos, o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolverd sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendrd responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta vigencia de
las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades: D o

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacion superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regira respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los gobiernos
regionales reciban en devoluciéon de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a la legislacién vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o privada, o
efectuar depdsitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos en la
dotacién maxima fijada en esta ley, o computacional, para instituciones publicas
gue se encuentren en su cobertura. En ningUn caso se podra adquirir aeronaves.

(7) Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de los consejeros regionales”.

3.3. Inspeccion Técnica.



Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar a un funcionario de su dependenaa como Inspector Fiscal responsable del
diseio o consultoria. :

3.3.1. El Inspector Fiscal designado, serd responsable de supervisar y revisar
técnicamente la ejecucién del disefio, los informes y documentos que presente el
Consultor en sus distintas etapas y hasta su total terminacién, asi como de controlar el
cumplimiento cabal y oportuno del objeto del contrato que la Unidad Técnica suscriba con
el adjudicatario. La Unidad Técnica se obliga a proporcionarle los medios y facilidades
necesarias para el cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velara por los documentos que la Inspeccién Fiscal suscriba y
por la buena y correcta ejecucidon de los trabajos que haya aprobado. Los funcionarios
que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y administrativamente
responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren derivarse.

3.4. Obligacion de velar por la vigencié de las garantias.

Serd obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacioén o el reemplazo de un documento de garantia, serd
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcion conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare. oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacion oportuna.

3.5. Procesos Iicitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las siguientes
normas:

3.5.1. Las Bases Administrativas, conforme lo establece el articulo 16 de la Ley N°©
18.091 en cuanto a los procedimientos de la licitacion publica de los proyectos se
ajustaran a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone la
Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias actividades, en lo que no se oponga al
presente convenio. :

3.5.2. La licitacién y contratacién de los disefios se ajustard a la modalidad de suma
alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion de los contratos de
disefios debera llamarse a propuesta publica. No obstante, los contratos que no superen
las 3000 UTM podrén adjudicarse mediante propuesta privada con la participacién
efectiva de a lo menos tres oferentes. ’



3.6. Menciones que debera cohtenér el llamado a licitacion.

El llamado a licitacién debera efectuarse de acuerdo a los procedimientos establecidos en
la normativa que rige a la Unidad Técnica. En él debera indicarse expresamente que el
disefio se financia por el Gobierno Regional del Maule con recursos provenientes del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional. '

3.7. De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas serad efectuada por la Unidad Técnica, en
base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisiéon designada al
efecto. C ' C

3.7.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejard constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencioén de la
causal en que se funda; N
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del Informe Técnico de Evaluacién, de los
antecedentes de licitacién (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos Y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.7.2. La Unidad Técnica rechazara aquellas ofertas que no cumplan con los documentos
de la licitacion. Podra, sin embargo, establecer en Bases la admisibilidad de aquellas
propuestas que presenten defectos de forma, omisiones en el contenido de sus
documentos o errores menores susceptibles de ser aclarados de los demas antecedentes
incluidos en la propuesta, siempre que estos defectos no recaigan sobre cuestiones de
fondo, ni su correccién altere el principio de igualdad de los proponentes. Dichos
rechazos o admisiones deberan ser fundadamente consignados en el Informe Técnico de
Evaluacion.

3.7.3. Las Bases Administrativas estableceran que la Unidad Técnica podréd ademas
rechazar, informando previamente al Mandante, todas las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el disefio. En este caso, informara
previamente al Mandante del resultado de la evaluacidn, a objeto de que éste, de
acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa y
la del Sistema Nacional de Inversicnes decida, en su caso, la modificacién o mantencién
de los recursos asignados inicialmente al disefio.

3.7.4. Las Bases establecerdn expresamente que la Unidad Técnica se reservara el
derecho de rechazar las propuestas, fundada en la causal indicada en la disposicion
precedente, previa informaciéon al Mandante.

La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucion que resuelva el rechazo de las
propuestas o la adjudicacion. Totalmente tramitada, la resolucién se notificara a todos los
oferentes conforme a las normas que rigen la licitacién, remitiéndose copia de ella al
Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.7.5 Si se adjudicare la propuesta, la Unidad Técnica procedera, de acuerdo a su
normativa, a celebrar contrato con el adjudicatario.
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Dentro de los 5 habiles siguientes a la suscripcion de éste y para efectos de la
validacién del mismo, la Unidad Técnica enviara al Mandante, copias del acta de apertura
de la licitacion, del informe de andlisis de.las ofertas con la respectiva recomendacion de
la adjudicacion, de la resolucién de adjudicacion con tramitacién de Contralorfa Regional,
en su caso, del contrato y de la publicacién del llamado a licitacién publica.

3.7.6. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene cardcter
anual, la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacién, incluida la
resolucién o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracion del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 que no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacidn
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados en la ejecucién de los proyectos de inversién en que
inciden los convenios mandatos respectivos.

3.7.7. Ni la adjudicacion, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.7.8. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacién, adjudicar al proponente que
corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de aplicar
al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.8. Aumentos de plazoy modificaciones del contrato.

3.8.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad Técnica
deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, dentro de
los 5 dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica
otorgue una ampliacion de plazo, deberd velar por la vigencia de las garantias que
caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que resulten necesarias.

3.8.2. Las Bases Administrativas dejaran expresa constancia de que los aumentos de
plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista o consultor a solicitar o
cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que motive el aumento de plazo sea
imputable a la administracion.

3.8.3. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, aumentos de plazo o aumentos
en el monto del contrato iguales o superiores al 10% del valor del proyecto recomendado
favorablemente o si la sumatoria de los aumentos de monto del contrato alcanzan a igual
porcentaje, el proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar con una nueva
recomendacion favorable del organismo que otorgd originalmente la recomendacién al
proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, los eventuales aumentos de monto del contrato
quedan sujetos a la existencia de disponibilidad presupuestaria del Fondo Nacional del



Desarrollo Regional, previa aprobacién de mayores recursos para la iniciativa por el
Consejo Regional del Maule, en su caso.

Para solicitar la reevaluacién, la Unidad Técnica debera remitir al Gobierno
Regional documento fundado proponiendo la modificaciéon o copia de la solicitud que
hubiere presentado el Consultor proponiéndola, a la que se adjuntara el informe del
Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del representante de la
Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacién o rechazo. Dichos documentos
serviran de base para solicitar el pronunciamiento del organismo evaluador.

3.8.4. Ninguna modificacién de contrato podra afectar la naturaleza del proyecto
formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema
Nacional de Inversiones.

3.8.5. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias hébiles siguientes a su total tramitacién, copia del
documento en que tal modificacion de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso. . :

3.9.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista o consultor 'y
terminacién anticipada del contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del consultor, o de incurrir éste en
alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato dan
lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Técnica informar
de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de éste, procederd
conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las disposiciones
siguientes:

3.9.1. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de la resolucién o decreto
que pone término administrativo y anticipado al contrato, de la recepcion Unica, en su
caso, y del documento que la aprueba, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha
de recepcién de tales documentos debidamente tramitados y solicitar se proceda a hacer
efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.

3.9.2. En caso de terminacién anticipada de contrato y para la contratacion de la
terminacién o parte no ejécutada del disefio, se procedera en conformidad a la normativa
que rija a la Unidad Técnica. No obstante, la contratacion estara sujeta a autorizacion del
Mandante y el mayor valor de ejecucién del disefio sera de cargo del primitivo Consultor,
de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3.9.3. Sera obligacién de la Unidad Técnica, proceder en su oportunidad a efectuar y
aprobar la liquidacién del primitivo contrato e informar oportunamente al Mandante de
ello, enviando copia de la liquidacién con cargo, en su caso, y del documento que la
aprueba, a objeto de que el Mandante pueda proceder, en consecuencia.

3.9.4. La Unidad Técnica no podra disponer sin autorizacién previa y escrita del
Mandante, la paralizacién de la ejecucién del disefio, ni modificacién alguna al programa
de trabajo o del disefio, en caso de que con motivo de ello hubiere lugar a indemnizacién
al consultor, salvo que éste renuncie expresamente a toda indemnizacion a que tuviere
derecho por tal motivo. ' :

3.10. Recepcion del disefio y liquidacion de los contratos.
Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, a la aprobacion y/o

recepcion final o parcial, en su caso, de los trabajos y resultados del contrato de disefio y
consultorias, objeto del presente convenio, dentro de los plazos y en la forma que



establezcan las Bases Administrativas de la licitacién y la normativa por la que se rige el
contrato. . _ ,

3.10.1. Sin perjuicio de lo dispuesto.en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el
documento en que ello se materialice, debera dejarse constancia de los atrasos y las
multas en que hubiere incurrido el consultor.

3.10.2. La Unidad Técnica debera enviara al Mandante copia de los documentos de
recepcion y calificacion del disefio, del informe final y de la Resoluciones o Decretos que
las aprueban e igualmente pondra a disposicion del Gobierno Regional los ejemplares del
disefio completo elaborado y aprobado, con sus respectivos respaldos computacionales y
documentales, en la forma y plazo prevista en el numeral 5 del punto 3.1.2 del presente
convenio. .

3.10.3 Si en el proceso se formularen observaciones, la Unidad Técnica debera remitir al
Mandante, dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al consultor y en que consta el plazo
otorgado para subsanarlas a su costa. En el evento de que el consultor no subsanare las
observaciones dentro de plazo, la Unidad Técnica lo informara al Mandante, proponiendo
las medidas a adoptar, conforme a las normas que rigen el contrato.

3.10.4. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica solicitar al Gobierno Regional la
devolucidon de la garantia de fiel cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme
a la normativa del contrato.

3.10.5. La Unidad Técnica procedera, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta.

3.11. Bases administrativas Vpara 1a licitacién del disefio.

En adicion a los aspectos previamente regulados en el presente convenio, y en ausencia
de normas especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo
menos las siguientes materias:

3.11.1. Plazo maximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo maximo que podran
considerar los oferentes para la ejecucion del disefio, de acuerdo a la ficha IDI y
antecedentes que sirvieron de base a su recomendacion.

3.11.2. Criterios de evaluacidén. Los criterios de evaluaciéon deberan elaborarse en
conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos
criterios propenderdan a que la ejecucion se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés técnico del . disefio al precio mas bajo y seran
explicitados en las respectivas Bases, estableciéndose, en su caso, los puntajes y
ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos.

3.11.3. Anticipbs. No se Vcbnsiderarén aht_icipos.-

3.11.4. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantia de fiel
cumplimiento del contrato. En caso de que el monto de la contratacion a que
dard origen el proceso licitatorio supere el umbral de las 1.000 Unidades
Tributarias, podra exigir, - ademds, garantia de seriedad de la oferta. Se
establecerd . que ellas se constituyan mediante boleta bancaria de garantia, o
pdlizas de garantia ajustada a la aprobada por la Superintendencia de Valores y
Seguros bajo el cédigo POL 120140065, por el monto y plazo que
determine la Unidad Técnica conforme- a su normativa, atendido el
tipo y magnitud de los disefios a objeto de que permitan asegurar
suficientemente la correcta y total ejecucion de los contratos y la adecuada
proteccion del interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de



garantia debera exceder, en un plazo no inferior a 60 'dias habiles, el plazo de la
obligacidon que caucionan. =

Los documentos de garantia deberén ser emitidos a nombre del Gobierno Regional VII
Regidn y serdn remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los siete dias habiles
siguientes a su recepcién conforme, a excepcion del documento que tenga por exclusivo
objeto caucionar la Seriedad de la Propuestas, la que se exigira a la orden de la Unidad
Técnica, quedando bajo su custodia.

En todo caso, si correspondiere hac'er'efecti'va la Garantia de Seriedad de la Oferta, los
fondos obtenidos deberdn ser remitidos ‘al Mandante mediante cheque cruzado y
nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

3.11.5. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el nimero y oportunidad
para la presentacién de los Estados de Pago conforme a la normativa que rige a
la Unidad Técnica y a las estipulaciones del presente convenio.

Los estados de pago que las Bases determinen deberan ajustarse a la aprobacién de los
respectivos informes de avance; se presentaran ante la Unidad Técnica la que informara
al Gobierno Regional la procedencia del pago, una vez que se encuentre aprobado el
informe de avance o final, en su caso. :

Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los documentos que
deberd presentar el consultor para solicitar se le curse un Estado de Pago, conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio.

En caso de que se hayan producido atrasos en la presentacion de informes o excedido el
plazo para subsanar observaciones, la Unidad Técnica deberd, informar oportunamente al
Gobierno Regional del Maule y, en el respectivo Estado de Pago, dejara constancia de los
dias de atraso e incluird el calculo de las multas que deberan descontarse del mismo.

3.11.6. Multas. Deberan establecerse multas, a lo menos, para el caso de atrasos en la
ejecucion del disefio, o en que el consultor exceda el plazo para subsanar las
observaciones que le hiciere la Unidad Técnica.

3.11.7. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el contrato. Si
su normativa no las contemplare, se considerardn a lo menos las siguientes
causales: ’

a) Si el consultor incurre en atrasos sin causa justificada en la ejecucion del
disefio o entrega de informes por un plazo igual o superior al que
determinen las Bases o la normativa de la Unidad Técnica.

b) Si el consultor, a juicio de la Unidad Técnica, demuestra incapacidad
técnica para terminar el disefio o si incurre en graves errores en su
ejecucion; :

C) Si el consultor fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de

notoria insolvencia. Se presumird insolvencia en el caso de que el
consultor registrare uno o mas documentos comerciales protestados, que
se mantuvieren impagos durante mas de 60 dias habiles o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo;

d) Si el consultor no acata, en forma reiterada, las 6rdenes de la Unidad
Técnica y/o del Inspector Fiscal, y
e) En caso de cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el

consultor emanan del contrato suscrito con la Unidad Técnica.

3.11.8. El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad juridica
del consultor, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.



11

3.11.9. Los procedimientos de aprobacién final y recepcion de los trabajos, si no los
estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.12. Programacion, seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades encomendadas
en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto:

3.12.1 Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la Resolucién que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de licitacion del (los) disefio(s)
considerado(s) en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, la Unidad Técnica, en dicha programacién, no considerara plazos
superiores a 15 dias habiles para dar inicio a los procesos de licitacion.

En caso de que considerando los plazos de la licitacidon sea previsible que el contrato
entre la Unidad Técnica y el eventual adjudicatario no podra celebrarse antes del 31 de
diciembre del afio calendario en curso, la unidad Técnica debera proceder conforme a lo
sefalado en el N° 3.7.6. del presente Convenio.

3.12.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informaciéon de seguimiento de los contratos de ejecucion del disefio a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
relacion a su ejecucidn, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Debera también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacion hasta el término, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente convenio.

3.12.3. La Unidad Técnica se obliga, ademas, a ingresar oportunamente al Banco
Integrado de Proyectos y mantener actualizada toda la informacion relativa a la licitacién,
contratos, avance fisico y financiero, ejecucion, recepciones, término de los disefios
objeto del presente convenio y a elaborar y enviar al Mandante informe de término de
disefio para evaluacion ex-post,  en conformidad a las exigencias del Manual SEBI
(Sistema de Estadisticas Basicas de Inversidon), normas e instrucciones vigentes, o que al
efecto imparta el Ministerio de Desarrollo Social o0 SERPLAC.

3.12.4. La Unidad Técnica deberd cumplir-con la tramitacién y controles que corresponda
de los antecedentes y documentos de licitacién, de aquellos en que consten o se
aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de contrato y/o
liquidaciones, en conformidad con su normativa y con las normas e instrucciones
vigentes sobre la materia, emitidas por la Contraloria General de la Republica.

4).- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

4.1. El monto convenido para gastos administrativos se girard como anticipo a la
Unidad Técnica.

4.2. Se considera gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad Técnica
que efectua el proceso delicitacién, tales como publicaciones y servicios de impresion
y fotocopiado. Se comprende asimismo los gastos asociados directamente con la
ejecuciodn fisica de los proyectos en que incurra la institucion mandatada, destinados al
control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa contratada para la
ejecucion de los proyectos, tales como viaticos, pasaje, peajes y combustibles, para
desarrollar las funciones de inspeccion fiscal, y calificacidén de (los) diseio(s), cuando el
Mandatario no cuente con tales recursos.



4.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

4.3.1. Velar por la correcta aplicacion de tales recursos, ajustandose a lo establecido en
el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N° 854 de 29 de septiembre
de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos Administrativos. Con cargo a tales
recursos no se podran contratar ni pagar consultorias ni asesorias a la inspeccion técnica.

4.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes siguiente, en
los términos y condiciones establecidos en la Resolucién N° 759 de 23 de diciembre de
2003 de Contraloria General de la Republica, documento que se entendera formar
parte integrante del presente convenio para todos los efectos legales. Dentro de los 5
dias habiles siguientes a la recepcién definitiva del contrato, o a la calificacién del
consultor, segtin corresponda, la Unidad Técnica debera presentar un informe global de
los recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la
devolucién de los fondos no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a
nombre del Gobierno Regional VII Region - F.N.D.R.

4.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Republica, Regidn del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la normativa
vigente.

5).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendrd la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién del disefio objeto del
mismo, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades, cuando asi lo estimen
pertinente. Igualmente la Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los
informes, antecedentes y documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su
mandato cuando se lo solicite el Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constatare:

a) La ausencia o deficiencias en la inspeccién fiscal o supervision de la ejecucion de los
disefios;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Consultor y en la ejecucion del o los disefios;

c) Defectos o deficiencias en los disefios, que se puedan presumir derivados de una
negligente labor de fiscalizacion;

d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion de los disefios, o

e) Cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

El Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas, informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si de
la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

6).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciara en la fecha de notificacion
a la Unidad Técnica de la total tramitacion de la resolucion del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado.
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7).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

8).- EJEMPLARES:

El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor.

9).- PERSONERIAS:

La personeria de don MAURICIO CARRASCO FARIAS, en su calidad de Jefe
de la Division de Analisis y Control de Gestién, para representar al GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegacion de facultades efectuada mediante
Resolucién (A) N° 56 de fecha 14 de mayo de 2014 de ese Servicio, tomada de razén
por Contraloria Regional del Maule con fecha 6 de junio de 2014; y la personeria de
don JUAN ESPINOZA MILLAN, en su calidad de Director Regional, para representar a
la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE, consta en la
Resolucién Exenta de la Direccion de Arquitectura N© 366 de fecha 04.04.2014, que lo
nombra Director Regional en la VII Regidn.

Previa lectura, en comprobante firman,

eonal ds. ZA MILLAN
‘é:f ’ \DIRECTOR REGIONAL DE .
8 DirectR ‘; ECTURA DE LA REGION DEL NTROL DE GESTION
£ R@,g’goni ) MAULE GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
‘ff IRECCION DE ARQUITECTURA “Por or§en del Intendente de Ia

e, . MINJSTERIO DE OBRAS PUBLICAS Regi6n del Maule”
el Unidad Técnica Mandan e
/aJ
PiA BE MRS YASANUEVA
e Aor Juridico
L GOBIERHD REGIONAL DEL HAULE

ol ong)

i
ROBINSON FLORLSQAS TiLLo
Ingeniero Cwﬂ_ e
Secretario Regional Minisiera
M.O.P. Region de! Maule






