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RESOLUCION: (E) N° 2 5 7 4

MAT.: APRUEBA CONVENIO MAN DATO
PROYECTO CODIGO BIP N°© 30. 092.559-0.

TALCA,

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- £l articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de |a Presidencia;

2.- La Ley N© 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
Regional;

3.- La Ley N° 20.713 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2014;

4,- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesidon Ordinaria

N° 581 de fecha 25 de febrero de 2014, que aprobd la cartera de proyectos
F.N.D.R. 2014, entre los que se incluye aquél a que se refiere’ la- presente
Resolucién, seguin consta del Oficio Ordinario N°-142 de fecha 26 de febrero de
2014 del Secretario Ejecutivo de dicho érgano colegiado; B

5.- La Resolucién (A) N° 73 de fecha 20 de junio de 2014, del Gobierno Regional del
Maule, tomada razén por Contraloria Regional del Maule con fecha 30 de junio de
2014, que modifica el Presupuesto de Inversién del Gobierno Regional del Maule,
creando la Asignacion Presupuestaria para el proyecto a que se refiere la presente
resolucién; o '

6.- El Memorandum N° 181 de fecha 15 de abril de 2014, del Sr. Jefe de Divisién de
Analisis y Control de Gestién, que solicita dictar la presente resolucién;

7.- L a Resolucién NO 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica; -

RESUELVO:

1.- Apruébase, el Convenio Mandato suscrito con - fecha

,2'3 JUL 201 , entre el Gobierno Regional del Maule y fa' Direccién

Regional de Arquitectura Region del Maule, para la ejecucion de la obra y consultorias
considerada en el proyecto que se indica a continuacion: -

CODIGO BIP N° | NOMBRE PROYECTO ,
30.092.559-0 | RESTAURACION IGLESIA SAN FRANCISCO DE CURICO

S Incorpérese, a la presente Resolucién- el texto del Convenio
Mandato_en referencia, el que se tendra como parte integrante de esta para todos los
efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente: -

' “CONVENIO MANDATO PARA OBRAS Y CONSULTORIAS
Co ' ‘(Completo e irrevocable)
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

S CON : : '
’ DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE
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En Talca, a 23 JUL 10k ; entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Regidn del Maule don HUGO VELOSO CASTRO,
ambos domiciliados en 1 Oriente NO 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una
parte; y, por la otra, la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL
MAULE, representado por su-Director Regional don JUAN ESPINOZA MILLAN, ambos
domiciliados en calle 1 Oriente N© '1.2_53, Talca, en adelante, llamada “la Unidad
Técnica”, se ha convenido: ' S

1).- OBJETO

De conformidad con fo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N© 19,175, en
el articulo 16 de fa Ley N© 18.091 'y sus modificaciones y en [a Ley de Presupuestos para
el Sector Pudblico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la’ Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarie ia
supervisién técnica y administrativa de la ejecucién de ta(s) obra(s) y consultorias
considerada(s) en el proyecto:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

30. 092.559-0 RESTAURACI()N IGLESIA SAN FRANCISCO DE CURICO

1.1 En el cumplimiento de su .mandato y en cuanto a la ejecucién de las obras y
consultorias la Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcién contenida en la
respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacién, a los planos y especificaciones técnicas y
demas antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s) por ef organismo que efectud
la evaluacién, documentos que se entienden formar parte integrante del presente
instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprenderd, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de
antecedentes, los procesos de licitacién, evaluacién, adjudicacién y contrataciones de las
obras y consultorias, supervisién de la ejecucion de los contratos, inspeccién técnica de
obra, visacion de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la
total ejecucién de las obras'y. consultorias consideradas en el proyecto individualizado en
el presente convenio. )

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberan considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
recomendacion técnico-econémica favorable por parte del Ministerio de Desarrolio Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos y consultorias objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion,
como en las de adjudicacién y contratacién de los mismos, sin autorizacién previa dei
Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ello en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacién infringiendo 1a prohibicion
establecida en la disposicién precedente, el llamado a ficitacidn debera revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de elio deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse. Igualmente, si se
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contrataran obras, partidas o partes de obras o se adquirieran bienes que no hayan sido
consideradas en el proyecto recomendado originaimente o introducidas por modificacion
posterior manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no
serdn pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las
obligaciones que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de
hacerse efectiva la responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que
corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustardn a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracién
en materia de licitaciones y obras publicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de l_a-I__ey‘_N.Q‘l_B_-.ﬁQl‘-\y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a: ' o '

Réservarse la atencién financiera -de la ejecucién de las obras y consultorias y
proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las
~ respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

2.1.

Subtitulo 31 Iniciativas de Inversion, Item 02 Proyectos, Codigo BIP N° .
30.092.559-0, PROYECTO OBRAS Y CONSULTORIAS “RESTAURACION IGLESIA
SAN.FRANCISCO DE CURICO” -
FUENTE | - - ASIGNA- PAGADO | SOLICITA- A SALDO COSTO | APROBA-
: .| .- CION AL 31- | DO ANO 'POR - TOTAL - .| CION
o PR { 12-2013 | 2014 ~-INVERTIR | M$ - -1 CORE
R R M$ M$ - IM$ Ly o [ M$
F.N.D.R.. [ 002 RS 21.800.- |- 59.950.-| - 81.750.- |
| Consultorias: |- - | L L
F.N.D.R. | 001:Gastos’ - - 7.135.-1. ~ 7.136.-{ [14.271.-
~ -+ | Administra- | : :
tivos :
F.N.D.R..| 004 Obras 0.- 898.072.- | 1.347.107.- | 2.245.179.-
Civiles’ '
TOTAL |~ 0. 927.007.- | 1.414193.- 2.341,200.- | 2.356.729.-

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
de diciembre de 2012.

Se deja constancia de que la asignacién “Equipamiento” y “Equipos” que también se
encuentran comprendidos en la Ficha IDI del proyecto en referencia, no se incluyen en
el presente documento por cuanto serdn objeto de un Convenio Mandato que sera
celebrado en forma separada con la Unidad Técnica respectiva.
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2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio.

2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos que se hubieren convenido, los que no podrdn exceder del
monto que se indica en el cuadro 2. 1 de conformldad con lo estipulado en el N°
5 del presente convenio.

2.4. Los montos correspondientes a obras civiles, consultorias  y gastos
administrativos podran ser objeto de actuaiizacién y sdlo podrén modificarse en
los casos previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la
normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme a las disponibilidades
del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITAC]_:ON ES PARA LA UNIDAD TECNICA:
3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Admmlstratlvas de Licitacion corresponda, en la forma
gue se sefiala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucion de! proyecto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar el dia 25 de! mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado per el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, 0 su subrogante iegal, en el que
se solicitard expresamente el pago..

(2) Caratula firmada ‘por el Inspector Técnico designado y por el contratista o
consultor. En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Page \

Nombre del proyecto, precusando, en su caso, si se trata de obra o
consuttorias. -

Fecha de inicio y término contractual

Monto del contrato

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

Avance fisico acumulado

Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retenciones acumuladas, en su caso.

Detalle de anticipos y mulias, si las hubiere.

¢ & 2

3 Factura 2 nombre del Gobiernc Regional VII Region, domiciiio: 1 Oriente
N¢ 1.350, Talca, RUT N© 72.227.000-2; '

(4) Formulario de Estado de Pago, con f‘rma del Inspector Técnico y timbre de
fa Unidad Técnica. S .
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(5) En el caso de la ejecucion de la Obra, certificado de la Direccién del
Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo competente y, en su caso de las
Instituciones Previsionales correspondientes que acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Cadigo det Trabajo, que el contratista o consultor y el subcontratista, en su
caso, no registran deudas laborales o previsionales para con sus
trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes calendario anterior al
que aparece en la fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se trata.
Si se trata del Gltimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado deberd abarcar hasta la fecha de término real de la obra o
consultoria y los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberan
acreditar, ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en
su caso, tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.
Si requerido el contratista o consultor no cancelare las sumas adeudadas
por tales conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el
cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en
los términos exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de las
sumas que deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo
establecido en el articulo 44 del D.F.L. N° 2 de. 1967 del Ministerio del
Trabajo y Prevision Social.

- {6) El primer estado de pago deberd |ncIu1r un ejemplar 0 copla del Acta de
Entrega de Terreno en. el que se emplazaran las obras y-.copia de“los
Permisos de Edificacién emitidos por la. Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista para la ejecucién de la obra. El Gltimo Estado
de Pago debera incluir copia del Acta de Recepcién Provisoria o formulario
de calificacion segln corresponda a contrato de obra o de consultoria.

(7) Copla de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucidén presentada por el
contratlsta, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta
no hublere SIdO enwada con antenorldad al Gobierno Regional; -

3.1.3. AS|m|smo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacion relativo a programacion de inversiones y tratdndose de contratos que
consideren Estados de” Pago penod:cos ‘adjuntar a cada estado dé- pago' la
respectiva ficha 'de programacnon financiera, en la que se reerJaran los ajustes
que corresponda ‘

3.1.4. La Unldad Técnica debera mformar oportunamente al Mandante y refleJar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, reténcién, deduccién o reem-
bolso que afecté al contratista o consultor, debidamente ca[culados ya sean originados
en multas, deudas' laborales o previsionales, mcumpilm:ento de contrato o por cualguier
otra causal prévista en Bases, afi in de que Ia entidad titular de Ios fondos pueda proceder
en consecuencna. _ : . ,

3.1.5. El Mandante dlspondra de tres dlas habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que’la Unldad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y. con su docu mentacmn_ correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos. requendos -0 no ha cumplldo con los requisitos hab!htantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerira por escrlto mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los defectos o completen los"antecedentés faltantes, para Io cual la Umdad Técnica
tendré un plazo fatal.de 5 dias hébiles. :
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Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcién de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la.Unidad Técnica dentro det plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no compieta los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 Ei Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, ©
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a fa Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de ios
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los
servicios plblicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las
instituciones de educacion superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regird respecto de las acciones de empresas de servicio publico gue los
gobiernos regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legistacidn vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaieza, publica o
privada, o efectuar depositos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia . de recursos financieros, a
instituciones publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos; o

(6) Financiar proyectos que consulten fa adquisicién de vehiculos, comprendidos
en la dotacién méaxima fijada en esta ley, o computacional, para instituciones
publicas que se encuentren en su cobertura. En ningdn caso se podra adquirir
aeronaves.

(7) Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de los consejeros
regionales”.

3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico permanente en obra o consultoria a un funcionario de su
dependencia. '

3,3.1. Ei Inspector Técnico designado, sera responsable de supervisar tecnica y
directamente la ejecucién de las obras y consultorias, en sus distintas etapas y
hasta su total terminacion, asi como de controlar el cumplimiento cabal vy
oportuno de las obligaciones emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario.
La Unidad Técnica se ebliga a proporcionarle los medios y facilidades necesarias
para el cumplimiento de su cometido.
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3.3.2. La Unidad Técnica velarad por los documentos que la Inspeccién Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacion, reemplazo © cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, serd
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcion conforme. Si. la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo. menos 5 dias. hdbilesantes. del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica -informara de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente. L T e

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederd a. -
hacer eféctivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhébil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devoluciéon y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya. recibido informacion oportuna. : >

3.5. Procesos licitatorios.

- Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas: R ' :

3.5.1. _La.'Unid'ad'Técnica debera velar por la amplitud de la convocatoria a licitacion.

3,5.2. 'En ‘el llamado © convocatoria a licitacién y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demds, la publicacion se
regird por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. Ef proceso dé"'lii:itacién‘ quedard sujeta a los procedimientos, normas técnicas y
féglamentarias que rigen a la'Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias actividades.
No obstante, no seran aplicablesa la licitacién y al contrato, salvo autorizacion previa y
escrita ‘'del-Mandante, aquellas nofmas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio. ' ‘

3.5.4. La licitacién 'y contratacién de las obras y consultorias se ajustard a la
nodalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion
de los ‘contratos.-de obra o consultoria  debera llamarse a propuesta publica, No
obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Glosa 05 de las Glosas Comunes a todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los
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contratos que no superen las 500 UTM podran adjudicarse mediante propuesta privada
con la participacién efectiva de a lo-menos tres oferentes.

3.6. De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al
efecto. : -

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacidn dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en gque se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios.y factores objetivos de evaluacion contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas. o
En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia de! Informe Téchico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacién (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Téchicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
serd igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. La Unidad Técnica tendrd facuitad para rechazar, previa informacion al
Mandante, ias ofertas presentadas cuanda ellas superen la disponibilidad presupuestaria
para el proyecto o asignacion. Sin embargo, en este caso, la Unidad Técnica debera
informar previamente al Mandante del resultado de la evaluacién, a objeto de que éste,
de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa
y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modificacién o
mantencién de los recursos asignados iniciaimente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucion que resuelve la adjudicacion o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si asi lo
contemplare su normativa, procederd a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
ejecucion de obra; informando de todo ello al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacién, incluida la resolucién o
decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracion del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacion
dentro de! ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacion de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendra la asignacién
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos gque en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucion de los proyectos de
inversién en que inciden los convenios mandatos respectivos.
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3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podréan modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Tecnica podra, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segdn el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
dentro de los cinco dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que Ia
Unidad Técnica otorgue una ampliacién de plazo, deberd velar por la vigencia de las
garantias que caucionan el contrato eX|g|endo las renovacmnes 0 reemplazos que
resulten. necesarias. . :

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no darén derecho al ton'tratista
o consultor a solicitar o cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que motive
el aumento de plazo sea imputable a la admlmstrac:on

3.7.3. Solo podrén efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacion. En’ todo caso, _hinguna modificacién de contrato podré afectar la naturaleza
propla del proyecto formulado,. évaluado y aprobado prevnamente de  acuerdo - a- Ias
normas del Sistema’ Nac:onal de Inversiones. :

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrata que impliguen cambios en el. proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica vy el Gobierno
Regional debera contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Mm:stenal del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo evaluador respectivo, en
que coriste que con dichos cambios se mantiene la recomendacién favorable del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacion téchico- economlca aplicables. Para
solicitar el’ pronunciamiento déel organismo de evaluacion, la Unidad Técnica deberd
rermitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de
la 'solicitud qué hubiere preseritado el contratista o consultor proponiéndola, a la que se
adjuntard el informe del. Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento
conductor - deI representante ‘de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su
aceptaaon o rechazo. Dichos documentos servirdn de base para solicitar el
pronunciamiento del organismo evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si‘las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante s6lo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificacionés presupuestarias. Ademds, si los montos adicionales involucrados o [a
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social o por
el organlsmo evaluador respecttvo, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar
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con una nueva recomendacién favorable del Ministerio de Desarrollo Social o el
organismo evaluador respectivo. Sdlo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante
podrd autorizar la modificacion de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias hdbiles siguientes a su total tramitacién, copia del
documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacion de
avance dej contrato, en su caso. o ‘ :

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista o consultor y
liquidacién del contrato.. e :

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o consultor, o de
incurrir en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al
contrato dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad
Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de
éste, procederd conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las
disposiciones siguientes: '

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias hébiles siguientes a su total tramitacion,
debera enviar al Mandante, copia de la Resoluciéon o Decreto que resueive la terminacion
anticipada de contrato, de la recepcién Unica y del documento del consultor segln
corresponda y solicitard al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del
contrato, cuando corresponda. -

3.8.2. Verificado lo anterior, correspondera a a Unidad Técnica contratar la terminacion
de las obras o de la consultoria, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucién
de la obra o consultoria serd de cargo del primitivo contratista o consultor.

3.8.3. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacion de la
terminacion de ejecucion de las obras y/o consultorias y totalmente tramitada la
Resolucién que la adjudica o aprueba, efectuara .y aprobara fa liquidaciéon del primitivo
contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos
actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de'los 5 dias habiles siguientes a
su total tramitacion. '

3.8.4. Paralizacién de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista o Consultora, u otro motivo; la Unidad Técnica debera informar de
inmediato al Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a
las Bases y normativa aplicable. - : - :

3.9. Recepcioén de las obras, consultorias y liquidacion de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion
provisoria, la recepcién definitiva o la recepcién (nica, en su caso, de las obras y la
calificacion para el caso de las consultorias, objeto del presente convenio, dentro de los
plazos vy en la forma que establezcan las Bases Administrativas de la licitacion y la
normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicic de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva deberd dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el
contratista o consultor. R
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3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisidn o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, o se encontraren deficiencias en los bienes o en su
instalacion, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a las normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
hébiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquel en
gue se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a
su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcidén y del
formulario de calificacién segun corresponda, dentro de los cinco dias habiles siguientes a
su emision. En el caso de la Recepcidn Provisoria se [nformara, al mismo tiempo, la
fecha en que se procedera ala Recepcnon Definitiva. : .

3.9.4. Sera responsabllldad de la Unidad Tecmca exigir la entrega del documento de
garantia previsto en las Bases que caucione la. buena ejecucion de las:obras y solicitar al
Gobierno Regional la devolucién de 1a garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando
el[o proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.5. La Umdad Técnica procedera, en su oportumdad a la liquidacién de contrato,
toriforme a su normativa, enviando -al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias hablles 5|gmentes a su total tramitacién.

3-.10._ '_jBases admlnistratlvas_para a _I|c1tac10n: -

3.10.1. 'Corresponderd a la. Umdad Técnica elaborar’ las: Bases Admmustratlvas Y
preparar Ios demas antecédentes que regirdn los procesos de licitacion y los contratos de
e;ecuqon de las obras y consultorlas gue son ob;eto del presente convenio. -

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se aJustara'n a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitaciéon 'y controles ‘de los ‘documentos de licitacién y de los demds actos
admlnlstratlvos que demande la eJecucmn del presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacion, EJECUCIOH, término y recep(:|on de las obras estardn & cargo de la
Unidad Técnica, en conforridad con las. normas legales y reglamentarias aplicables y a
las resolucmnes e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Goblerno Regional del Maule.

3.10.2.En adicidén a los aspectos reféeridos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, 1a Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo menos las
sagwentes materlaS'

3 10.2. 1 “Plazo maximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo maximo que

, podran .considerar " los proponentes para la ejecucion de las obras y
consultorias, conforme al proyecto recomendado.
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3.10.2.2.

3.10.2.3.

3.10.2.4.

3.10.2.5.

3.10.2.6.

3.10.2.7.

Criterios de evaluacion. lLos criterios de evaluacion deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y serdn explicitados en las respectivas bases,
estableciéndose los punta)es ' ponderaaones que se asignan acada uno de
ellos. :

Anticipos. No se considerara ahticipos

Garantias. Las Bases Administrativas exigirdn, a 1o menos, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecucién de la obra. En caso de que
el monto de la contratacion a que dara origen el proceso licitatorio supere el
umbral de las 1.000 Unidades Tributarias, debera exigir, ademas, garantia de
seriedad de la oferta. Se establecera que ellas se constituyan mediante boleta
bancaria de garantia, o pélizas de garantia, en el caso de la ejecucion de la
obra esta garantia ademas debera encontrarse ajustada a la aprobada por la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el codigo POL 120140065, En
general las garantias deberan solicitarse por el monto y plazo que determine
la Unidad Técnica confortrie a la normativa vigente, atendido el tipo y
magnitud de tos trabajos, a objeto de que permitan asegurar suficientemente
la correcta y total ejecucion de los contratos y la adecuada proteccién del
interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de garantia
debera exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles, el plazo de la
obligacion que caucionan. - Excepcionalmente, previa autorizaciéon del
Mandante, atendida la escasa cuantia del contrato, la Unidad Técnica podra
considerar que la garantia se constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Region del Maule y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste
dentro de los siete dias habiles siguientes a su recepcion conforme, a
excepcién del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad
de la Propuestas, la que se exigird a la orden de la Unidad Técnica, quedando
bajo su custedia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta, los fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante mediante
cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule -
F.N.D.R.

Retenciones. Se establecera retencmnes de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

La obligaciéon del Contratista de identificar la obra mediante la instalacion
de letreros que deberan cefirse al Manual de Normas Gréaficas del Gobierno de
Chile y cuyas demas caracteristicas seran proporcionadas por el Mandante, los
que deberan permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique fa
recepcién definitiva de la obra. Tratandose de edificios nuevos, [a obligacion
del contratista de instalar en la fachada, junto a la entrada principal, un
letrero de caracter permanente, con las especificaciones que exija el
Mandante.

Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el n&mero y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:
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a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

b) El dltimo Estado de Pago correspondera a devoluciéon de retenciones y se
cursara, en su caso, una vez efectuada la recepcion prowsorla de la obra o
calificacion de la consultoria, caucionada la buena ejecucién de la misma y
acreditado por el contratista o consultor el cumplimiento de todas sus
obligaciones laborales y previsionales para con sus trabajadores hasta la
fecha de término real de la obra o consultoria, en la forma indicada en el
punto 3.1.2 de la clausula tercera del presente convenio.

c) En ningdn caso el avance financiero de la obra podré exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o consultoria o por
razones de interés regional, podrd establecer en las Bases un nlmero y
oportunidad dlstlntos para los Estados de Pago.

3.10.2.8. Las Bases .-Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que deberd presentar el contratista para solicitar se.le curse un
Estado de Pago vy las demas  estipulaciones pertlnentes conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio. L :

3.10.2.6. Multas.

3.10.2.10. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
' contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista o
Consultor si no lo establece la normativa de la Unidad Técnica. En lo no
previsto en las Bases  respecto al término anticipado de las obras o
consultorias, se aplicardn stpletoriamente los reglamentos contenidos en Ios

Decretos Supremos MOP No 75 de 2004 y N© 48 de 1994.

3,10.2.11." . El modo de proceder en caso de muerte o extincion de la personalldad
‘ Jurld:ca deI contratlsta 5| o lo regulare Ia normativa de'la Unidad Técnica. -

3.10.2.12. Los procedlmlentos de recepcion prowsona y definitiva de las obras, si no
los establecnere !a normativa de la Unldad Técnica.

3.11. Programacién y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se’ obliga a programar la ejecucion de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante
del avance det mlsmo. ‘Para taI efecto:

3.11.1. Dentro.de los 5 dIEIS habiles siguientes a la recepcmn de copia del presente
convenio y de la resolucién que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Reglonal en dicha programacién, no considerara plazos superiores a 15 dias
hébiles para dar inicio a los procesos de licitacién. En caso de que la Unidad Técnica
estime que, atendida la programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder deJar
adjudicada y contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo
informara fundadamente al Mandante, ‘@ objeto de que éste resuelva en su calidad de
admmlstrador de los recursos. '
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3.11.2. La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucion de las obras a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
relacién con su ejecucidn, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Deberd también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacion hasta el término, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente convenio.

4).- DELA ENTRADAEN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1. Verificada la Recepcion Provisoria, la Unidad Técnica procedera a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacion y administracion
de ella, definida en el Acta de Evaluacion o Ficha IDI del proyecto, lo que se formalizara
en un acta que deberd ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante
dentro de los siguientes cinco dias habiles. Sin perjuicio de elio, la Unidad Técnica
coordinara con el Mandante las ceremonias piblicas de inauguracién que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacion de las obras, las
obligaciones de mantencion de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacion de las instalaciones, seran de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en el Acta de Evaluacion y que se
comprometié a asumir los costos de operacién en la etapa de postulacién del proyecto.
El Gobierno Regional del Maule no contraera obligacién alguna de cardcter pecuniario,
legal, judicial, administrativo o de cualquier otra indole, que deriven de la operacion y
utilizacién de las obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que,
eventualmente, haya dejado pendientes el contratista que ejecutd las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, ia entidad encargada de la operacion y
administracién de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecion a las siguientes
condiciones: '

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningin fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacién y mantencién de las instalaciones y los bienes sera de cargo
de la entidad mandataria y deberén ajustarse a la normativa vigente en la materia.

() Deberd permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacion adecuada y la correcta operacion y
mantenimiento de las mismas.

5).- DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girard como anticipo a la
Unidad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta.

5.2. Se considera gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad Técnica
que efectiia el proceso de licitacién, tales como publicaciones y servicios de impresion
y fotocopiado. Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente con la
ejecucién fisica de los proyectos en que incurra la institucidén mandatada, destinados al
control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa contratada para la
ejecucién de los proyectos, tales. como vidticos, pasaje, peajes y combustibles, para
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desarrollar las funciones de inspeccion fiscal, recepcidn provisoria y recepcién definitiva
de (las) obra(s), cuando el Mandatario no cuente con tales recursos.

5.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

5.3.1. Velar por la correcta aplicacion de tales recursos, ajustandose a lo
establecido en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N©
854 de 29 de septiembre de 2004, Subtitulo 31, ftem 02, asignacién 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podrd contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccién técnica.

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucién N° 759
de 23 de diciembre de 2003 de Contraloria General de la Republica, documento
que se entenderd formar parte integrante del presente convenio para todos los
efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles SIgwentes a la recepcidn definitiva
del contrato, o a la calificacién del consultor, segln corresponda, la Unidad
Técnica deberad presentar un informe global de los recursos recibidos por
concepto de Gastos Admlnlstratlvos, procediendo a la devolucién de los fondos
no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del. Goblerno
Regional VII Regién - F.N. D. R

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y. rendir cuenta. detallada a la Contraloria General de la
Republica, Regién del Maule, cuando ésta lo reqwera en conformidad con la
normativa wgente

6).- SUPERVISION Y FISCALIZACI()N A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras 1)y 1) del arttculo 24.de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que deS|gne, tendrd la facuitad de:
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién de los proyectos a que
se refi ere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccion de’ las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la
Unidad Tecnlca se obliga a presentar al Mandanté ios informes; antecedentes y documen-
tos que’ éste Ie requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante :

Si _de'ias-“inspecciones a que se r'eﬁere_ el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deﬂc:enqas en la inspeccién tecnlca 0 supervision de la ejecucmn de los
proyectos, ‘

b) Acciones mconvenlentes -k omlsmnes por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista y en ejecucion del o los provectos;

¢) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una
negilgente labor de fiscalizacién;

d) deficiencias, atrasos o wregu!andades en la ejecucion de los proyectos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento def Mandato,

el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si

Unidad de Planificacion Divisidn de Andlisis Division de Administracién
y Desarrolle Regional ¥y Control de Gestidn y Finanzas
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de la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciara en la fecha de notificacion
a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la. resolucién del Gobierno Regional de!
Maule que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiente del mandato
encomendado. . '

8).- DOMICILIO:

Para todos los efectors‘legaleg derivadbs del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

9).- EJEMPLARES:

E! presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor. ‘ .

10).- PERSONERIAS:

La personeria de don HUGO VELOSO CASTRO, en su calidad de Intendente de
la Regién del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
proviene de la Ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional y del Decreto Supremo N° 673 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio
del Interior; y la personeria de don JUAN ESPINOZA MILLAN, en su calidad de
Director Reglonal para representar a la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA
REGION DEL MAULE, seg(n consta de la Resolucién N® 366 de fecha 04.04.2014,
M.O.P., que nombra Director Regional en la VII Regién.

Previa lectura, en comprobante firman,

Hay firma. JUAN ESPINOZA MILLAN DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA DE LA
REGION DEL MAULE. DIRECCION DE ARQUITECTURA. MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Unidad Técnica. Hay firma. HUGO VELOSO CASTRO. INTENDENTE DE LA
REGION DEL MAULE. EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE. Mandante”.

3.- Impiltese el gasto que origine la presente resolucidn al Programa
02 ‘“Inversidon Regional Regién VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule
vigente, de acuerdo al siguiente detalle:



Gobierno Regional

avle

17

Subtitulo 31 Iniciativas de Inversién, Item 02 Proyectos, Cédigo BIP N°
30.092.559-0, PROYECTO OBRAS Y CONSULTORIAS "RESTAURACION IGLESIA
SAN FRANCISCO DE CURICO”
FUENTE ASIGNA- | PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- DO ANO POR TOTAL CION
12-2013 2014 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ Ms$
F.N.D.R. | 002 0.- 21.800.- 59.950.- 81.750.-
Consultorias
F.N.D.R. | 001 Gastos 0.- 7.135.- 7.136.- 14.271.-
Administra-
tivos
F.N.D.R. | G04 Obras 0.- 898.072.- | 1.347.107.- | 2.245.179.-
Civiles
TOTAL 0.- 927.007.- | 1.414193.- ; 2.341.200.- | 2.356.729.-
MS$

4.~ Déjese constancia de que Ia dtferenCIa entre el monto |mputado

con cargo al Presupuesto de Inversiéon del Gobierno Regional del Maule para él.afio 2014
y el costo total del proyecto aprobado por el Consejo Regional del Maule, se imputara a
. futuras disponibilidades del Fondo Nacnona! de Desarrollo Regional para la Region del

Maule.

.. ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE.

VELOSO CASTRO
f1 lENDEﬁ E DE LA REGION

MCF/EFL/MCGL/MBF

DISTRIBUCION: ' o

- -Divisién de Analisis y Control de Gestidn.

- - Departamento de Finanzas.

- - Departamento de Control de Inversiones

- Asesoria Juridica. P.B.C.
Oficina de Partes. U.G.D.

K.R.

Divisién de Andlisis
y Control de Gestién
1 Norte 948

Fono: 071-2205201
info@goeremaule.cl

Unidad de Planificacién
y Desarrollo Regional

1 MNorte 948

Fono: 071-2205221
info@goremaule.cl

www.goremaule.cl
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CONVENIO MANDATO PARA OBRAS Y CONSULTORIAS

{Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE

23 401 20m
En Talca, a , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,

representado por el Intendente de la Regién del Maule don HUGO VELOSO CASTRO,
ambos domiciliados en 1 Oriente N® 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una
parte; y, por la otra, la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA RE@ION DEL
MAULE, representado por su Director Regional don JUAN ESPINOZA MILLAN, ambos
domiciliados en calle 1 Oriente N° 1,253, Talca, en adelante, llamada “la Unidad
Técnica”, se ha convenido:

1).- OBJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley No 19.175, en
el articulo 16 de la Ley N°© 18,091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la ejecucidon de la(s) obra(s) y consultorias
considerada(s) en el proyecto:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO ]
30. 092.559-0 RESTAURACION IGLESIA SAN FRANCISCO DE CURICO

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucién de las obras y
consultorias la Unidad Técnica debera ajustarse a la descripcidn contenida en la
respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacién, a los planos y especificaciones técnicas y
demds antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectud
la evaluacion, documentos que se entienden formar parte integrante del presente
instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprendera, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de
antecedentes, los procesos de licitacién, evaluacion, adjudicacién y contrataciones de las
obras y consultorias, supervisién de la ejecucién de los contratos, inspeccién técnica de
obra, visacion de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la
total ejecucién de las obras y consultorias consideradas en el proyecto individualizado en
el presente convenio. ' ' '

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacién
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberan considerar todos ios
componentes o partidas consuitadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
recomendacion técnico-econémica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
: los proyectos y consultorias objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion,

—r
Unidad de Planificacion Division de Andlisis Division de Administracién
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como en las de adjudicacién y contrataaon de los mismos, sin autorizacidn previa del
Mandante y cumplimiento de las emgenoas estableado para ello en eI presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica proced_lere a. la licitacién infringiendo la prohibicién
establecida en la disposicién precedente, el llamado a licitacidon deberd revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras o se adquirieran bienes que no hayan sido
consideradas en el proyecto recomendado originaimente o introducidas por modificacién
posterior manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no
serdn pagadas por el Gobiernc Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las
obligaciones que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de
hacerse efectiva la responsabrlsdad administrativa y civil de los funcionarics que
corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién y a las prohibiciones para el uso de
los recurscs, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda-sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que la rigen en sus propias actividades y-a las que rigen, en general, a la Administracion
en materia de licitaciones y obras ‘plblicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

SEGUNDO: En conformidad a lo dispuésto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 vy sus
modificaciones, y para el cabal cumphmaento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1. Reservarse la atencion financiera de la ejecucion de las obras y consultorias y
proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las
respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31 Iniciativas de Inversion, Item 02 Proyectos, Cédigo BIP N°

30.092.559-0, PROYECTO OBRAS Y CONSULTORIAS “"RESTAURACION IGLESIA
SAN FRANCISCO DE CURICGH”

FUENTE ASIG:NA- PAGADO SOLIQITA- SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- | DO ANO POR TOTAL CION
12-2013 | 2014 INVERTIR @ M$ CCRE
M$ = | M3 | M$ M3
F.N.D.R. { 002 'O.f o 21.800.- 59.950.- 81.750.-
Consultorias - : ‘ '
F.N.D.R. | 001 Gastos 0.- 7.135.- 7.136.- 14.271.-
Administra-
tivos S
F.N.D.R. | 004 Obras 0.- 898.072.- | 1.347.107.- | 2.245.179.-
Civiles
TOTAL 0.- 927.007.- | 1.414193.- | 2.341.200.-; 2.356.729.-
Ms$
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Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
de diciembre de 2012. '

Se deja constancia de que la asignacién “Equipamiento” y “Equipos” que también se
encuentran comprendidos en la Ficha IDI del proyecto en referencia, no se incluyen en
el presente documento por cuanto serdn objeto de un Convenio Mandato que sera
celebrado en forma separada con la Unidad Técnica respectiva.

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio.

2.3 Proveer oportunamente a ta Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos que se hubieren convenido, los que no podran exceder del
monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en el N°
5 del presente convenio.

2.4. Los montos correspondientes a obras civiles, consultorias y gastos
administrativos podran ser objeto de actualizacién y sélo podrén modificarse en
los casos previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la
normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme a las disponibilidades
del F.N.D.R. : : -

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:
3.1. Estados de pago. '

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma
que se sefiala a continuacién: -

3.1.1. Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucién del proyécto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno ‘Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia hébil anterior si éste fuere
feriado. '

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Tecnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos: B

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente ¢l pago. '

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista o
consultor. En ellas se consignara, a lo menos: -

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra o
consultorias. '

Fecha de inicio y término contractual

Monto del contrato

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante) '
Avance fisico acumulado

Avance financiero acumulado (a ia fecha de Estado de Pago anterior)
‘Retenciones acumuladas, en su caso.

Unidad de Planificacion Divisidn de Andlisis Division de Administracion
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3.1.3.

(3)
(4)
(3)

(6)

(7

Detalle de anticipos y multas, si fas hubiere,

Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regidn, domicilio: 1 Oriente
N© 1.350, Talca, RUT N© 72.227.000-2;

Formulario de Estado de Pago con f“rma del Inspector Técnico y timbre de
la Unidad Técnica, ,

En el caso de la E_}ECLICIOH de Ia Obra, certificado de la Direccidn del
Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo competente y, en su casc de las
Instituciones Previsionales correspondientes gue acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Cédigo del Trabajo, que el contratista o consultor y el subcontratistz, en su
caso, no registran deudas .laboraies o previsionales para con sus
trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes calendario anterior al
que aparece en la fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se trata.
Si se trata del Gitimo Estado de Pago (o devolucidén de retenciones), el
periodo revisado deberé abarcar hasta la fecha de término real de |z obra o
consultoria y los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberan
acreditar, ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en
su caso, tampoco registra. reclamos pendientes de trabajadores de |a obra.
Si requerldo el contratista o consultor no cancelare las sumas adeudadas
por tales conceptos ¢ no obtuwere del subcontratista, en su caso, el
cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en
los términos exigidos, la Unidad Técnica informard al Mandante de las
sumas que deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo
establecido en el artlculo 44 det D. F L. N® 2 de 1967 del Ministerio del
Trabajo y Prevision Social. L

El primer estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acia de
Entrega de Terreno en el que se emplazarén las obras y copia de los
Permisos de Edificacion emitidos por la Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista para la ejecucion de la obra. El {ltimo Estado
de Pago debera incluir copia del Acta de Recepcidén Provisoria o formulario
de calificacién segin corresponda a contrato de obra o de consultoria.
Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién presentada por el
contratista, si las Bases fa contemplaran o, el original de ta misma, si ésta
no hubiere sido enwada con anterioridad al Gobierno Regional;

Asimismo, la Unidad Técnica debera, a ob]eto de hacer mas operativo el fiujo de
informacion relativo a programacion de inversiones y tratdndose de contratos que
consideren Estados de Pago periédicos, adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programaaon financiera, en la que se reflejaran los ajustes
que corresponda.

3.1.4. ta Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retencion, deduccion o reem-
bolso que afecte al contratista o consultor, debidamente calculados, ya sean originados
en multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier
otra causa! prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder
en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de page que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.
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En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago v le requerira por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad Técnica
tendra un plazo fatal de 5 dias habiles,

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
jos antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias hébiles contados desde la fecha de
recepcién de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolivera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades: ‘

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los
servicios publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las
instituciones de educacién superior; ‘

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regirad respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucion de aportes de financiamiento
reembolsablés efectuados en conformidad a la legislacion vigente; '

(3) Invertir en instrumentos . financieros de -cualquier naturaleza, publica o
privada, o efectuar depositos a plazo; '

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a
instituciones publicas o privadas con o sin fines de lucro; o

(5) Otorgar prestamos; - ' - o .

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicion de vehiculos, comprendidos
en la dotacién maxima fijada en esta ley, o computacional, para instituciones
publicas que se encuentren en su cobertura. En ningln caso se podra adquirir
aeronaves. '

(7) Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de los consejeros
regionales”.

3.3. Inspeccion Técnica.
Para el cumplimiento de las labores encomendadas, ia Unidad Técnica se obliga a

designar Inspector Técnico permanente en obra o consultoria a un funcionario de su
dependencia.

Setanty
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3.3.1. El Inspector Técnico designadd, sera responsable de supervisar técnica vy
directamente la ejecucién de las obras vy consuitorfas, en sus distintas etapas y
hasta su total terminacién, asi como de controlar el cumplimiento cabal y

3.3.2. La Unidad Técnica velara: por los documentos que la Inspeccién Técnica suscriba
Y por {a buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya aprobadc. Los
funcionarios que visen o suscriban los  referidos documentos, serdn civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse, '

3.4. Obiligacién de velar pb_r la vigencia de las garantias,

Serd obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional v, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia. :

3.4.1. Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo

nviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a fo .menos 5 dias habiles antes del vencimiento dei
documento vigente, la Unidad Técnica informaré’ de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Go.bierno Regional procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil i

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas:

3.5.1. La Unidad Técnica deberd-velar por la amplitud de la convocatoria a licitacién.

3.5.2. En el llamado o convocatoria ‘a licitacién y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica {lama 3
licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la publicacién se
regird por la normativa gue rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacion quedaré sujeta a los procedimientos, normas técnicas ¥
reglamentarias que rigen a ta Unidad Teécnicaen el desarrollo de Sus propias actividades.
No obstante, no seran aplicables a Ja licitacién y al contrato, salvo autorizacién previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
el Gobierno Regional, Pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio. :
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3.5.4, La licitacién y contratacion de las obras y consultorias se ajustara a la
modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para ja adjudicacion
de los contratos de obra o consultoria debera lilamarse a propuesta publica. No
obstante, de conformidad a lo dispuesto en ta Glosa 05 de las Glosas Comunes a todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los
contratos que no superen las 500 UTM podran adjudicarse mediante propuesta privada
con la participacién efectiva de a lo menos tres oferentes.

3.6. De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacion o rechazo de las propuestas sera efectuada por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en gue se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas. _ - o - .

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisidn, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacién (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos Yy Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
serd igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. La Unidad Técnica tendra facuitad para rechazar, previa informacion. al
Mandante, las ofertas presentadas cuando ellas superen la disponibilidad presupuestaria
para el proyecto o asignacién. Sin embargo, én este caso, la Unidad Técnica debera
informar previamente al Mandante del resultado de la evaluacién, a objeto de que éste,
de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa
y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modificacion o
mantencién de los recursos asignados inicialmente al proyecto. : :

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucién que resuelve la adjudicacién o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes vy, si asi lo
contemplare su normativa, procederé a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
ejecucién de obra; informando de todo ello al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
Ja Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacién, incluida la resolucién o
decreto aprobatorio de contrato concluya antes del- 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestario, debera comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo. '

En. caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
T Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
S arrastre y/o de cartera nueva para el aflo siguiente Yy obtendrd la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
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récursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o

Cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucién de los proyectos de
inversion en que inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato po'drén:modiﬁcar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacién.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segtin el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7. Aumentos de piazo y' modiﬁcacio_nes del c'oht,rato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que ia normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo téchico. Lz Unidad
Técnica deberd informar al Mandante .de cualquier aumento de plazo que otorgue,
dentro de los cinco dias habiles desde |a fecha de su otorgamiento. En caso de que la
Unidad Técnica otorgue una ampliacién de plazo, debera velar por la vigencia de las
garantias que caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que
resulten necesarias. S : '

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
0 consultor a solicitar o cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que motive
el aumento de plazo sea imputable a la administracion.

3.7.3. Solo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse |la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
madificacion. En todo caso, ninguna modificacién de contrato podra afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerde a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones. -

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo evaluador respectivo, en
que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacién favorable del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacion técnico-econémica aplicables. Para
solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacién, la Unidad Técnica debers
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacion o copia de
la solicitud que hubiere presentado el contratista o consultor proponiéndola, a fa gue se
adjuntard el informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento
conductor del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su
aceptacion o rechazo. Dichos documentos servirdn de base para solicitar el
pronunciamiento del organismo evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto de! contrato, el
Mandante sélo podrad autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
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modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionaies involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacién favorable del Ministerio de Desarrollo Social o el
organismo evaluador respectivo. Sdlo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante
podré autorizar la modificacion de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una modificacion de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién, copia del
documento en que tal modificacidn de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista o consultor Yy
liquidacion del contrato. :

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista ¢ consultor, o de
incurrir en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al
contrato dan lugar a la terminacion anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad
Técnica informar de eflo oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de
éste, procederd conforme a la normativa -aplicable al contrato, sin. perjuicio. de las
disposiciones siguientes: : : S

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién,
deberd enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Décreto que resuelve la terminacién
anticipada de contrato, de la recepcién Unica y del documento del consultor segin
corresponda y solicitara al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del
contrato, cuando corresponda. : :

3.8.2. Verificado lo anterior, corresponderd a la Unidad Técnica contratar la terminacién
de las obras o de la consultoria, conforme a su normativa. Ei mayor valor de ejecucién
de la obra o consultoria ser2 de cargo del primitivo contratista o consultor.

3.8.3. Con el acuerdo del Mandante; la Unidad Técnica procedera a la contratacion de la
terminacién de ejecucion de las obras y/o consultorias y totalmente tramitada !a
Resolucién que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobard la liquidacién del primitivo
contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen: los referidos
actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a
su total tramitacién. '

3.8.4. Paralizacidén de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista o Consultora, u otro motivo, la Unidad Técnica deberd informar de
inmediato al Mandante, proponiendo fas medidas o acciones a tomar, en conformidad a
las Bases y normativa aplicable. S -

3.9. Recepcion de las obras, consultorias y liquidacién de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion
provisoria, la recepcion definitiva o la recepcidn (nica, en su caso, de las obras vy la
calificacion para el caso de las consultorias, objeto del presente convenio, dentro de los
plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de la licitacién vy la
normativa por la que se rige el contrato.

A
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3.9.1, Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el
contratista o consultor.

3.9.2. 5i llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisidn o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, o se encontraren deficiencias en los bienes ¢ en su
instalaciér, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases Yy a las normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacion, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquel en
que se notificaron al contratista y en que consta e! plazo otorgado para subsanarlas a
Su costa. ' :

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato, = -~ ©

3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcion y del
formulario de calificacién segan corresponda, dentro de los cinco dias habiles siguientes a
su emisién. En el caso de la Recepcién Provisoria se informard, al mismo tiempo, la
fecha en que se procederd a la Recepcién Definitiva.

3.9.4. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en las Bases que caucione la buena ejecucién de las obras y solicitar al
Gobierno Regional la devolucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando
ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.5. La Unidad Técnica procederd, en su.oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento gque Ia
aprueba dentro de los 5 dias hébiles;sigqientes_a.su total tramitacion.

3.10. Bases administrativas para la licitacion:

3.10.1. Correspondera a‘la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y
preparar los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacién v los contiratos de
ejecucion de las obras vy consultorfas que son objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustarén a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su .regiamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacion y controles de los documentos de licitacion y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesos de
licitacidn, contratacion, ejecucién, término y recepcion de las obras estaran a carco de la
Unidad Tecnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la RepUblica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.2.En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, ta Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:
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3.10.2.1.

3.10.2.2.

3.10.2.3.

3.10.2.4.

3.10.2.5.

3.10.2.6.

Plazo maximo de ejecucion. Las Bases estableceran el plazo maximo que
podran considerar los proponentes para la ejecucion de las obras y
consultorias, conforme al proyecto recomendado.

Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacion deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y seran explicitados en las respectivas bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan acada uno de
ellos.

Anticipos. No se considerara anticipos

Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecucién de la obra. En caso de que
el monto de la contratacién a que dara origen el proceso licitatorio supere el
umbral de las 1.000 Unidades Tributarias, debera exigir, ademas, garantia de
seriedad de la oferta. Se establecerd que ellas se constituyan mediante boleta
bancaria de garantia, o pdlizas de garantia, en el caso de la ejecucion de la
obra esta garantia ademas deberd encontrarse ajustada a la aprobada por la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el codigo POL 120140065. En
general las garantias deberan solicitarse por el monto y plazo que determine
la Unidad Técnica conforme a la normativa vigente, atendido el tipo y

~magnitud de los trabajos, a objete de que permitan asegurar suficientemente

la correcta y total ejecucion de los contratos y la adecuada proteccidon del
interés y patrimonio pilblico. La vigencia de los documentos de garantia
deberz exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles, el plazo de la
obligaciédn que caucionan. Excepcionalmente, previa autorizacion del
Mandante, atendida la escasa cuantia del contrato, la Unidad Técnica podra
considerar que la garantia se constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Region del Maule y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste
dentro de los siete dias habiles siguientes a su recepcion conforme, a
excepcion del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad
de la Propuestas, la que se exigira a la orden de la Unidad Técnica, quedando
bajo su custodia. '

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta, los fondos obtenidos deberan ser remitidos’ al Mandante mediante
chegue cruzado y nominativo a nombre -del Gobierno Regional del Maule =
F.N.D.R. ' T ' '

Retenciones. Se establecera retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica. : : L

~ La obligacion del Contratista de identificar la obra mediante la instalacién
de letreros que deberan ceiiirse al Manual de Normas Gréficas del Gobierno de
Chile y cuyas demas caracteristicas seran proporcionadas por el Mandante, los
que deberdn permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la
recepcion definitiva de la obra. Tratédndose de edificios nuevos, la obligacién
del contratista de instalar en la fachada, junto a la entrada principal, un
letrero de caracter permanente, con las especificaciones que exija el
Mandante. '
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3.10.2.7. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el nlimero vy
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

a) Estados de Pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantifica r.

b) El ditimo Estado de Pago corresponderd a devolucién de retenciones y se
cursara, en su €aso, una vez efectuada la recepcion provisoria de [a obra o
calificacién de la consultoria, caucionada la buena ejecucién de la misma y
acreditado por e! contratista o consultor e cumplimiento de todas sus
obligaciones laborales Y -previsionales para con sus trabajadores hasta ia
fecha de término real de |2 obra 0 consultorfa, en la forma indicada en el
punto 3.1.2 de la cldusula tercera del presente convenio.

¢) En ningldn caso el avance financiero de la obra podrad exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio de estos criterios Y, previo acuerdo de} Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o consultoria o por
razones de interés regional, podréd establecer en las Bases un ndmero y
oportunidad distintos para los Estados de Pago.

3.10.2.8. Las Bases Administrativas establecerdn expresa y detalladamente los
documentos que debera presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago y las demds estipulaciones pertinentes conforme a Io
establecido en el punto 3.1 de este convenio,

3.10.2.9, Multas.

3.10.2.10. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista o}
Consultor si no lo estabiece la normativa de la Unidad Técnica. Er o no
previsto en las Bases respecto al término anticipado de las obras o
consultorias, se aplicaran suple:to_r_i.amente los reglamentos contenidos en los
Decretos Supremos MOP N° 75 de 2004 y NO 48 de 1994,

3.10.2.11. El modo de proceder en caso de muerté o extincién de |a personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2.12. Los procedimientos de recepcion provisoria y definitiva de las obres, si no
los estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.11. Programacién y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periddicamente al Mandante
del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcidn de copia del presente
convenio y de la resolucién que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una prograrmacion de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacion, no considerara plazos superiores a 15 dias
habiles para dar inicio a los procesos de, licitacién.: En.caso de que la Unidad Técnica
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estime que, atendida la programacién y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar
adjudicada y contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en cursg, asi lo
informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de
administrador de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucién de las obras a que se
refiere el presente mandato y, en todo €aso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
relacién con su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Deberd también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacién hasta el termino, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente convenio.

4).- DE LA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:
== Al A ENWWERALUN Y ENIREGA DE LAS OBRAS:

4.1. Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procederd a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacién y administracién
de ella, definida en el Acta de Evaluacién o Ficha IDI del proyecto, lo que se formalizara
en un acta que deberd ser suscrita entre las partes y remitida en original al- Mandante
dentro de los siguientes cinco dias hdbiles, Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica
coordinara con el Mandante las ceremonias publicas de inauguracion que procedan,

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacion de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios, -
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacion de las instalaciones, seran de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en el Acta de Evaluacién y que se
comprometié a asumir los costos de operacidn en la etapa de postulacién del proyecto.
El Gobierno Regional del Maule no contraera obligacién alguna de cardcter pecuniario,
legal, judicial, administrativo o de cualquier otra indole, que deriven de la operacion y
utilizacién de las obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas. que,
eventualmente, haya dejado pendientes el contratista que ejecutd las obras. D

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacidn
administracion de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecién a las siguientes
condiciones: B S s S o L

(a) Las obras construidas no podrdn ser destinadas a ningln fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacion y mantencién de las instalaciones y los bienes sera de cargo
de la entidad mandataria y deberén ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(c) Deberd permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacién adecuada Yy la correcta operacién y
mantenimiento de las mismas. ' S

5).- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girard como anticipo a la
Unidad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta,

N, 5.2.  Se considera gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad Técnica

aRe que efectda el proceso de licitacion, tales como publicaciones'y servicios de impresién

y fotocopiado. Se comprehden asimismo los gastos asociados directamente con la
e ejecucion fisica de los proyectos en que incurra ta institucidn mandatada, destinados al
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control y seguimiento de las actividades que desarrolle 1a eémpresa contratada para la
gjecucion de los proyectos, tales como viaticos, pasaje, peajes y combustibles, para
desarrollar las funciones de inspeccion fiscal, recepcidn provisoria y recepcién definitiva
de (las) obra(s), cuando el Mandatario no cuente con tales recursos.

5.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en e presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedars obligada a:

5.3.1. Velar por Ia correcta aplicacién de tales recursos, ajusténdose a lo
establecido en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N©
854 de 29 de septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podra contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccion técnica.

del contrato, o a la calificacién del consuitor, segln corresponda, la Unidad
Técnica deberd presentar un informe global de los recursos recibidos por
concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la devolucién de los fondos
no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno
Regional VII Regién - F.N.D.R.

Republica, Regidn del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la
normativa vigente.

6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:
S==RteetON Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Mandante, . -

Si de las inspecciones a que se refiere ef inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccion técnica o supervisién de ia ejecucion de ios
proyectos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista Y en ejecucién del o los proyectos;

¢) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una
negligente labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en Ia ejecucion de los proyectos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,
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el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacion
a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado.

8).- DOMICILIO:;

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

9).- EJEMPLARES:

El presente Convenio- Mandato se suscribe por las partes en cuatro e;emplares de
igual tenor.

10).- PERSONERIAS:

La personeria de don HUGO VELOSO CASTRO, en su calidad de Intendente de
la Regidon del Maule, para representar al’ GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
proviene de la Ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
Regional y del Decreto Supremo N® 673 de fecha 11 de marzo de 2014, de!l Ministerio
del Interior; y la personeria de don JUAN ESPINOZA MILLAN, en su calidad de
Director Regional, para representar a la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA
REGION DEL MAULE, segin consta de la Resolucidon N° 366 de fecha 04.04. 2014,
M.O.P., que nombra Dlrector Regional en la VII Regidn.

Previa iectyra, en comproba

AS
Ingeniero Civii
Secietario Regional Mjristerial
O.P. Regién dejaule

DYRECTOR REGIONAL DE
RQUITECTURA DE LA REGION DEL

MAULE
CCION DE ARQUITECTURA REGIONAL DEL MAULE
MINASTERIO DE OBRAS PUBLICAS hdante

Unidad Técnica

: PIABEJARES CasaNUEYA
/ " S850r Juridico
SOBIERND REGIONAL DEL Ay
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