Gobierno Regional

- Poauke

RESOLUCION: (E) N© 2 5 7 5

MAT.: APRUEBA CONVENIO MANDATO
PROYECTO CODIGO BIP N° 30.068.094-0.

TALCA, 24 JUL 20%

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- El articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

2.~ la Ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
Regional;

3.- La Ley N© 20.713 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2014;

4.- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesidn Ordinaria

N° 581 de fecha 25 de febrero de 2014, que aprobd la cartera de proyectos
F.N.D.R. 2014, entre los que se incluye aquél a que se refiere la presente
Resolucion, segln consta del Oficio Ordinario N° 147 de fecha 26 de febrero de
2014 del Secretario Ejecutivo de dicho érgano colegiado;

5.- La Resolucion (A) N© 73 de fecha 20 de junio de 2014, del Gobierno Regional del
Maule, tomada razon por Contraloria Regional del Maule con fecha 30 de junio de
2014, que modifica el Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional del Maule,
creando la Asignacion Presupuestaria para el proyecto a que se refiere la presente

resolucion;

6.- El memorandum N° 142 de fecha 27 de marzo de 2014, del Sr. Jefe (S) de
Division de Analisis Y Control de Gestién, que solicita dictar la presente
resolucion;

7.- La Resolucmn NO 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Repliblica;

RESUELVO:

1.- Apruébase, el Convenio Mandato suscrito con fecha

23 JUL 201 , entre el Gobierno Regional del Maule y la Direccion

Regional de Arquitectura, Regién del Maule, para la ejecucién de la obra y consultorias,
consideradas en el proyecto que se indica a continuacion:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO
30.068.094-0 REPOSICION ESCUELA CURANIPE, PELLUHUE

2.- Incorpdrese, a la presente Resolucidn el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendrd como parte integrante de estd para todos los
efectos legaies, y cuyo tenor es el siguiente:

“"CONVENIO MANDATO PARA OBRAS Y CONSULTORIAS

{Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE

Unidod de Planificacion Divisién de Andlisis Divisién de Administracion
y Desarrollo Regional y Control de Gestidn y Finanzas
I Norte 848 1 Norte 948 1 Oriente 1350
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Técnica”, se ha convenido:
1).- OBIETO

De conformidad con lo dlspuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N© 19.175, en
el articulo 16 de |la | ev N 12 NOT v ciie rrdifieamimmeme v e o 1 ooy ol e ™
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posterior manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no
seran pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las
obligaciones que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de
hacerse efectiva la responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que
corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracién
en materia de licitaciones y obras publicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos iegales.

OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

2).-

SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal: cumpllmlento del obJeto de este Convenlo el Mandante
se obliga a: .

Reservarse la atencion F nanciera de la ejecucmn de las obras \ consultorlas
proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las.
respect:vas asignaciones presupuestanas, se indican en el siguiente cuadro '

2.1,

Subtltulo 31 Iniciativas de Inversion, Item 02 Proyectos, Codigo BIP N°
30.068.094-0, proyecto obras y consultorias “"REPOSICION ESCUELA CURANIPE,
PELLUHUE” -
FUENTE ASIGNA- PAGADO SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- | DO ANO POR TOTAL CION
12-2013 [ 2014 INVERTIR | M$ -| CORE -

e 1. M$ . | M$ M$ : M$
F.N.D.R: |-004 Obras : 0.- 412.682.- | 1.650.725.- | 2.063.407.-4

- - | Civiles s : ‘ , R
F.N.D.R. | 001-Gastos - 0.- 4,756.- 9.514.- - 14.270:-.|

: | Administra- - - : |l ‘

.l tives = T
F.N.D.R. | 002 0.- 21.725.- 43.449.- | 65.174.-

.| Consultorias :
F.N.D.R. | 999 Otros 0.- 41.268.- 0.- 41.268.-

‘Gastos :

TOTAL Lo Q.- 480:431.-| 1.703.688.- | 2.184.119.-| 2.284.134.-

www.goremaule.cl

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
de d[Clembre de 2012

_ Se deJa constanma de que la asignacién “Equipamiento” que tamb:en se encuentra

comprendido en la Ficha IDI del proyecto en referencia, no se incluye en el presente

.~ documento por cuanto serd objeto de un Convenio Mandato que serd celebrado en
. forma separada con la Unidad Técnica respectiva.

Solventar los estados de pago qué formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio.

2.2
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2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos que se hubieren converido, ios que no podran exceder del
monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en el N°
5 del presente convenio.

2.4. Los montos correspondientes a obras civiles, consultorias ¥ gastos administrativos
podran ser objeto de actualizacidn y sélo podran modificarse en los casos previstos
por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e instrucciones
vigentes en la materia, conforme a las disponibilidades del F.N.D.R.

3)-- OBLIGACIONESY LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:
=oeanLlONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir Y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacién corresponda, en la forma
que se sefiala a continuacién:

3.1.1. Los Estados de Pag'o que, conforme al avance de ejecucién del proyecto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado. '

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberdn incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de fa respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista o
consultor. En ellas se consignard, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago
* Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra o
consultorias.

» Fecha de inicio y término contractual -

* Monto dei contrato

+ Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

* Avance fisico acumulado ‘

* Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)

* Retenciones acumuladas, en su caso.

= Detalle de anticipos y muitas, si las hubiere,

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Oriente
N© 1.350, Talca, RUT No 72.227.000-2;

(4 Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de
la Unidad Técnica.

(5) En el caso de la ejecucion de Ia Obra, certificado de la Direccién del
Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo competente y, en su caso de las
Instituciones Previsionaies correspondientes que acrediten
suficientemente, en conformidad con 1o dispuesto en e! articulo 183-C del
Cédigo del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no
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registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta
el periodo correspondiente al mes calendario anterior al que aparece en la
fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se trata.

Si se trata del ultimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
perfodo revisado debera abarcar hasta la fecha de término real de la obra y
los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberan acreditar,
ademés de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista o consultor no cancelare las sumas adeudadas
por tales conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el
cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en
los términos exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de las
sumas que deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo
establecido en el articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del
Trabajo y Prevision Social.

(6) El primer estado de pago deberd incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terrenc en el que se emplazaran las obras y copia de los
Permisos de Edificacion emitidos por la Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista para 1a ejecucién de la obra. El ultimo Estado
de Pago deberd incluir copia de! Acta de Recepcién Provisoria. O formulario
de calificacién seglin corresponda a contrato de obra o-de concultoria. O
formularic de calificacién segun corresponda & contrato .de” obra o de

~ consuitoria. o ST

(7) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacién relativo a programacién de inversiones y tratandose de contratos gue
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a “cada estado de pago la
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes
que corresponda. - ' o - -

3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retencion, deduccién o reem-
bolso que afecte al contratista o consultor, debidamente calculados, ya sean originados
en multas, detidas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier
otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder
en consecuencia. ' '

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar ios estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacién correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de.Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los defectos o completen ios antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad Técnica
tendra un plazo fatal de 5 dias habiles. co

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcién de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Unidad de Planificacién Divisién de Andlisis Divisién de Administracion
] "y Desarrollo Regional y Control de Gestion y Finanzas
: Lo 1 Norte 848 : 1 Nerie 848 1 Criente 1350
www.goremcxule.cl R - Fono: Q71-2205221 : Fono: 071-2205201 Fono: 071-2205280

info@goremgaule.cl infoigoremaule.cl info@goremaule.cl



Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 E! Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente & la Unidad Técnica.

3.2, Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la_Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal Y en bienes y servicios de consumo de los
servicios piblicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las
instituciones de educacién superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regird respecto de las acciones de empresas de servicio pablico que los
gobiernos regionales reciban en devolucion de aportes de financiamiento
reemboisables efectuados en conformidad a Ia legislacion vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, ptblica o
privada, o efectuar depésitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a
instituciones pablicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos; L

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos
en la dotacidon maxima fijada en esta ley, o computacional, para instituciones
plblicas que se encuentren en su cobertura. En ninglin caso se podré adguirir
aeronaves. , R -

(7) Pagar vidticos, gastos de representacion. o traslados de los consejeros
regionales”,

3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico permanente en obra o consultorfa a un funcionario de su
dependencia. : '

3.3.1. El Inspector Técnico designado, serd responsable de. supervisar técnica y
directamente la ejecucién de las obras y consuitorias, en sus distintas etapas vy
hasta su total terminacién, asi como de controlar el cumplimiento cabal y
oportuno de las obligaciones emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario.
La Unidad Técnica se obliga a proporcionarle los medios y facilidades necesarias
para el cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velard por los documentos que la Inspeccion Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado. los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, serdn civil y
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administrativamente responsables de los perjuicios gue de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

Serd obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucion, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligaciéon de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a

objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno’ Regional. procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior:si.aquél
fuese inhabil, todos aquelios documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos.
respecto de los cuales no se haya recibido informacion oportuna. e

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas: : .

3.5.1. La Unidad Técnica podra abordar el desarrollo de todos los proyectos necesarios
para el disefio de ejecucién de las obras y consultorias, a través del procedimiento de
pago contra fecepcién. - : ) : ' :

3.5.2. Enel llamado o convocatoria a licitacion y en los avisos que en su Caso Se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la publicacién se
.r'e_giré por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. ‘El proceso de licitacién quedara sujeta a los procedimientos, normas técnicas y

reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el " desarrollo de sus propias actividades.
No obstante, no seran aplicables a la licitacion y al contrato, salvo autorizacion previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
&f Gobiérno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio. ' o '

3.5.4. La .licitacién vy ‘contratacién de las obras y, consultorias se ajustard a la
modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacién
de los .contratos de obra debera llamarse a propuesta publica. No obstante, de
conformidad a lo dispuesto en la Glosa 05 de las Glosas Comunes a todos los
Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los
contratos.que no Superen las 500 UTM podran adjudicarse mediante propuesta privada
con la participacion efectiva de a lo menos tres oferentes.

Unidad de Planificacidén Divisién de Andlisis Divisidn de Administrecion
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3.6. De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas:

La adjudicacion o rechazo de Ias propuestas sera efectuada por [a Unidad Técnica,

en base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas. '

En forma previa a la adjudicacién la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del Informe Técnico de Evaluacién, de los
antecedentes de licitacidn (publicacién, Acta de Apertura, Bases Admmlstratlvas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
serd igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. La Unidad Técnica tendrd facultad para rechazar, previa informacién al
Mandante, las ofertas presentadas cuando ellas superen la disponibilidad presupuestaria
para el proyecto o asignacién. Sin embargo, en este caso, la Unidad Técnica deberd
informar previamente al Mandante del resultado de fa evaluacién, a objeto de que éste,
de acuerdo a los procedimientos- aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa
y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modificacién o
rmantencion de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucién que resuelve la adjudicacion o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si asi lo
contemplare su normativa, procederda a celebrar y aprobar el respective contrato de
ejecucion de obra; informando de todo elio al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
la Unidad Tecnica debera procurar que el proceso de contratacion, incluida la resolucién o
decreto aprchatorio de contrato. concluya. antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracion del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le sera posible completar el proceso de contratacién
dentro del ejercicio presupuestario, debera comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacién
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién senalado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucion de los proyectos de
inversion en que inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacion, proponer adjudicar al proponente
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que corresponda segin el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerda a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica debera informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
dentro de los cinco dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la
Unidad Técnica otorgue una ampliacion de plazo, debera velar por la vigencia de las
garantias que caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que
resulten necesarias.

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no darén derecho al contratista
o consultor a solicitar o cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que motive
el aumento de plazo sea imputable a la administracion.

3.7.3. Sdlo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso:de fuerza mayor
o caso. fortuito debidamente-acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan.ineludible.dicha
modificacién. En todo caso, ninguna modificacion de contrato podra afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo evaluador respectivo, en
que conste gue con dichos cambios se mantiene la recomendacion favorable del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacion técnico-econdmica aplicables. Para
solicitar el pronuncuamlento del organismo de evaluacion, la Unidad Técnica debera
remitir al Goblerno Regional documento fundado proponiendo la modifi icacién o copia de
la solicitud’ que hubiere presentado el contratista o consultor proponiéndola, a la que se
adjuntara el " informe del Inspector Técnico. recaido en ella, mediante documento
conductor “del representante de la Unidad Técnica proponlendo fundadamente su
aceptacién o rechazo. Dichos documentos servirdn de base para solicitar el
pronuncuamlento del ‘organismo evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo; si las modificaciones implican aumento de! monto del contrato, el
Mandante sélo podrd autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
surmatoria de:los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social o por
el orgamsmo evaluador respectivo, él proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar
con. una ‘nueva recomendacién favorable - del. Ministerio de Desarrollo Social o el
organismo evaluador respectlvo. Sélo de otorgarse nueva recomendacién, el Mandante
podra autorizar la modificacién de contrato.

3.7.6. Perfeccionada.una modificacién de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante dentro de los 5 dias hablies siguientes a su total tramitacion, copia del
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documento en que tal modificacion de contrato consta ¥ de Ia nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de . las obligaciones del contratista o consultor y
liquidacion del contrato.

En caso de mcumpllmlento de contrato por parte del contratista o consultor, o de
incurrir en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al
contrato dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad
Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de
éste, procedera conforme a la. normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las
disposiciones siguientes: :

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién,
debera enviar al Mandante, copia de la Resolucidn o Decreto que resuelve la terminacion
anticipada de contrato, de la recepcion Unica y del documento que la aprueba y solicitard
al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando corresponda.

3.8.2. Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la terminacion
de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucién de la obra o
consultoria serd de cargo del primitivo contratista o consultor.

3.8.3. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederd a la contratacién de la
terminacién de ejecucién de las obras y/o consultorias y totalmente tramitada la
Resolucién que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la liquidacién del primitivo
contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos
actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a
su total tramitacién,

3.8.4. Paralizaciéon de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de ia
Empresa Contratista ¢ Consultora, u otro motivo, la Unidad Tecnica debera informar de
inmediato al Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a
las Bases y normativa aplicable.

3.9. Recepcién de las obras, consultorias y quuidacién de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar en su oportunidad, la recepcion
provisoria, la recepcién definitiva o0 la recepcién Unica, en su caso, de las obras y
consultorias, objeto del presente convenio, dentro de los plazos y en la forma que
establezcan las Bases Administrativas de la licitacién y la normativa por la que se rige el
contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. de! presente convenio, en el Acta
respectiva deberd dejar constancia de los atrasos y las muitas en que hubiere incurrido el
contratista o consulior.

3.9.2. Si llegado el plazo ¢ solicitada la recepcidn, la Comision o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados en ta propuesta o cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, o se encontraren deficiencias en los bienes o en su
instalacién, la Unidad Técnica procederd conforme a Bases y a las normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
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habiles siguientes, el documento en queé constan las observaciones y copia de aquel en
que se notificaron al contratista Y en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a
su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informaré al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcién y del
formulario de calificacion segln corresponda, dentro de los cinco dias hébiles siguientes a
Su emisién. En el caso de la Recepcidn Provisoria se informara, al mismo tiempo, la
fecha en que se procederd a [a Recepcién Definitiva.

3.9.4. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases que caucione la buena ejecucién de las obras y solicitar al
Gobierno Regional la devolucién de ia garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando
ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.8.5. la Unidad Técnica prote'der_a’, €n su oportunidad, a.la liquidacién de contrato,

conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y. del -documento que la

aprueba dentro de los 5 dias: hébiles siguientes a su total tramitacion.
3.10. Bases administrativas para la licitacién:

3.10.1. - Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y
preparar. los demds antecedentes que regiran los procesos de licitacién y los contratos de
ejecucion de las obras Yy consultorfas que son objeto del presente convenio.

tramitacién y controles de los. documentos de licitacion y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucion del presente convenio durante los procesos de
licitacidn’ contratacién, ejecucién, término Yy recepcion de las obras estaran a cargo de la
Unidad ‘Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables Yy a
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la RepUblica, sin perjuicio del
papel que-corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.2.En adicién a’los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
éspecificas,la Unidad Técnica debera incluir en [as bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias: ' :

3.10.2.1. - ' Plazo maximo de ejecucion. Las Bases estableceran el plazo méximo que
: . podran considerar ‘los proponentes para la ejecucion de las obras y
conhsultorias, conforme al proyecto recomendado.

3.10.2.2. Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse

' en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,

dichos criterios propenderan a que la ejecucién se adjudique a la oferta mds
conveniente al interés técnico de la obra al precio mas bajo.

3.10.2,3.  Anticipos. No se consideraran anticipos
Unidad de Plﬁniﬁcacién Divisién de Andlisis Divisién de Administracion
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3.10.2.4.

3.10.2.5.

3.10.2.6.

3.10.2.7.

a)
b)

- Garantias. Las Bases Admlnlstratlvas ex:glran a lo menos, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecucién de a obra. En caso de que
el monto de la contratacidén a que dara origen el proceso licitatorio supere el
umbral de las 1.000 Unidades Tributarias, debera exigir, ademads, garantia de
seriedad de la oferta. Se establecerd que elias se constituyan mediante boleta
bancaria de garantia, o pdlizas de garantia, en el caso de la ejecuion de la
obra esta garantia ademdas deberéd encontrarse ajustada a la aprobada por la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el cédige POL 120140065. En
general las garantlas_d.eb_e_ran solicitarse por el monto y plazo que determine
la Unidad Técnica conforme a la normativa vigente, atendido el tipo vy
maghnitud de los trabajos, a objeto de que permitan asegurar suficientemente
fa correcta y total ejecucién de los contratos y la adecuada proteccion del
interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de garantia
deberd exceder, en un plazo razonable, el plazo de la obligacion que
caucionan. Excepcionalmente, previa autorizacién del Mandante, atendida la
escasa cuantia del contrato, la. Unidad Técnica podra considerar que la
garantia se constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobiernc
Regional VII Region del Maule y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste
dentro de los siete dias habiles siguientes a su recepcion, a excepcion del
documento que tenga por exclusive objeto caucionar la Seriedad de la Pro-
puestas, la gue se exigira a la orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su
custodia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta, los fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante mediante
cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule -
F.N.D.R.

Retenciones. Se estableceran retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

La obligacion del Contratista de identificar la obra mediante la instalacion
de letreros que deberan cefiirse al Manual de Normas Graficas del Gobierno de
Chile y cuyas demas caracteristicas serén proporcionadas por el Mandante, los
que deberédn permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la
recepcion definitiva de ia obra. Tratandose de edificios nuevos, la obligacién
del contratista de instalar en la fachada, junto a la entrada principal, un
letrero de caracter permanente, con las especificaciones que exija el
Mandante.

Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el nimero vy
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se considerarén
como criterios basicos; los siguientes:

Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
gjecutado y susceptible de cuantificar.

El dltimo Estado de Pago corresponderd a devoluciéon de retenciones y se
cursara, en su caso, una vez efectuada la recepcién provisoria de la obra o
calificacidén de la consuitoria, caucionada la buena ejecucién de la misma vy
acreditado por el contratista o consultor el cumplimiento de todas sus
obligaciones iaborales y previsionales para con sus trabajadores hasta la
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fecha de término real de la obra o consultoria, en la forma indicada en el
punto 3.1.2 de la cldusula tercera del presente convenio.

¢) En ningln caso el avance financiero de la obra podrd exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio de estos criterios Y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de
interés regionai, podré establecer en Bases un nimero y oportunidad distinta
para los Estados de Pago.

3.10.2.8. Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que debers presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago y las demds estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenijo.

3.10.2.9. Multas.

3.10.2.10. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente e}
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista o
Consultor si no lo establece la normativa de la Unidad Técnica, caso-en en cual
se debera contemplar como minimo las causales del Art. 151 del Reglamento
para. Contratos de Obras Piblicas. En lo no previsto en ‘las- Bases respecto al
término anticipado de las obras o.consultorias, se aplicaran supletoriamente
los reglamentos contenidos en los Decretos' Supremos MOP NO© 75 de 2004y
NO 48 de 1994, : o

3.10.2.11.. El modo- de proceder-en caso de muerte o extincién de la personalidad
jurfdica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2.12.  'Los procedimientos de recepcidn provisoria y definitiva de Jas obras, si no
~ los’estableciere Ia normativa de la Unidad Técnica. S

3.11. Programacién y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejec:uciér) de las actividades
encomendadas en virtud- del presente mandato y a informar periddicamente al Mandante
del avance del mismo. Para tal efeéto:j : N '

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la resolucién que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, eén dicha programacion, no considerars plazos superiores a 15 dias
habiles para dar inicio a los procesos de licitacién. En caso de que la Unidad Técnica
estime que, atendida la programacién Y 'sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar
adjudicada 'y contratada ia obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo
informara fundadaménte al Mandante, .a objeto de que éste resuelva en si calidad de
administrador deé los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica deber remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la infermacién de seguimiento de los contratos de ejecucién de las obras a que se
refiere el presente mandato Y, en todo caso, copia de todas y cada una de ias
resoluciones que se dicten a sy respecto y de los demds documentos relevantes en
relacion con si. ejecucién, emitidos. durante el mes inmediatamente anterior Yy que no
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hubieren sido puestos en su conocimiento. Debera también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacion hasta el término, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente convenio.

4).- DE LA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1, \Verificada la Recepcidén Provisoria, la Unidad Técnica procedera a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacién y administracion
de ella, definida en el Acta de Evaluacién o Ficha IDI del proyecto, lo que se formalizara
en un acta que deberd ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante
dentro de los siguientes cinco dias habiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica
coordinara con el Mandante las ceremonias plblicas de inauguracion que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacion de las obras, las
obligaciones de mantencion de las obras o :nstalacaones, aseo, consuma de servacuos,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacién de las instalaciones, seran de
exclusivo cargo de la entidad operativa pre\nsta en el Acta de Evaluacion y que se
comprometié a asumir los costos de operacion en la etapa de postulacmn del proyecto.
E! Gobierno Regional del Maule no contraera obligacién alguna de caracter pecumarlo
legal, judicial, administrativa o0 de cualquier otra indole, que deriven de la operacion y
utilizacion de las obras eJecu_tadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que,
eventualmente, haya dejado pendientes el contratista que ejecuto las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacién y
administracién de las instalaciones, se obhga a efectuarlas con sujecidn a las siguientes
condiciones:

(a) Las obras construidas no podrén ser destinadas a ningun fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacidn y mantencion de las instalaciones y los bienes sera de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(c) Deberd permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utlhzac:on adecuada y la correcta operacion y
mantenimiento de las mismas.

5).- DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girard como anticipo a la
Unidad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta.

5.2. Se consideran gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad
Técnica que efectlia el proceso de licitacién, tales como publicaciones y servicios de
impresion y fotocoptado Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente
con la ejecucion fisica de los proyectos en que incurra la institucion mandatada,
destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa
contratada para la ejecucion de los proyectos, tales como vidticos, pasaje, peajes y
combustibles, para desarrollar las funciones de inspeccién fiscal, recepcidén provisoria y
recepcién definitiva de (las) obra(s), cuando el Mandatario no cuente con tales
recursos.

5.3. En virtud del giro de las. cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:
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5.3.1. Velar por la correcta aplicacion de tales recursos, ajustandose a lo
establecido en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N°©
854 de 29 de septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacion 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podran contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccion técnica.

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucion N° 759
de 23 de diciembre de 2003 de Contraloria General de la Replblica, documento
que se entendera formar parte integrante del presente convenio para todos los
efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion definitiva
del contrato, o a la calificacién del consultor, segun corresponda, la Unidad
Técnica debera presentar un informe globa! de los recursos recibidos por
concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la devolucién de los fondos
no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a nombre de! Gobierno
Regional VII Region - F.N.D.R.

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria:General de la
Reptblica, Regién del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la
normativa vigente. R T T I

6).- SUPERVISIONY FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 vy letras j) y I) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de

supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucion de los proyectos a que

se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para

permitir-la inspeccidn de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Iguaimente la

Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-

tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el

Mandante, -~ ' IR I

Si de las inspecciones a.que se refiere él inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccidh técnica o supervision de 1a gjecucion de los
proyectos; A C o IR

b) Acciones inconvenientes u:omisiones por parte de la.inspeccion que incide en las
relaciones-con el Contratista y en ejecucion del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una mala
labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los proyectos, O

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato, o

el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica reguiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de 1a informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).- VIGENCIA;

_ La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacion
a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién’ del Gobierno Regional del
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Maule que lo apruebe, y se prolongafé hasta el total cumplimiento de! mandato
encomendado, '

8).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados de| presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.
9).- EJEMPLARES:

El presente Conveniof:Mandatb se suscribe por Ias partes en cuatro ejemplares de
igual tenor.

10).- PERSONERiAS:

proviene de ia Le
Regional y dei D
del Interior; y |
Directgr Regiona
REGION DEL M

La personeria de don HUGO VELQ
la Regién del Maule, para representar
y N° 19.175 Orgénica Consti
ecreto Supremo N° 673 de fe
a personeria de don JUAN
I, para representar a la DIRE
AULE, consta consta de Re

al

que nombra Director Regional en la VII Regidn,

Previa lectura, en comprobante firman,

Hay firma. JUAN ESPINOZA

ARQUITECTURA REGION D
CASTRO.
REGIONAL DEL MAULE. Mand

3.- Imputese el gasto que origine la
02 “Inversién Regional Region VII”

MILLAN. Director Regional.
EL MAULE. Unidad Técnica.
INTENDENTE DE ‘LA REGION

ante”.

vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

tucio

del presupuesto del Gobi

S0 CASTRO, en su calida
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
nal sobre Gobierno y Administracién
cha 11 de marzo de 2014, de! Ministerio
ESPINOZA MILLAN,
CCION REGIONAL DE

presente

resolucién al

d de Intendente de

en su calidad de

DIRECCION REGIONAL DE
Hay firma. HUGO VELOSO
- DEL MAULE. EJECUTIVO DEL GOBIERNO

Programa

erno Regional del Maule

Subtitulo 31 Iniciativas de
30.068.094-0,

Inversion,
proyecto obras y consu

Item 02 Proyectos, Cédigo BIP N°
ltorias “"REPOSICION ESCUELA CURANIPE,

PELLUHUE"”
FUENTE ASIGNA- PAGADO | SOLICITA- SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- | DO ANO POR TOTAL CION
12-2013 | 2014 INVERTIR Ms$ CORE
l M$ Ms$ Ms$ M$
F.N.D.R. | 004 Obras 0.- 412.682.- | 1.650.725.- 2.063.407.-
Civiles .
F.N.D.R. | 001 Gastos 0.- 4,756.- 9.514 .- 14.270.-
Administra- ,
tivos :
F.N.D.R. | 002 0.- 21.725.- 43.449,- 65.174,-
Consultorias B
F.N.D.R. | 999 Otros 0.- 41.268.- 0.- 41.268.-
Gastos
TOTAL C0.- 480.431.- | 1.703.688.- 2.184.119.- | 2.284.134.-
M$
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4.- Déjese constancia de que ia diferencia entre el monto imputado con cargo
al Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional del Maule para el afio 2014 y el costo
total de! proyecto aprobado por el Consejo Regional del Maule, se imputard a futuras
disponibilidades del Fondo Nacional de Desarrolio Regional para la Region del Maule.

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE.

¢ ., - HBGO VELOSO CASTRO
“INFENDENTE DE LA REGION DEL MAULE

EJECUTEVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL M

- Division de Andlisis y Control de Gestidn. : : o -
- Departamento de Finanzas. . éﬁ@‘iﬁﬂﬁ REGIONAL DEL MAULE
- Departamento de Gestion de Inversiones. t o 3e0egofy ¢
- Asesoria Juridica. P.B.C. iaonmzacs s $AST
: 'Oficina dePartes. U.G.D. : | COEFROMETING 15 vvr. moenene.
LV.T. CASANUEVA wEw ~-§}---Q§..

PIABE S, *
5e50r Jurideo ARG
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE OO _L_ "‘i. (’ \-{6

.............

7

' 1
e scom  w YL FSE |

] SALm e —
] VOI® FINAREAS

Unidad de Planificacién Division de Andlisis Division de Administracion

y Desarrolio Regicnal y Control de Gestién y Finanzas

1 Norte 948 1 Norte 948 1 Orfente 1350
www.goremauie.cl Fono: 071-2205221 Fono: 071-2205201 Fong; 071-2205290

info@goremaule.cl info@goremaoule.cl info@goremaule.cl
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CONVENIO MANDATO PARA OBRAS Y CONSULTORIAS
{Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE

En Talca, a 23 JUL 20% , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Region del Maule don HUGO VELOSO CASTRO,
ambos domiciliados en 1 Oriente N° 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una -
parte; y, por la otra, la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL
MAULE, representado por su Director Regional don JUAN ESPINOZA MILLAN, ambos
domiciliados en calle 1 Oriente N© 1.253, Talca, en adelante, llamada “la Unidad
Técnica”, se ha convenido:

1).- OBIJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N2-19.175, en
el articulo 16 de la Ley N°© 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el Sector Plblico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervisién técnica y administrativa de la ejecucion de la(s) obra(s) y consultorias
considerada(s) en el proyecto:

CODIGO BIP N° NOMBERE PROYECTO
30.068.094-0 REPOSICION ESCUELA CURANIPE, PELLUHUE

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucién de las obras y
consultorias la Unidad Técnica debera ajustarse a la descripcion contenida en la
respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacion, a los planos y especificaciones técnicas y
demas antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectud
la evaluacién, documentos que se entienden formar parte 1ntegrante del presente
instrumento, para todos los efectos Iegales

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprenderd, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de
antecedentes, los procesos de licitacion, evaluacion, adjudicacién y contrataciones de las
obras y consultorias supervision de la ejecucién de los contratos, inspeccidn técnica de
obra, visacién de los estados de pago, recepciones y liguidaciones que procedan, hasta la
total ejecucién de las obras y consultorias consideradas en el proyecto individualizado en
el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberan considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
recomendacion técnico-econdmica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,

; 9—‘&_./ 4 eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
Unidad de Planificacion Divisién de Andlisis Divisién de Administracion
¥ Desarrollo Regional y Control de Gestién y Finanzas
1 Norte 948 1 Norie 948 1 Orfente 1350

WWW.goremQU;e.Cl Fong: 071-2205221 Fono: 071-2205201 Fong: 071-2205280

info@goremaule.cl info@gorematle.cl info@goremaule.cl



los proyectos y consultorias ob]eto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacién,
como en las de adjudicacién y contratacién de los mismos, sin autorizacion previa del
Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ello en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacién infringiendo la prohibicidn
establecida en la disposicién precedente, el [lamado a licitacion debera revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras o se adquirieran bienes que no hayan sido
considerados en el proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacion
posterior manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no
seran pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las
obligaciones que de elloc emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de
hacerse efectiva la responsabthdad administrativa y civil de los funcionarics que
corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustardn a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de |la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento de! presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracién
en materia de licitaciones y obras publicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumpllmlento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a: .

2.1. Reservarse la atencién financiera de la ejecucién de las obras y consultorias
proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las
respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31 Iniciativas de Inversion, Item 02 Proyectos, Codigo BIP N°
30.068.094-0, proyecto obras y consultorlas “REPOSICION ESCUELA CURANIPE,

PELLUHUE"”

FUENTE ASIGNA- PAGADO | SOLICITA- SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- | DO ANO POR TOTAL CION
12-2013 | 2014 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | 004 Obras 0.- 412.682.- 1 1.650.725.- | 2.063.407.-
Civiles
F.N.D.R. | 001 Gastos 0.- 4.756.- 9.514,- 14.270.~
Administra- :
tivos
F.N.D.R. | 002 0.- 21.725.- 43.449.- 65.174.-
Consultorias
F.N.D.R. | 999 QOtros 0.- 41.268.- 0.- 41.268.-
Gastos _
TOTAL 0.- 480.431.- | 1.703.688.- | 2.184.119,- | 2.284.134.-
Ms
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Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
de diciembre de 2012,

Se deja constancia de que la asignacion “Equipamiento” que también se encuentra
comprendido en la Ficha IDI del proyecto en referencia, no se incluye en el presente
documento por cuanto serd objeto de un Convenio Mandato que sera celebrado en
forma separada con la Unidad Técnica respectiva.

2.2  Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio.

2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos que se hubieren convenido, los que no podran exceder del
monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en el N°
5 del presente convenio.

2.4, Los montos correspondientes a obras civiles, consultorias y gastos administrativos
podrén ser objeto de actualizacién y sélo podran modificarse en los casos previstos
por la ley de presupuestos y.previo cumplimiento de la normativa e instrucciones
vigentes en la materia, conforme a las disponibilidades del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONESY Q_MITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:
3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Admlnlstratwas de Licitacidon corresponda, en la forma
que se sefiala a continuacion:

3.1.1. los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucién del proyecto
corresponda pagar, deberén ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tarcar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberdn incluir, a 1o menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el lefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitaré expresamente el pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratlsta o

" consultor. En ellas se consignard, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago
« Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra o
consultorias.
Fecha de inicio y término contractual
Monto del contrato
Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber 51d0
previamente autorizados por el Mandante)
Avance fisico acumulado

S [

¢ Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)

¢ Retenciones acumuladas, en su caso.

« Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.
Unidad de Planificacion Division de Anadlisis Divisidn de Administracién
y Desarrollo Regional y Control de Gestion y Finanzas
1 Norte 248 1 Norte 948 1 Oriente 1350

www.goremaule.cl Fono: 071-2205221 Fono: G71-2205201 Fone: O71-2205290

info@goremaule.cl info@gorernaulecl’ - info@goremaulel



3.1.3.

(3)
(4)
(3)

(8)

(7)

Factura 2 nombre del Gobierno Regional VII Regidén, domicilio: 1 Oriente
N°© 1.350, Talca, RUT N© 72.227.000- 2;

Formulario de Estado de Pago, con f“rma del Inspector Técnico y timbre de
la Unidad Técnica.

En el caso de la. e]ecucmn de la Obra, certificado de la Direccion del
Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo competente vy, en su caso de las
Instituciones  Previsionales correspondientes que acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Cédigo del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no
registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta
el periodo correspondiente al mes calendario anterior al que aparece en la
fecha de la Cardtula del Estado de Pago de que se trata.

Si se trata del Gltimo. Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado deberd abarcar hasta la fecha de término real de la obra y
los Certificados a que se refiere el niumero anterior deberan acreditar,
ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista o consultor no cancelare las sumas adeudadas
por tales conceéptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el
cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en
los términos exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de las
sumas que deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo
establecido en el articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del
Trabajo y Prevision Social.

El primer estado de pago deberd incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las cbras y copia de los
Permisos de Edificacion emitidos por la Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista para la gjecucion de la obra. El ultimo Estado
de Pago debera incluir copia del Acta de Recepcién Provisoria. O formulario
de calificacién segdn corresponda a contrato de obra o de concultoria. o
formulario de calificacién segin corresponda a contrato de obra o de
consultoria.

Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

Asimismo, la Unidad Técnica deberé, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacion relativo a programacion de inversiones y tratdndose de contratos que
consideren Estados de Pago perlodlcos adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacién financiera, en la que se reflejarén los ajustes
que corresponda,

3.1.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancion pecuniaria, retencién, deducciéon o reem-
bolso que afecte al contratista o consultor, debidamente calculados, ya sean originados
en multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier
otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder
en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.
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En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, 0 no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso ai Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad Técnica
tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Tecnlca

3.2. Prohlblcwnes.

En el cumplimiento de su mandato, la Unldad Tecnlca velard por Ia estr:cta_
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
‘Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los
servicios pUblicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las
instituciones de educacién superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regira respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucidén de. aportes de ﬁnanqamlento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacién vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, ptablica o
privada, o efectuar depositos a plazo;

(4) Subvencicnar, mediante la transferencia de recursos financieros, a
instituciones publicas o privadas con o sin fines de lucro; '

(5) Otorgar préstamos; ‘

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos
en la dotacidén maxima fijada en esta ley, 0 computacional, para instituciones
piblicas que se encuentren en su cobertura. En ningiin caso se podréd adquirir
aeronaves.

(7) Pagar viaticos, ‘gastos de representac1on o traslados de los consejeros
regionales”. ‘

3.3. Inspeccion Técnica.
Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a

designar Inspector Técnico permanente en obra o consultoria a un funcionario de su
dependencia.

Unidad de Planificacion Division de Andlisis Division de Administracién

y Desarrofio Regional y Control de Gestién y Finanzas

1 Nerte 948 1 Norte 848 1 Criente 1350
www.goremaule.cl Fonc: 071-2205221 Fone: 071-2205201 Foro: 071-2205290

iffo@goremaule.cl info@goremaule.ci info@goremaule.cl -



3.3.1. El Inspector Técnico  designado, serd responsable de supervisar técnica vy
directamente la ejecucion de las obras y consultorias, en sus distintas etapas vy
hasta su total terminacién, asi como de controlar el cumplimiento cabal y
oportunc de las obligaciones emanadas de! contrato suscrito con el adjudicatario.
La Unidad Técnica se obliga a proporcionarle ios medios y facilidades necesarias
para el cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velara por los documentos que la Inspeccidn Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya aprobado Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, serdn civil y
administrativamente responsab!es de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

Serd obligacion de la Unidad Técnica velar por ia vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia. '

3.4.1. Si procediere la renovac;on o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a eilo, debiendo
enviar ai Gobierno Reglona[ el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcion conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia hébil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucidn y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aphcados por la Umdad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas:

32.5.1. La Unidad Técnica podra abordar el desarrollo de todos los proyectos necesarios
para el disefio de ejecucién de las obras y consultorias, a través del procedimiento de
pago contra recepcién.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacion y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacidn por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la publicacién se
regira por la normativa que rige a fa Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacidn quedara sujeta a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias actividades.
No obstante, no serédn aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacién previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliguen para
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el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio.

3.5.4. La licitacion y contrataciéon de las obras y consultorias se ajustara a la
modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para ia adjudicacion
de los contratos de obra deberd llamarse a propuesta piblica. No obstante, de
conformidad a lo dispuesto en la Glosa 05 de las Glosas Comunes a todos los
Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los
contratos que no superen las 500 UTM podran adjudicarse mediante propuesta privada
con la participacion efectiva de a o menos tres oferentes.

3.6. De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencaon de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y aJustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establectdos en” las - Bases
Administrativas. . _
En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia del Informe Técnico de Evaluacidn, de los
antecedentes de licitacién (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) vy de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. La Unidad Técnica tendra facultad para rechazar, previa informacién al
Mandante, las ofertas presentadas cuando ellas superen la dlsponlbllldad presupuestaria
para el proyecto o asignacion. Sin embargo, en este caso, la Unidad Técnica deberd
informar previamente al Mandante del resultado de la evaluacuon, a objeto de que éste,
de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa
y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modificacién o
mantencion de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucién que resuelve la adjudicacién o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si asi lo
contemplare su normativa, procederéd a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
ejecucion de obra; informando de todo ello al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Goblemo Regional tiene caracter anual
la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacion, incluida la resolucién o
decreto aprobatoric de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técrica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacién
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitarg al
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Consejo Regional de! Maule la aprobacion de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asighacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién seflalado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados -exclusivamente en la ejecuciéon de los proyectos de
inversidon en que inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para elio por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contratoc o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin ilamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evailuados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor ias sanciones gue su normativa determine.

3.7. Aumentos de plazoy modificaciones del contrato.

3.7.1. Competera a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
dentro de los cinco dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la
Unidad Técnica otorgue una' ampliacion de plazo, debera velar por la vigencia de las
garantias que caucionan el contrato, ex|g|endo las renovaciones o reemplazos que
resulten necesarias.

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
o consultor a solicitar o cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que motive
el aumento de plazo sea imputable a la administracién.

3.7.3. Sélo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso dé fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacién. En todo caso, ninguna modificacion de contrato podra afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social ¢ del organismo evaluador respectivo, en
que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacion favorable del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacion - técnico-econdémica aplicables. Para
solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacién, la Unidad Técnica deberd
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de
la solicitud que hubiere presentado el contratista o consultor proponiéndola, a la que se
adjuntard el informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento
conductor del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su
aceptacidn o rechazo. Dichos documentos serviran de base para solicitar el
pronunciamiento del organismo evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
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modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacién favorable del Ministerio de Desarrollo Social o el
organismo evaluador respectivo. Sdélo de otorgarse nueva recomendacién, el Mandante
podra autorizar la modificacion de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del
documento en que tal modificacion de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista o consultor y
liquidacion del contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o consultor, o de
incurrir en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al
contrato dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad
Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de
éste, procederd conforme a la normativa apiicable al contrato, sin pteUICIO de las
disposiciones siguientes: :

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los'5 dias habiles siguientes a su total tramitacién,
deberd enviar al Mandante, copia de la Resolucion o Decreto que resuelve [a terminacion
anticipada de contrato, de la recepcion tnica y del documento que la aprueba y solicitarad
al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias dei contrato, cuando corresponda.

3.8.2. Verificado o anterior, correspondera a Ia Unidad Técnica contratar la terminacidn
de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucién de la obra o
consultoria sera de cargo del primitivo contratista o consultor,

3.8.3. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederd a la contratacién de la
terminacion de ejecucién de las obras y/o consultorias y totalmente tramitada la
Resolucion que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobard la liquidacidén del primitivo
contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos
actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles sngmentes a
su total tramitacion.

3.8.4. Paralizacion de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista o Consultora, u otro motivo, la Unidad Técnica deberd informar de
inmediato al Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a
las Bases y normativa aplicable.

3.9. Recepcion de las obras, consultorias y liquidacién d_e fos contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién

provisoria, la recepcidn definitiva o la recepcién Unica, en su caso, de las obras y
consultorias, objeto del presente convenio, dentro de los plazos y en la forma que
establezcan las Bases Administrativas de la licitacién y la normativa por la que se rige el

contrato.
~
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3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido &l
contratista o consultor. '

3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisidn o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, o se.encontraren deficiencias en 1os bienes o en su
instalacién, la Unidad Técnica procederd conforme a Bases y a las normas técnicas y
juridicas que rigen Ia licitacién, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
hébiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aguel en
que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a
su costa,

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informard al Mandante, proponiendo- las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato. :

3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcién y del
formulario de calificacién segiin corresponda, dentro de los cinco dias habiles siguientes a
su emision. En el caso de la Recepcién Provisoria se informard, al mismo tiempo, la
fecha en que se procedera a la Recepcién Definitiva.

3.9.4. Sera responsabilidad’ de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases que caucione la buena ejecucién de las obras y solicitar al
Gobierno Regional la devolucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando
ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.5. La Unidad Técniéa procederé, en su oportunidad, a la liquidacidn de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.10. Bases administrativas para la licitacién:

3.10.1. Corresponderd a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas ¥
preparar los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacidn y los contratos de
ejecucion de las obras y consultorfas que son objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustardn a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones Y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacién y controles de los  documentos de licitacion y de los demds actos
administrativos que demande la ejecucion del presente convenio durante los procesos de
ficitacién, contratacion, ejecucion, término y recepcion de las obras estaran a cargo de la
Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Rep(blica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regicnal del Maule,

3.10.2.En adicién a los aspectos referidos precedentemente, Yy en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias: ' :
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3.10.2.1. Plazo maximo de ejecucion. Las Bases estableceran el plazo maximo que
podran considerar los proponentes para la ejecucidon de las obras y
consultorias, conforme al proyecto recomendado.

3.10.2.2. Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderdn a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés técnico de la obra al precio mas bajo.

3.10.2.3. Anticipos. No se consideraran anticipos

3.10.2.4. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecucion de la obra. En caso de que
el monto de la contratacién a que dard origen el proceso licitatoric supere el
umbral de las 1.000 Unidades Tributarias, debera exigir, ademds, garantia de
seriedad de la oferta. Se establecera que ellas se constituyan mediante boleta
bancaria de garantia, o pélizas de garantia, en el caso de la ejecuion de la
obra esta garantia ademas debera encontrarse ajustada a la aprobada por la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el codigo POL 120140065, En
general |las garantias deberan solicitarse por el monto y plazo que determine
la Unidad Técnica conforme a la normativa vigente, atendido el tipo y
magnitud de los trabajos, a obJeto de que permitan asegurar suficientemente
la correcta y total ejecucién de los contratos y la adecuada proteccién del
interés y patrimonio publico. La vigencia de. los documentos de garantia
deberd exceder, en un plazo razonable, el plazo de la obligacién que
caucionan. Excepcnonalmente, previa autorizacion del Mandante, atendida la
escasa cuantia del contrato, la Unidad Técnica podrd considerar gue la
garantia se constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Region del Maule y serdn remitidos por la Unidad Técnica a éste
dentro de los siete dias habiles siguientes a su recepcion, a excepcion - del
documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Pro-
puestas, la que se exigird a la orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su
custodia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta, los fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante mediante
cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule -
F.N.D.R.

3.10.2.5. Retenciones. Se estableceran retenqones de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

3.10.2.6. La obligacion del Contratista de identificar la obra mediante la instalacién
de letreros que deberan cefiirse al Manual de Normas Graficas de!l Gobierno de
Chile y cuyas demas caracteristicas seran proporcionadas por el Mandante, los
que deberan permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la
recepcién definitiva de la obra. Traténdose de edificios nuevos, la obligacion
del contratista de instalar en la fachada, junto a la entrada principal, un
- letrero de cardcter permanente, con las especificaciones que exija el
ek Mandante.
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3.10.2.7. Forma de Pag:o. Las . Bases Administrativas definiran el nimero y
oportunidad para los Estados de- Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios bésicos, los siguientes:

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

b) El dltimo Estado de Pago correspondera a devolucién de retenciones y se
cursard, en su caso, una vez efectuada la recepcién provisoria de la obra o
calificacién de la consultoria, caucionada la buena ejecucidn de la misma y
acreditado por el contratista o consuitor el cumplimiento de todas sus
obligaciones laborales y previsionales para con sus trabajadores hasta la
fecha de término real de la obra o consultoria, en la forma indicada en el
punto 3.1.2 de la cldusula tercera del Ppresente convenio.

) En ningdn caso el avance financiero de |a. obra podra exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar. -

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de
interés regional, podra establecer en Bases un nimero v oportunidad distinta

para los Estados de Pago.

3.10.2.8. Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago y las demds estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio.

3.10.2.9. Multas. _

3.10.2.10. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista o
Consultor si no lo‘establece la normativa de la Unidad Técnica, caso en en cual
se debera contemplar como minimo las causales del Art. 151 del Reglamento
para Contratos. de Obras Pdblicas. En lo no previsto en las Bases respecto al
término anticipado de las obras o consultorfas, se aplicardn supletoriamente
los reglamentos contenidos en los Decretos Supremos MOP NO 75 de 2004 y
NO 48 de 1994, = C

3.10.2.11. El modo de proceder en 'cas'o de muerte o extincidon de la personalidad
juridica de! contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica,

3.10.2.12. Los procedimientos de recepcién provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.11. Programacién y seguim'iento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades

encomendadas en virtud del presente mandato Y a informar peridédicamente al Mandante
del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la resolucién que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacion, no. considerara plazos superiores a 15 dias
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hébiles para dar inicio a los procesos de licitacién. En caso de que la Unidad Técnica
estime que, atendida la programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar
adjudicada y contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo
informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de
administrador de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacion de seguimiento de los contratos de ejecucién de las obras a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demds documentos relevantes en
relacién con su ejecucion, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Debera también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacion hasta el término, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente convenio.

4).- DELA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1. Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procedera a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacion y administracion
de ella, definida en el Acta de Evaluacién o Ficha IDI del proyecto, lo que se formalizard
en un acta que deberéd ser suscrita entre las partes y remitida en original- al Mandante
dentro de los siguiéntes cinco dias habiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica
coordinara con el Mandante las ceremonias publicas de inauguracién que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacion de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacion de las instalaciones, serdn de
exclusivo cargo de la entidad operativa prewsta en el Acta de Evaluacién y que se
comprometié a asumir los costos de operacién en la etapa de postulacién del proyecto.
El Gobierno Regional del Maule no contraera obligacién alguna de caracter pecuniario,
legal, judicial, administrativa © de cualquier otra indole, que deriven de la operacién 'y
utilizaciéon de las obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que,
eventualmente, haya dejado pendientes el contratista que ejecutd las obras.

4.3, Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacion y
administracion de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con su;ecmn a las siguientes
condiciones:

(a) Las obras construidas no podrdn ser destinadas a ningin fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacién y mantencion de las instalaciones y los bienes sera de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(c) Debera permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacion adecuada y la correcta operacién y
mantenimiento de las mismas.

5).- DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girard.como anticipo a la
Unidad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta.

@M— 5.2,  Se consideran gastos administrativos aquélios en qué incurra ia Unidad

Técnica que efectlia el proceso de licitacién, tales como publicaciones y servicios de
impresidén y fotocopiado. Se comprenden asimismo |los gastos asociados directamente
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con la ejecucidn fisica de los proyectos en que incurra la institucidn mandatada,
destinados al contro! y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa
contratada para la ejecucion de los proyectos, tales como vidticos, pasaje, peajes y
combustibies, para desarrollar.las funciones de inspeccién fiscal, recepcion provisoria y
recepcion definitiva de (Ias) obra(s), cuando el Mandataric no cuente con tales
recursos.

5.3. En virtud del giro de}f las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

5.3.1. Velar por la correcta aphcaqon de tales recursos, ajustandose a lo
establecido en el CIaStf“ cador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N°
854 de 29 de septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacion 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se pedran contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccion técnica.

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detailando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y. condiciones establecidos en la Resolucién N°® 759
de 23 de diciembre de 2003 de Contraloria General de la Replblica, documento
que se entenderd formar parte integrante del presente convenio para todos los
efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién definitiva
del contrato, o a la calificacion del consuitor, segin corresponda, la Unidad
Técnica deberd presentar un informe global de los recursos recibidos por
concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la devolucién de los fondos
no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno
Regional VII Regién - F.N.D.R.’ '

5.3.3. Mantener todds los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contralorfa General de la
Republica, Regién del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la
normativa vigente. } '

e
e

6).- SUPERVISIONY FISCALIZACI(’)N A_LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo 24 de ia
Ley 19.175, el Mandante, a traves de los funcionarios que deSIQne, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumphmlento del mandato y la ejecucién de ios proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccién de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias én la inspeccién técnica o supervision de la ejecucién de los
proyectos;

b) Acciones mconvementes U omisiones por parte de la inspeccidon que incide en las
relaciones con el Contratista y en ejecucion del o los proyectos;

¢) Defectos o deficiencias eg, las obras, que se puedan presumir derivados de una mala
tabor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion. de los proyectos, o

e) cualquier otra deficiencia. en el cumphmlento del Mandato,
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el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facuitades le autorizan.

7).-- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacion
a la Unidad Técnica de la total tramitacion de la resolucion del Gobierno Regional dej
Maule que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado.

8).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

9)-- [EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscnbe por las partes en cuatro e]empiares de
igual tenor.

10).- PERSONERIAS:

La personeria de don HUGO VELOSO CASTRO, en su calidad de Intendente de
fa Region del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
proviene de la Ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
Regional y del Decreto Supremo N° 673 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio
del Interior; y la personeria de don JUAN ESPINOZA MILLAN, en su calidad de
Director Regional, para representar a la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA
REGION DEL MAULE, consta consta de Resolucién (E) N° 366 de fecha 04.04. 2014,
que nombra Director Regional en la VII Region.

Previa lectyra, en comprobante firman,

MAULE
UTIVO DEL GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE

fERIO DE OBRAS PUBLICAS - Mandante
= Unidad Técnica
' PiA BE ASANUEVA
Asesor Juridico
GOBIERND REGIONAL DEL MAULE
Unidad de Planificacidn Division de Andlisis Division de Administracién
y Basarrcllo Regional y Control de Gestion y Finanzas
1 Norte 248 1 Norte 948 1 Oriente 1350
www.goremaule.cl Fono: 071-2205221 Fono: 071-2205201 Fono: 071-2205290

info@goremaule.cl info@goremaule.c] info@goremaule ¢l



