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RESOLUCION: (E) N° 2 8 5 1

MAT.: APRUEBA CONVENIO MANDATO
PROYECTO CODIGO BIP N© 30.097.488-0

TALCA, 1 3 AGO 201

VISTOS Y CONSIDERANDO:

E| articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de ia Presidencia;

La Ley N° 19.175 Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
Regional;

La Ley N° 20.713 de Presupuestos de! Sector Plblico para el afio 2014,

El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesion Ordinaria N°
589 de fecha 14 de mayo de 2014, luego de conocer el informe presentado por {a
Comision Infraestructura, tal como consta en Acta, acordd aprobar el proyecto
gue se indica a continuacion, el cual forma parte del Convenio de Programacion,
segun consta del Oficio Ordinario N° 441 de fecha 15 de mayo de 2014 del
Secretario Ejecutivo de dicho 6rgano colegiado;

La Resolucién (A) No 79 de fecha 17 de julio de 2014, del Gobierno Regional del
Maule, que modifica el Presupuesto de Inversién dei Gobierno Regional del Maule,
creando la Asignacidon Presupuestaria para el proyecto a que se refiere la presente
resolucién, tomada razén con fecha 31 .de julio de 2014 por la Contraloria
Regional del Maule;

El Memorandum NO© 222 de fecha 23 de mayo de 2014, del Sr. Jefe de Division de
Analisis y Control de Gestién, que solicita dictar la presente resolucion;

La Resolucién N 1.600 de 2008, de la Contraloria General de Ia Republica;

RESUELVO:

, 1.- Apruébase, el Convenio Mandato suscrito con fecha
12 AGO 201 . entre el Gobierno Regional del Maule y la Direccion de

Obras Portuarias Mop VII Regién del Maule, para la ejecucion de ia obra considerada en
el proyecto que se indica a continuacion:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

30.097.488-0 AMPLIACION EXPLANADA CALETA PESQUERA ARTESANAL

DUAO

2.- Incorpérese, a la presente Resolucion el texto del Convenio

Mandato en referencia, el que se tendra como parte integrante de la presente
Resolucion para todos los efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“CONVENIO MANDATQ PARA OBRAS
(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
) CON )
DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP VII REGION DEL MAULE
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En Talca, a 12 AGO 20% . entre ¢l GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Region del Maule don HUGO VELOSO CASTRO, en
su calidad de érgano ejecutivo del mismo, ambos domiciliados en 1 Oriente N© 1.350,
Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte; y, por la otra, la DIRECCION DE
OBRAS PORTUARIAS MOP VII REGION DEL MAULE, representada por el Director
don MARCO ARANEDA SANTANDER, ambos domiciliados en calie 1 oriente N°® 1253,
zbcalo, Talca, en adelante llamada “la Unidad Técnica”, se conviene lo siguiente:

1).- OBIETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Ne 19.175,
en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuesios
para el Sector Pablico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la ejecucion de la(s) obra(s) considerada (s) en el
(los) proyecto (s):

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTOS

30.097.488-0 AMPLIACION EXPLANADA CALETA PESQUERA ARTESANAL
DUAO
1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucién de las obras, la

Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcion contenida en la respectiva Ficha IDI, a
los planos y especificaciones técnicas y demds antecedentes del (los) proyecto (s}
recomendado (s) por el organismo que efectué la evaluacion, documenios que se
entienden formar parte integrante del presente instrumento, para todos los efectos
legales.

1.2 ta gestion técnica y administrativa que e€n este acto se encomienda
comprenderd, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de
antecedentes, los procesos de licitacion, evaluacién, adjudicacidon y contrataciones de las
obras, supervision de la ejecucion de los contratos, inspeccién técnica de obra, visacion
de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total
ejecucion de las obras consideradas en el {los) proyecto (s) individualizado (s) en el
presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 0z
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacién
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberan considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio respectivo que sirvio de base para el
proceso de recomendacién técnico-economica favorable por parte del Ministerio de
Desarrolio Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Tecnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos, tanto en la etapa de licitacion, como en las de adjudicacion y contratacion
de los mismos, sin autorizacién previa del Mandante y cumpilimiento de las exigencias
establecido para ello en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacion infringiendo la prohibicién
establecida en la disposicién precedente, el llamado a licitacidn debera revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
gue se originen en el nuevo llamado a licitacion a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan sido consideradas en el
proyecto recomendado originaimente o introducidas por modificacion posterior




Gobierno Regional

vavle

manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no serdn
pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Tecnica todas ias obligaciones
que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacidon y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, ia Unidad Técnica queda sujeta a las normas contenidas en |la Ley N° 19.886 de
Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios, en su
Reglamento, el Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de 2004 del Ministerio de
Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias que
la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracion en
materia de licitaciones y obras publicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a: '

2.1, Reservarse la atencion financiera de la ejecucion de las obras y proceder a las
correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las respectivas
asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, Cadigo 30.097.488-0, proyecto obra “AMPLIACION
EXPLANADA CALETA PESQUERA ARTESANAL DUAO”

FUENTE | ASIGNA- | PAGADO SOLICI- SALDO COSTO APROBA-
CION |AL31- | TADO POR TOTAL CION
12-2013 | ANO INVETIR M$ CORE M$
M$ 2014 M$
M$
F.N.D.R. | 001 0.- 609.- 0.- 609.~
Gastos
Adminis-
trativos
F.N.D.R. | 004 0.- | 300.000.- | 2.038.014.- | 2.338.014.-
Obras
Civiles
TOTAL 0.- | 300.609.- | 2.038.014.- | 2.338.623.- | 2.338.623.-
M$

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
de diciembre de 2013.

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio.

2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondoes para solventar los gastos
administrativos que se hubieren convenido, los que no podran exceder del
monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en la
clausula sexta del presente convenio.
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2.4,
podran ser objeto de actualizacién y solo podran modificarse en los casos
previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e
instrucciones vigentes en la materia, conforme a las disponibilidades del F.N.D.R.

Los montos correspondientes a obras civiles y gastos administrativos

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:
=2=mAL N 7 LITILTALLIUNEDS PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacidn corresponda, en la forma
que se sefala a continuacion:

3.1.1. lLos Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucién de cada proyecto
corresponda pagar, deberdn ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere

feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberdn incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitard expresamente el pago.
Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignard, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando que se trata de obra.

Fecha de inicio y término contractual

Monto del contrato

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

Avance fisico acumulado

Avance financiero acumuiado (a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retenciones acumuiadas, en su caso.

Detalie de anticipos y multas, si las hubiere.

Factura a nombre del Gobierno Regional VII Region, domicilio: 1 Oriente
N© 1.350, Talca, RUT N© 72,227.000-2;

Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de
la Unidad Técnica.

Certificado de la Direccién del Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo
competente y, en su caso de las Instituciones Previsionales
correspondientes que acrediten suficientemente, en conformidad con io
dispuesto en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, que el contratista Y
el subcontratista, en su caso, no registran deudas laborales o previsionales
para con sus trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes
calendario anterior al que aparece en la fecha de la Caratula del Estado de
Pago de que se trata.

Si se trata del litimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado debera abarcar hasta la fecha de término real de la obra y
los Certificados a que se refiere el ndmero anterior deberan acreditar,
ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de |a obra.



Gobierno Regional

vavle

Si requerido el contratista no pagare las sumas adeudadas por tales
conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento
de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos
exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de las sumas que deban
retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido en el
articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social.

(&) El primer estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazarén las obras. El Gltimo Estado de
Pago debera incluir copia del Acta de Recepcion Provisoria.

(7} Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacién relativo a programacion de inversiones y tratandose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejardn los ajustes
gque corresponda.

3.1.4, La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancidn pecuniaria, retencion, deduccion o reem-
bolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas,
deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal
prevista en Bases, a fin de gue la entidad titular de los fondos pueda proceder en
consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerira por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad Técnica
tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendrd responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en fa Glosa 03 para los programas 02 de los
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Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los
servicios publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de fas
instituciones de educacién superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regird respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacién vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o
privada, o efectuar depésitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante |a transferencia de recursos financieros, a
instituciones publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicion de vehiculos, comprendidos
en la dotacion maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional,
para instituciones plblicas que se encuentren en su cobertura. En ningn
caso se podra adquirir aeronaves.

(7) Pagar vidticos, gastos de representacién o traslados de los consejeros
regionales”.

La disposicién citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer
expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en |a
ejecucién de su mandato.

3.3. Inspeccién Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico permanente en obra a un funcionario de su dependencia.

3.3.1. Et Inspector Técnico designado, sera responsable de supervisar técnica vy
directamente la ejecucién de las obras, en sus distintas etapas y hasta su total
terminacion, asi como de controlar el cumplimiento cabal y oportuno de las
obligaciones emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario. La Unidad
Técnica se obliga a proporcionarle los medios y facilidades necesarias para el
cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velara por los documentos que la Inspeccion Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y

administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse,

3.4. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacidn de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias hébiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia gque el
Gobierno Regional mantenga en custodia.
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3.4.1. Si procediere ia renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacion de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcion conforme, Si la presentacién del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaréan a las
siguientes normas:

3.5.1. La licitaciéon y contratacion de las obras se ajustara a la modalidad de suma
alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacién de los contratos de
obra debera llamarse a propuesta publica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto
en la Glosa 05 de las Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 500 UTM
podran adjudicarse mediante propuesta privada con la participaciéon efectiva de a lo
menos tres oferentes.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacidn vy en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejara expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacion por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demads, la publicacién se
regirad por la normativa aplicable a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacidn quedara sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias actividades.
No obstante, no seran aplicables a la licitacion y al contrato, salvo autorizacion previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintos de los considerados en el
presente convenio.

3.6. De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacion o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacion que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en fas Bases
Administrativas.
En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisidn, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacion (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas
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debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas establecerdn expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacion al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el proyecto u obra. Sin embargo, en
este caso, la Unidad Técnica debera informar previamente al Mandante del resultado de
la evaluacion, a objeto de. que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones
decida, en su caso, la modificacion o mantencién de los recursos asignados inicialmente
al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucion o Decreto que resuelve la
adjudicacién o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si
asi lo contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
ejecucion de obra; informando de todo ello al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene cardcter anual,
la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacién, incluida la resolucién o
decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestario, debera comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que et total o parte de los
recursos indicados en el N® 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacion de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacién
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefalado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucién de los proyectos de
inversién en gue inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. La adjudicacién no podréd modificar la oferta del adjudicatario, ni los términos y
condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacion, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segln el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Tecnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
dentro de los cinco dias habites desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la
Unidad Técnica otorgue ampliaciones de plazo, debera velar por vigencia de las garantias
que caucionen en contrato, exigiendo la renovacidn o reemplazo que sean necesarios.



Gobierno Regional

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
a solicitar o cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que motive el aumento
de plazo sea imputable a la administracion.

3.7.3. Solo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditados, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o0 en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
maodificacién. En todo caso, ninguna modificacién de contrato podrd afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional debera contar previamente con documento emitido por la Unidad de Evaluacién
de Iniciativas de Inversién del Gobierno Regional del Maule o del organismo evaluador
respectivo, en que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacion
favorable del proyecto (R.S.) de acuerdo a los procedimientos de evaluacién técnico-
economica aplicables. Para solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacidn, la
Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la
modificacién o copia de la solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola,
a la que se adjuntard el informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante
documento conductor del representante de {a Unidad Téchica proponiendo fundadamente
su aceptacion o rechazo. Dichos documentos servirdn de base para solicitar el
pronunciamiento del drgano evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podrd autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
de! F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por el Gobierno Regional del Mauie o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacion favorable del Gobierno Regional del Maule o el organismo
evaluador respectivo. Solo de otorgarse nueva recomendacién, el Mandante podra
autorizar la modificacién de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién, copia del
documento en que tal modificacidn de contrato consta y de la nueva pregramacion de
avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacién del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacion anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Téchica
informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de éste,
procedera conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las disposiciones
siguientes:

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
deberd enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve la terminacion
anticipada de contrato, de la recepcién Gnica y del documento que la aprueba y solicitara
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al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando
corresponda.

3.8.2. Verificado lo anterior, corresponderd a la Unidad Técnica contratar la terminacién
de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucion de la obra seré de
cargo del primitivo contratista.

3.8.3 Previa informacién al Mandante, la Unidad Técnica procederd a la contratacién de
la terminacién de ejecucién de las obras y, totalmente tramitado la Resolucién o decreto
que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la liquidacion del primitive contrato, con
cargos, en su caso. De los documentos en que se perfecciona los referidos actos
administrativos, se enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su
total tramitacién.

3.8.4 Paralizacién de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista u otro motivo, la Unidad Técnica deberd informar de inmediato al
Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a las Bases y
normativa aplicable.

3.9. Recepcion de las obras y liquidacion de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, ia recepcién
provisoria, la recepcién definitiva o la recepcién Gnica, en su caso, de las obras dentro de
los plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de la licitacién y la
normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en ei punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva deberd dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el
contratista.

3.9.2. Si Hlegado el plazo o solicitada la recepcidn, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
gue no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que dé lugar a observaciones, o se encontraren deficiencias en los bienes o en su
instalacion, la Unidad Técnica procederd conforme a Bases y a las normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacidn, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
hébiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquel en
que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a
su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Tecnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcion dentro de los
cinco dias habiles siguientes a su emisién. En el caso de la Recepcidn Provisoria se
informara, al mismo tiempo, la fecha en que se proceders a la Recepcién Definitiva.

3.9.4. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases que caucione la buena ejecucion de las obras y solicitar al
Gobierno Regional la devolucién de la garantia de fiel cumpliimiento de contrato cuando
ello proceda conforme a la normativa del contrato.
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3.9.5. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacidén de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.10. Bases administrativas para la licitacion:

3.10.1. Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas ¥
preparar los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacién y los contratos de
ejecucion de las obras objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacién y controles de los documentos de licitacién y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacién, ejecucién, término y recepcidn de las obras estaran a cargo de la
Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.2. En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo
menos las siguientes materias:

3.10.2.1, Plazo maximo de ejecucion.

3.10.2.2 Criterios de evaluacidn. Los criterios de evaluacion deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés técnico de la obra al precio mas bajo.

3.10.2.3 Anticipos. No se otorgara anticipos.

3.10.2.4 Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecucidn de la obra. En caso de que
el monto de la contratacion a que daré origen el proceso licitatorio supere el
umbral de las 1.000 Unidades Tributarias, debera exigir, ademds, garantia de
seriedad de la oferta. Se establecera que ellas se constituyan mediante boleta
bancaria de garantia, o pélizas de garantia ajustada a la aprobada por la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el cédigo POL 120140065, por el
monto y plazo que determine la Unidad Técnica conforme a la normativa
vigente, atendido el tipo y magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan
asegurar suficientemente la correcta y total ejecucion de los contratos y la
adecuada proteccién del interés y patrimonio publico. La vigencia de los
documentos de garantia deberd exceder, en un plazo no inferior a 60 dias
habiles, el plazo de la obligacién que caucionan. Excepcionalmente, previa
autorizacion del Mandante, atendida la escasa cuantia del contrato, la Unidad
Técnica podré considerar que la garantia se constituya mediante vale vista
bancario.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién del Maule y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de
los siete habiles siguientes a su recepcién conforme, a excepcidén del documento que
tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Propuestas, Ia que se exigira a la
orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo caso, si correspondiere
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hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta, los fondos obtenidos deberan ser
remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno
Regionai del Maule - F.N.D.R.

3.10.2.5 Retenciones. Se establecera retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

3.10.2.6 La responsabilidad del contratista de tomar los resguardos prudenciales
que determine la Unidad Técnica para precaver pérdidas, hurtos o dafios en
las obras, atendida su magnitud de la obra y plazo de ejecucién.

3.10.2.7 La obligacion del Contratista de identificar la obra mediante la instalacién
de letreros que deberan cefiirse al Manual de Normas Gréficas del Gobierno de
Chile y cuyas demas caracteristicas serén proporcionadas por el Mandante, los
que deberadn permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la
recepcion definitiva de la obra. Tratandose de edificios nuevos, la obligacién
del contratista de instalar en la fachada, junto a la entrada principal, un
letrero de cardcter permanente, con las especificaciones que exija el
Mandante.

3.10.2.8 Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdan el ndmero y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios bésicos, los siguientes:

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

b) El dltimo Estado de Pago corresponderd a devolucién de retenciones y se
cursara, en su caso, una vez efectuada la recepcion provisoria de la obra,
Caucionada la buena ejecucién de la misma y acreditado por el contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y previsionales para con
sus trabajadores hasta la fecha de término real de la obra, en la forma
indicada en el punto 3.1.2 del presente convenio.

¢} En ningun caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de interés
regional, podra establecer en las Bases un ndmero y oportunidad distintos para los
Estados de Pago.

3.10.2.9 Las Bases Administrativas establecerdn expresa y detailadamente los
documentos que debera presentar el contratista para solicitar se le curse un Estado de

Pago y las demas estipulaciones pertinentes conforme a lo establecido en el N° 3 de este
convenio,

3.10.2.10 Multas.

3.10.2.11 La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el contrato
por incumplimiento de fas obligaciones por parte del Contratista.

3.10.2.12 Los procedimientos de recepcién provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere la normativa de la Unidad Técnica.
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3.11. Programacion y seguimiento de los contratos:

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante
del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias hébiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la resolucion que lo aprueba, totalmente tramitadas, fa Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacién, no considerard plazos superiores a 15 dias
habiles para dar inicio a los procesos de licitacién. En caso de que la Unidad Técnica
estime que, atendida la programacién y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar
adjudicada y contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo
informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de
administrador de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucién de las obras a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones o decretos que se dicten a su respecto y de los demds documentos
relevantes en relaciéon con su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente
anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento. Deberd también informar
mensuaimente el estado de avance fisico y financiero y la programacién hasta el término,
por proyecto, en la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3.

4).- DE LA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1. Verificada {a Recepcion Provisoria, la Unidad Técnica procederd a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacién y administracién
de ella, lo que se formalizard en un acta que deberad ser suscrita entre las partes y
remitida en original al Mandante dentro de los siguientes diez dias habiles. Sin perjuicio
de ello, la Unidad Técnica coordinard con el Mandante las ceremonias pdblicas de
inauguracion que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacién de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacién de las instalaciones, serédn de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en las Actas de Evaluacién y que se
comprometié a asumir los costos de operacién en la etapa de postulacion del proyecto.
El Gobierno Regional del Maule no contraera obligacion aiguna de cardcter pecuniario,
legal, judicial, administrativa o de cualquier otra indole, que deriven de la operacién Y
utilizacion de las obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que,
eventualmente, haya dejado pendientes el contratista que ejecuté las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacion y
administracién de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecién a las siguientes
condiciones:

(a) Las obras construidas no podrén ser destinadas a ningun fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacion y mantencién de las instalaciones y los bienes seréd de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.
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(c) Debera permitic que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacion adecuada y la correcta operacién vy
mantenimiento de las mismas,

5).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d)} del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccién de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccidn técnhica o supervision de la ejecucion de los
proyectos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccion que incide en las
relaciones con el Contratista y en ejecucidén del o los proyectos;

¢) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una mala
labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion de los proyectos, o

e) cuaiquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podré adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

6).- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

6.1. El monto convenido para gastos administrativos se girara como anticipo a la
Unidad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta.

6.2. Se consideran gastos administrativos aquélios en que incurra la Unidad
Técnica que efectia el proceso de licitacién, tales como publicaciones y servicios de
impresion y fotocopiado. Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente
con la ejecucién fisica de los proyectos en que incurra la institucién mandatada,
destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa
contratada para la ejecucién de los proyectos, tales como viéticos, pasaje, peajes y
combustibles, para desarrollar las funciones de inspeccién fiscal, recepcidn provisoria y

recepcion definitiva de (las) obra(s), cuando el Mandatario no cuente con tales
recursos.

6.3, En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

6.3.1. Velar por la correcta aplicacién de tales recursos, ajustdndose a lo
establecido en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda NO
854 de 29 de septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podran contratar ni pagar
consuitorias ni asesorias a la inspeccién técnica.
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6.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucién N° 759
de 23 de diciembre de 2003 de Contraloria Generai de la RepUblica, documento
que se entendera formar parte integrante del presente convenio para todos los
efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién definitiva
del contrato, la Unidad Técnica deberd presentar un informe global de los
recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la
devolucion de los fondos no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a
nombre del Gobierno Regional VII Regién - F.N.D.R.

6.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Repibiica, Region del Maule, cuando ésta lo reguiera en conformidad con la
normativa vigente.

7).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacién
a la Unidad Tecnica de la total tramitacién de la resolucién det Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado.

8).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

9).- EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor.

10).- PERSONERIAS:

La personeria de don HUGO VELOSO CASTRO, en su calidad de Intendente de
la Region del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
proviene de la Ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional y del Decreto Supremo N° 673 de fecha 11 de marzo de 2014; y la personeria
de don MARCO ARANEDA SANTANDER, en su calidad de Director Regional VII
Regién, para representar a la DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP VII
REGION DEL MAULE, consta de la Resolucién DOP (T.R.) N© 048 de fecha 10 de mayo
de 2005, que lo nombra como Director Regional VII Regidn.

Previa lectura, en comprobante firman,

Hay firma. MARCO ARANEDA SANTANDER. DIRECTOR REGIONAL. DIRECCION DE
OBRAS PORTUARIAS MOP VII REGION DEL MAULE. Unidad Técnica. Hay firma. HUGO
VELOSO CASTRO. INTENDENTE DE LA REGION DEL MAULE. EJECUTIVO DEL GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE. Mandante”.

3.- Impatese el gasto que origine la presente resolucién al Programa
02 “Inversién Regional Regién VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule
vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

Unidad de Planificacién Divisién de Andlisis Division de Administracion

¥ Desarrollo Regional y Control de Gestian y Finanzas

1 Norte 948 1 Norte 948 1 Oriente 1350
www.goremauie.cl Fone: D71-2205281 Foro: 071-2205201 Fona: 071-2205290

info@goremaute.cl info@gorematle.cl info@goremaule.cl



Subtitulo 31, Item 02, Cadigo 30.097.488-0, proyecto obra “AMPLIACION
EXPLANADA CALETA PESQUERA ARTESANAL DUAO”
FUENTE | ASIGNA- | PAGADO | SOLICI- | SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- TADO POR TOTAL CION
12-2013 | ANO INVETIR | M$ CORE M$
M$ 2014 M$
M3
F.N.D.R. | 001 0.- 609.- 0.- 609.-
Gastos
Adminis-
trativos
F.N.D.R. | 004 0.- | 300.000.- | 2.038.014.- | 2.338.014.-
Obras
Civiles
TOTAL 0.- | 300.609.- ; 2.038.014.- | 2.338.623.- | 2.338.623.-
M$ :

MCF/

4.- Déjase Constancia de que la diferencia entre el monto imputado
con cargo al Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional del Maule para el afio
2014 y el costo total del proyecto aprobado por el Consejo Regional del Maule, se
imputara a futuras disponibilidades del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la
Regién del Maule,

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE.

L/MBF/MCGL

DISTRIBUCION:
- Division de Andlisis y Control de Gestién,
-  Departamento de Finanzas.
- Departamento de Gestion de Inversiones.
- Asesoria Juridica. P.B.C.

Oficina de Partes. U.G.D.

LV.T.

e

AséSor Juridico

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

-~/ HUGO. B)L ¢
-, INTENDENTE DE LA REGION DEL MAULE
EJECUTIVO DEL GQBIERNO REGIONAL DEL MAULE
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w { PTE. 500U
f
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Gobierno Regional

CONVENIO MANDATO PARA OBRAS

(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP VII REGION DEL MAULE

En Talca, a 12 AGO 201 , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Reglon del Maule don HUGO VELOSO CASTRO, en
su calidad de organo ejecutivo del mismo, ambos domiciliados en 1 Oriente NO 1. 350
Talca, en adelante el Mandante”, por una parte; y, por la otra, la DIRECCION DE
OBRAS PORTUARIAS MOP VII REGION DEL -MAULE, representada por el Director
don MARCO ARANEDA SANTANDER, ambos dom:cmados en calle 1 oriente N° 1253,
zocalo, Talca en adelante llamada “la: Unldad Tecmca” se conwene lo SEgUIente

1).- OBJETO

_ De conformidad. con Io dlspuesto en el artlculo 24 letra h) de la Ley N© 19. 175
en el articulo 16 de la Ley NO 18,091 y sus modifi icaciones y en la Ley de Presupuestos
para el Sector Piblico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a fa Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarte la
supervision técnica y admlnlstratwa de Ia e]ecucmn de la(s) obra(s) considerada (s) en el
(los) proyecto (s):

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECT OS

- 30.097.488-0 AMPLIACION EXPLANADA CALETA PESQUERA ARTESANAL
. 3 DUAO L . T .

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en. cuanto ala eJecu<:|on de las obras, la _
Unldad Técnica debera aJustarse ala descrlpaon contenlda en la respectiva Flcha IDI a
los planos y- especificaciones técnicas 'y, ‘demas antecedentes del” (los) proyecto (s)
réecomendado (s) por el . orgamsmo que’ efectud la evaluacion,. documentos:. que se
entlenden formar parte mtegrante del presente mstrumento para todos los’. efectos
Iegales' _ . A . . . L

1 2 La gestlon tecmca y admm[stratlva que en este acto se encom[enda
comprendera con las Ilmltacmnes que se. indican mas adelante la - preparacién- de
antecedentes los procesos de ficitacién, evaluac:on ad_]udICaCIOI'l y contrataciones de las
obras, supervisién de la ejecuaon de los contratos, inspeccién técnica de obra, visacién
de los estados de  pago, recepciones. y liquidaciones que procedan, hasta la total
ejecucién de las obras conS|deradas en el (Ios) proyecto (s) |nd|V|duaI|zado (s) en el
presente convenio. - . _ .

1.3 Conforme a Io dlSpuesto én. Ia Glosa 05, Comunes para todos Ios Programas 02
de los Gob;ernos Reglonales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion
y Ios contratos necesarios para EJecutar los proyectos, deberan’ considerar todos los
componentes 0. partidas consultadas en el disefio respectivo que’sirvié de base para el

. proceso  de recomendacmn tecmco economlca favorable por parte del Mlnlsteno dé.
Desarroilo SOC[E!I ‘ :

~ En consecuenc;a, queda prohlbldo ala Umdad Tecnlca mtroducn' modifi cacnones,:
'eilmmar dlsmrnwr, agregar 6 aumentar componentes o] partudas cantldad de blenes a

" Unidad de Planificacién S DMsnon de-Andlisis . R Divisién e Admlmstracnon

. yDesurrollq Reglonc:l o LY Controlde Gestlon : X o yFlnunzas :
S | iNoreass .- INoreS48 0 . - " 1Oriente1350
www.goremauie.cl | . roncos-zegszal Fono; 071-2205201 . Fono: 071-2208290

info@igoremaulex) o info@gorernaule.cl ' '_ " info@goremauié.cl



los proyectos, tanto en la etapa de licitacién, como en las de adjudicacién y contratacién
de los mismos, sin autorizacién previa del Mandante y cumplimiento de las exigencias
establecido para ello en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacion infringiendo la prohibicién
establecida en la disposicién precedente, el llamado a licitacién debera revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan sido consideradas en el
proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacion posterior
manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no serdn
pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones
que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5  Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas contenidas en la Ley N° 19.886 de
Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de servicios, en su
Reglamento, el Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de 2004 del Ministerio de
Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias que
la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracién en
materia de licitaciones y obras plblicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley NO 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1.  Reservarse la atencién financiera de la gjecucidn de las obras y proceder a las
correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las respectivas
asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, Cadigo 30.097.488-0, proyecto obra “"AMPLIACION
EXPLANADA CALETA PESQUERA ARTESANAL DUAO”

FUENTE ASIGNA- | PAGADO | SOLICI- | SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- TADO POR TOTAL CION
12-2013 | ANO INVETIR Ms$ CORE M$
M$ 2014 M3$
M$
F.N.D.R. | 001 0.- 609.- 0.- 609.-
Gastos
Adminis-
trativos
F.N.D.R. | 004 0.- | 300.000.- | 2.038.014.- | 2.338.014.-
QObras
Civiles
T(;TAL 0.- | 300.609.- { 2.038.014.- | 2.338.623.- | 2.338.623.-
M
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"Cavle

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
de diciembre de 2013.

2.2

2.3

3)--

3.1.

Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio.

Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos que se hubieren convenido, los que no podran exceder del
monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo esttpulado en la
clausula sexta del presente convenio.

2.4, Los montos correspondientes a obras civiles ' y gastos administrativos
podran ser objeto de actualizacién y solo podrdn modificarse en los casos
previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e
instrucciones vigentes en la materia, conforme a las disponibilidades del F.N.D.R.

OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA'

Estados de pago. |

La Unidad Tecmca se obllga a emltlr y presentar oportunamente los Estados de

Pago que conforme a las Bases Admm]stratwas de Llcstacmn corresponda, en- Ia forma
que se senala a contlnuacmn . S

3 1.1, Los Estados de Pago -que, conforme al .avance de eJecuc1on de cada proyecto
corresponda pagar, deberan ser mgresados a la Oficina de. Partes: del Gobierno Regional
del Maule, a més ‘tardar, el dia 25 del mes respectlvo o el dla habll antenor si este fuere

fenado

3 1.2 Para que ‘&l Mandante curse Ios Estados de Pago que remlta la Unldad Tecnlca
estos deberan |ncIU|r, a Io menos Ios Stgmentes antecedentes y. documentos '

(1) OfICIO conductof- dlrlg:do al Sr. Intendente Reglona! fi rmado por el Jefe
T superior de la respectiva: Unidad Tecnlca, 0 su subrogante IegaE en el que
. se solicitard expresamente el pago.-

(2')‘ _'__Caratula firmada por. el Inspector. Tecnlco de5|gnado y por eI contratista
. Enellas se con5|gnara ‘alo menos , _

Fecha del Estado de Pago _— Co
- Nombre del proyecto, precisandé que se trata de obra
Fecha de inicio y término contractual
" Morito del contrato -
Aumentos y/o dlsmlnucwnes de contrato (Ios que deben haber sido
* previamente autorizados. por eI Mandante) ' :
Avance fisico acumulado - o ~
' Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterlor)
‘ Retencmnes acumuladas, en su caso.
; Detalle de anthpos y multas, si Ias hublere

Je'e o o0

. (-3')' ' 'Factura a nombre del Goblerno Reglonal VII Reglon domlcmo 1 Onente

© ' N© 1:350, Talca, RUT N©'72.227.000-2;.
(4)  Formulario de Estado de Pago, con r“rma del Inspector Tecnlco y t;mbre de
la Umdad Tecmca

Unidod de Planificacién : ' Division de Andlisis ,- - D:wsron deAdmimstrucmn
y Desarrollo Regional © " yControl de Gestién. - . yFinanzas
' ‘ INorte 948 ‘ © - LNorte 948 ST s T l0riente 1350
www.goremaule_.cl S 1+ Fone: O71-2205221 - Fono, 071-2205201 .. - Fono: 071-2205230

© infoggorémaulec - Co - info@goremavlect - info@igoremaule.cl



{5) Certificado de la Direccion del Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo
competente vy, en su caso de las Instituciones Previsionales
correspondientes que acrediten suficientemente, en conformidad con lo
dispuesto en el articulo 183-C del Cddigo del Trabajo, que el contratista y
el subcontratista, en su caso, no registran deudas laborales o previsionales
para con sus trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes
calendario anterior al que aparece en la fecha de la Caratula del Estado de
Pago de que se trata.

Si se trata del (ltimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado deberd abarcar hasta la fecha de término real de la obra y
los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberdn acreditar,
ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista no pagare las sumas adeudadas por tales
conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento
de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos
exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de las sumas que deban
retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido en el
articulo 44 del D.F.L. N°® 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social.

(&) El primer estado de pago deberd incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras. El dltimo Estado de
Pago deberd incluir copia del Acta de Recepcién Provisoria.

(7) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucidn presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica debera, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacién relativo a programacion de inversiones y tratdndose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes
que corresponda,

3.1.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancidn pecuniaria, retencion, deduccién o reem-
bolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas,
deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal

prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en
consecuencia,

3.1.5. El Mandante dispondrd de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacién correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago v le requerird por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad Técnica
tendrd un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.
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Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos 0 no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendré responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

‘ En el curnpllmlento de ‘su mandato a Unldad ‘Técnica. velara por [a estrlcta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destmarse alas sngu:entes finalidades:" : |

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los
. servicios publicos nacionales o regionales, de las munlqpalldades vy de las
instituciones de educacién superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regira respecto de las acciones de empresas de. servicio. publico que los
.gobiernos regionales reciban en devolucion de aportes de fi nanc1am1ento
reembolsables efectuados en conformidad-a la: Ieglslacwn vigente; . .. ¢

{3) Invertir en "instrumentos financieros de - cualquner naturaleza publlca o
‘privada, o efectuar deposH:os a plazo, .

(4) Subvencionar, “mediante " la transferencia de recursos - fi nancteros, a

: i - instituciones publlcas 0 prlvadas con o sm fi ines de Iucr0' " '

- " "(5) Otorgar préstamos; - ' EERE

‘ T {6) Fmanaar proyectos que consulten ta adqwsmlon de. vehiculos, comprendldos
en la dotacmn maxima fijada en esta ey, o .equipamiento computacmnal

para mstltucmnes publicas que se encuentren en su cobertura. En nmgun

- caso se podra adquirir aeronaves. _

'(7) Pagar watlcos, gastos c!e representacmn o traslados de [os consejeros

' reglonales . -

L

La disp05|c:on C|tada se entlende formar parte mtegrante de[ presente convenio;
En consecuencia, - para todos jos. efectos Iegales, la Unidad Tecntca declara conacer
expresamente ‘estas prohlbICIones y se- ob[[ga a cump[[rlas estrictamente en la
eJecuc:on de su mandato. S _ ,

3.3. Inspeccmn Tecnlca. o

' Para el cumpllmlento de Ias Iabores encomendadas, Ia Un:dad Tecnlca se. obhga a
de5|gnar Inspactor Tecn:co permanente en obra a-un. funcmnarlo de’ su dependenaa. o
3.3.1. EI Inspector Tecnlco de5|gnado sera responsable de supervrsar tecmca y

directamente la eJecuc10n de las obras, en’ Sus. distintas etapas y hasta su total

termmacmn, .asi comé de controlar el cumpllmlento cabal vy. oportuno de ' las
obllgacmnes ‘emanadas del ¢ontrato suscrito con el adjudicatario. - La Unidad

Técnica se obliga a propormonarle Ios medlos Y. fac1||dades necesarias para eI

cumpllmlento de su cometldo :

-Uﬁidodcf_e.ﬁlénifit;:cién Lo ."‘Di'v'is‘iéﬁ"d.eAhc‘;_lisis B e DlVls:ondeAc_fmmlstruaon

- -y Desarrollo Regional _ "y Centrol de Gestion - - y Finanzas
. - 1Norte'®48 ' INorte S48 . © .. 10rente 1350,
www.goremaule.cl |-+ Foho, C71-2205281 ) . Forig 071-2205201 .. Fono: G71-2205290 .
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3.3.2. La Unidad Técnica velarad por los documentos que ia Inspeccién Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucidn de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, serdn civil vy
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovaciéon, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacidon o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacion de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcion conforme. Si la presentacién del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquelios
respecto de los cuales no se haya recibido informacion oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustardn a las
siguientes normas:

3.5.1. La licitacion y contratacién de las obras se ajustard a la modalidad de suma
alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacién de los contratos de
obra debera llamarse a propuesta plblica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto
en la Glosa 05 de las Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 500 UTM
podran adjudicarse mediante propuesta privada con la participacién efectiva de a lo
menos tres oferentes.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacién y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demds, la publicacién se
regira por la normativa aplicable a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacién quedard sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrolio de sus propias actividades.
No obstante, no serén aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacién previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para

el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintos de los considerados en el
presente convenio,

3.6. De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.
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La adjudicacion o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o prevnamente establecndos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adJudlcaCton la Umdad Tecnlca debera remitir al Mandante
para su conocimiento y revision, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacidn (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedlm:ento
serd igualmente aplicable en el evento de haberse recnbldo una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas estab[ecerén EXpresamente la facultad de la Unidad
Técnica para’ rechazar previa informacién al Mandante, las ofertas presentadas ‘cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestana para el proyecto.u obra. Sin embargo, en
este caso, la Unidad Técnica deberd informar prev:amente al Mandante del resultado de
la evaluacién, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedlmlentos aplicables a la
fuente de fi nanCIamlento a su normativa y la del Sistema Nacional ‘de’ Inversmnes
decida, -en su: caso la: modn“ icacién o mantenc:on de Ios recursos a5|gnados mu:aa!mente
ai proyecto L :

3.6.3. La Unidad Tecmca procedera a dictar Ia Resoluc:on o Decreto que resue]ve la
acl]udlcaaon o el rechazo de las propuestas' y a notificar de ello a los participantes y, si
asi lo contemplare su normativa, procederd a celebrar y- aprobar el respectlvo contrato de
e;ecuc:on de obra mformando de todo ello al Mandante ' S

3.6.4. Con todo, atendldo que eI presupuesto del Goblemo Reglonal tlene caracter anual
la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de oontratacxon incluida la resolucmn 0
decreto aprobatorio de  contrato concluya antes. del 31 de diciembre del afio
correspondlente a la fecha de celebracron del presente convenio,. Si la Unidad Técnica
tomare’ conoc:mlento de que’'no le serd postble completar el proceso’ de contratacion
dentro del ejercicio presupuestarlo debera comunlcarlo de mmedlato al Mandante, antes
del 31 de d|C|embre del ano respectlvo. : : : S :

En caso de que aI termino del actual penodo anual resulte que e[ totai 0 parte de Ios
recursos indicados. en- el 'No* 2.1 no hubiése sndo utlllzado, el Mandante solicitara al
Consejo Regrona] del Maule la aprobac:on de. dlchos recursos en’calidad de ‘cartera de
arrastré -y/o de cartera nueva  para “el. afig; sngunente Yy obtendra ]a asignacién
presupuestana correspondlente, sin ‘hecesidad de modlflcar eI -presente’ convenlo. Los
récursos ‘que en virtud de lo recién sefialado se mcorporen a la cartera de afrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados excluswamente en la eJecuqon de Ios proyectos de
mvers:on en que mmden los convenlos mandatos respectlvos o :

3 6. 5 La ad]udlcaaon no podra modlflcar la oferta deI adjudlcatarlo ni los termlnos y
condluones estlpulados en Ios documentos de. llcttamon '

3.6.6. Si por cualqwer ctrcunstanaa =] ad]udicatano debldamente requendo por escrito
para ello por parte de la Unidad Téchica,. no firmase el contrato o no- presentare el
documento de garantla e><|g|do en las Bases dentro del plazo estab!ecndo en eEIas, _la
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Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacion, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segln e} orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicic de
aplicar al incumplidor las sanciones gue su normativa determine.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1, Competera a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en [os contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicioc del organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
dentro de los cinco dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la
Unidad Técnica otorgue ampliaciones de plazo, debera velar por vigencia de las garantias
gue caucionen en contrato, exigiendo la renovacién o reemplazo que sean necesarios.

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
a solicitar o cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que motive el aumento
de plazo sea imputable a la administracion.

3.7.3. Solo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditados, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias 0 en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
madificacién. En todo caso, ninguna modificacion de contrato podrd afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional debera contar previamente con documento emitido por la Unidad de Evaluacién
de Iniciativas de Inversidn del Gobierno Regional del Maule o del organismo evaluador
respectivo, en que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacion
favorable del proyecto (R.S.) de acuerdo a los procedimientos de evaluacién técnico-
econdémica aplicables. Para solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacién, la
Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la
modificacion o copia de la solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola,
a la que se adjuntard el informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante
documento conductor del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente
su aceptacién o rechazo. Dichos documentos servirdn de base para solicitar el
pronunciamiento del drgano evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento de! monto del contrato, el
Mandante solo podra autorizarlas si asf lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o Ia
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por el Gobierno Regional del Maule o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacion favorable del Gobierno Regional del Maule o el organismo
evaluador respectivo. Solo de otorgarse nueva recomendacién, el Mandante podra
autorizar la modificacién de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una modificacidn de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién, copia del

documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.
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3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad Técnica
informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de éste,
procedera conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las disposiciones
siguientes:

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién,
debera enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve la terminacidn
anticipada de contrato, de la recepcién (nica.y del documento que la aprueba y solicitara
al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando
corresponda

3.8.2. Verir‘ cado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la terminacién
de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de e]ecucmn de la obra sera de
cargo del pnmltlvo contratista. S

3.8.3 Previa informacién al Mandante, la Unidad Tecnfca procedera ala contratacmn de
la terminacién de ejecucién de las obras y, totalmente tramitado la Resolucién o decreto
que la adjudica o aprueba, efectuara y aprobara la liquidacién del prlmltlvo contrato, con
cargos, en su caso. De los documentos en que se perfecciona los referidos actos
administrativos, se enviara copia al Mandante dentro de Ios 5 dlas habiles siguientes a su
total tram:tacwn. :

3.8.4 Parahzacmn de- Faenas. ' Si la faena de una obra se parallza por qu:ebra de 1a
Empresa Contratlsta u otro motivo, - la Unidad Técnica debera informar de inmediato al
Mandante, propon:endo las med[das o’ accmnes a tornar, en conformldad a. las Bases y
normatlva apllcable a2 : SR L L

39 Recepcuon de Ias obras y Ilquldacmn de Ios contratos. . |

Correspondera a la Unldad Téchica efectuar, en- su oportumdad la’ recepcmn
prowsorla la' recepcién definitiva o la recepaon Gnica, -en-su-caso, deé las obras’ dentro de
los plazos y en la forma que- establezcan. las Bases Admln[stratlvas de Ia |ICltaCIOn y [a
normatlva por Ia que se nge el contrato. ‘ o . :

3. 9, 1 Sm pEI‘_]UICIO de Io dlspuesto en eI punto 3 1.4. del presente convemo ‘et el Acta
respectiva debera deJar constancna de los atrasos y las multas en que hublere mcumdo e[
contratista.‘i o : . S : ‘

3. 9 2. Si llegado el plazo "o solicitada la recepcion, ‘la “Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan ‘que  la -obra no éstd ejecutada. conforme @ sus
antecedentes tecntcos, presenta. defectos se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados ‘en la propuesta o cualqurer otra circunstancia
que dé [ugar a observaciones, o se encontraren deficiencias en los bienes.o en su
instalacion, :la Unidad Técnica procedera conforme @ Bases y & las normas tecmcas Y
]undlcas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante, ‘dentro. de los tres dias
habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquel en
que se notiﬁcaron al contratlsta y en que consta el plazo otorgado para subsanarlas -a

su costa.
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Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Teécnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.3. La Unidad Técnica enviara al Mandante copia del Acta de Recepcién dentro de los
cinco dias habiles siguientes a su emisién. En el caso de la Recepcidn Provisoria se
informara, al mismo tiempo, la fecha en que se procederd a la Recepcion Definitiva.

3.9.4. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases que caucione la buena ejecucién de las obras y solicitar al
Gobierno Regional la devolucién de la garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando
ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.5. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacion de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento gue la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.10. Bases administrativas para la licitacién:

3.10.1. Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y
preparar los demés antecedentes que regiran los procesos de licitacidn y los contratos de
ejecucién de las obras objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustardn a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacion y controles de los documentos de licitacion y de los demds actos
administrativos que demande la ejecucidn del presente convenio durante los procesos de
licitacidn, contratacion, ejecucion, término y recepcién de las obras estaran a cargo de la
Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables ya
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Replblica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.2. En adicion a los aspectos referidos precedentemente, ¥y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo
menos las siguientes materias:

3.10.2.1, Plazo maximo de ejecucién.

3.10.2.2 Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucion se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés técnico de la obra al precio més bajo.

3.10.2.3 Anticipos. No se otorgara anticipos.

3.10.2.4 Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecucion de la obra. En caso de que
el monto de la contratacién a que dara origen el proceso licitatorio supere el
tmbral de las 1.000 Unidades Tributarias, debera exigir, ademas, garantia de
seriedad de la oferta. Se establecerd que ellas se constituyan mediante boleta
bancaria de garantia, o pélizas de garantia ajustada a la aprobada por la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el cédigo POL 120140065, por el
monto y plazo que determine la Unidad Técnica conforme a la normativa
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vigente, atendido el tipo y magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan
asegurar suficientemente la correcta y total ejecucién de los contratos y la
adecuada proteccion del interés y patrimonio plblico. La vigencia de los
documentos de garantia deberd exceder, en un plazo no inferior a 60 dias
habiles, el plazo de la obligacién que caucionan. Excepcionalmente, previa
autorizacién del Mandante, atendida la escasa cuantia del contrato, la Unidad
Técnica podra considerar que la garantia se constituya mediante vale vista
bancario.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Region del Maule y serdn remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de
los siete habiles siguientes a su recepcion conforme, a excepcion del documento que
tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Propuestas, la que se exigiré a la
orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo caso, si correspondiers
hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta, los fondos obtenidos deberan ser
remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno
Regional del Maule - F.N.D.R.

3.10.2.5 Retenciones. Se establecerd retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Tecnica. : . .

3.10.2.6 La responsabilidad del contratista d_e'ton"_lér Ids'résguardos_‘prudéhci"a'les
que determine la Unidad Técnica para precaver pérdidas, hurtos o dafios-en
las obras, atendida su magnitud de la obra y plazo de ejecucién. :

3.10.2.7 La obligacién del Contratista de identificar la obra mediante la instalacién
de letreros que deberan cefiirse-al Manual de Normas Gréficas del Gobierno de
Chile y cuyas demas caracteristicas seran proporcionadas por el Mandante, los
que deberan permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la
recepcion definitiva de la obra. Traténdose de edificios nuevos, la obligacion
del contratista de instalar en la fachada, junto a la entrada principal, un
letrero de caracter permanente, con las especificaciones que .exija el
Mandante.

3.10.2.8 Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el .nGmero vy
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

b) El Gltimo Estado de Pago corresponderd a devolucién de retenciones y se
cursard, en su caso, una vez efectuada la recepcidn provisoria de la obra,
caucionada la buena ejecucién de la misma y acreditado por el contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y previsionales para con
sus trabajadores hasta la fecha de término real de la obra, en la forma
indicada en el punto 3.1.2 del presente convenio.

¢) En ningln caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Tecnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de interés
regional, podra establecer en las Bases un ndmero y oportunidad distintos para los
Estados de Pago.
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3.10.2.9 Las Bases Administrativas establecerdn expresa y detalladamente los
documentos que deberéd presentar el contratista para solicitar se le curse un Estado de
Pago y las demds estipulaciones pertinentes conforme a lo establecido en e N° 3 de este
convenio,

3,10.2.10 Multas.

2.10.2.11 La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el contrato
por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. '

3.10.2.12 Los procedimientos de recepcion provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.11. Programacioén y seguimiento de los contratos:

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante
del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias hdbiles siguientes a la recepcion de copia del presente
convenio y de la resolucién que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacién, no considerara plazos superiores a 15 dias
hébiles para dar inicio a los procesos de licitacién. En caso de que la Unidad Técnica
estime que, atendida la programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar
adjudicada y contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo
informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de
administrador de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucién de las obras a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones o decretos que se dicten a su respecto y de los demds documentos
relevantes en relfacidon con su ejecucidon, emitidos durante el mes inmediatamente
anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento, Debera también informar
mensualmente el estado de avance fisico y financiero y la programacién hasta el término,
por provecto, en la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3.

4).- DELAENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1. Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procedera a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacidon y administracion
de ella, lo que se formalizard en un acta que deberd ser suscrita entre las partes y
remitida en original al Mandante dentro de los siguientes diez dias habiles. Sin perjuicio
de ello, la Unidad Técnica coordinara con el Mandante las ceremonias publicas de
inauguracion gue procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacion de las obras, las
obligaciones de mantencion de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacidn de las instalaciones, seran de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en las Actas de Evaluacién y que se
comprometié a asumir los costos de operacién en la etapa de postulacién del proyecto.
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El Gobierno Regional del Maule no contraera obligacidon alguna de caracter pecuniario,
legal, judicial, administrativa o de cualquier otra indole, que deriven de la operacién y -
utilizacién de las obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que,
eventualmente, haya dejado pendientes el contratista que ejecutd las obras.

4.3, Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacién y
administracién de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecion a las siguientes
condiciones:

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningdn fin o uso,
permanente 0 temporai diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacién y mantencién de las instalaciones y los bienes serd de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(c) Debera permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cua!quier
momento, puedan inspeccionar la utilizacion adecuvada y la correcta operacion vy
mantenimiento de ias mismas.

5).- SUPERVISI()N Y FISCALIZACI()N A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo-20 y letras j) y 1) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que de51gne tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucion de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Umdad Técnica dar todas las facilidades para
permltlr la inspeccidh de las obras, cuando asi’ lo- estlmen pertinente.. Igualmente la
Umdad Tecnica se obllga a presentar al Mandante los informes, antecedentés y.documen-
tos ‘que éste le requnera Yy a rendlr cuenta de su mandato cuando se lo sohcnte e!
Mandante ' : - A C

Sl de Ias 1nspecc:ones a que se. reF iere el mmso precedente sé. constataren

a) fa ausencia o deflc:encnas en Ia mspeccnon tecmca 0 superwswn de Ia e;ecucnon de los
.- proyectos; _

‘b) -Acciones mconvenlentes u omlsmnes por parte de Ia mspeccmn que made en Ias
. relaciones con el Contratlsta y.en ejecucion del o'los proyectos; -

') Defectos o def“C|enC|as en las obras que se puedan presumlr derlvados de una maIa

" labor de fiscalizacion; : .

d) deficiencias, atrasos o wregu[andades en Ia eJecuc10n de Ios proyectos 0’

‘) cualguier otra deficiencia en el cumpllmlento del Mandato, C

el Mandante Io comunicara por escnto ala Unldad Tecnlca requmendo que tales

deficiencias sean subsanadas informando al-Mandante de'las medidas adoptadas. Si
"de la informacion recibida de .ésta, resultare que. las medidas adoptadas no fueren
. satisfactonas podra adoptar las resolucwnes que Sus facultades le autonzan

6).- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

6.1. El- monto convenldo para gastos admlnlstratlvos se. glrara como antlapo a la
Unldad Tecnlca de acuerdo aI Programa de CaJa que presente ésta. .

62 : Se cons:deran gastos admlnlstratlvos aquellos en que incurra’ Ia Unldad
Técnica que efectiia el proceso de I|C|taC|on tales como pubhcacnones y servicios de
|mpre510n Yy fotccoplado Se comprenden a5|m|smo los gastos asociados directamente
con Ia e;ecuaon fISIca de Ios proyectos en que mcurra la mstltucwn mandatada
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destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa
contratada para la ejecucidén de los proyectos, tales como vidticos, pasaje, peajes y
combustibles, para desarrollar las funciones de inspeccion fiscal, recepcién provisoria y
recepcién definitiva de (las) obra(s), cuando el Mandataric no cuente con tales
recursos.

6.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

6.3.1. Velar por la correcta aplicacion de tales recursos, ajustdndose a fo
establecido en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N°
854 de 29 de septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podran contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccidn técnica.

6.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucién N® 759
de 23 de diciembre de 2003 de Contraloria General de 1a Replblica, documento
que se entendera formar parte integrante del presente convenio para todos los
efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién definitiva
del contrato, la Unidad Técnica deberd presentar un informe global de los
recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la
devolucidn de los fondos no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a
nombre del Gobierno Regional VII Region - F.N.D.R.

6.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la

Republica, Regidén del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la
normativa vigente,

7).~ VIGENCIA:
La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciara en la fecha de notificacién
a la Unidad Técnica de la total tramitacion de la resolucion de! Gobierno Regional del

Maule que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado.

8).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

9).- EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor.

10).- PERSONERIAS:
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vavle

La personeria de don HUGO VELOSO CASTRO, en su calidad de Intendente de
la Region del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
proviene de la Ley N° 19,175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional y del Decreto Supremo N° 673 de fecha 11 de marzo de 2014; y la personeria
de don MARCO ARANEDA SANTANDER, en su calidad de Dlrector Regional VII
Region, para representar a la DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP VII
REGION DEL MAULE, consta de la Resolucién DOP (T.R.) N° 048 de fecha 10 de mayo
de 2005, que lo nombra como Director Regional VII Regidn.

Previa lectura, en comprobante firman,

""" HUGO ELPSO CASTRO:
NTENDENTE;

. MOP VII REGION DEL MAULE -
' Unidad Técnica :

LvT.

L - Asesér Juridico” ,
' -{GOBI,ERNO REGIONAL DEL MAULE -

LI

Ingemero Civi .
ario Regional jdinis

Se%;e(t) P. Regtbn del Maule .
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