4040

MAT.: APRUEBA CONVENIO MANDATO
PROYECTO CODIGO BIP N© 30.076.163-0

TALCA, 29 0CT 20u

RESOLUCION: (E) N©

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- El articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado vy sistematizado fue fijado por Decrete Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

2.- La Ley N© 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional;

3.- La Ley N© 20.713 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2014

4.-  El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesion Ordinaria N°

596 de fecha 26 de agosto de 2014, acordd aprobar la Cartera de proyectos
F.N.D.R. afio 2014.- Subtitulos 29 y 31, segln consta del Oficio Ordinaric N° 833
de fecha 27 de agsoto de 2014 del Secretario Ejecutivo de dicho drgano
colegiado;

5.- La Resolucion (A) No 93 de fecha 02 de septiembre de 2014, del Gobierno
Regional del Maule, que modifica el Presupuesto de Inversion del Gobierno
Regional del Maule, creando la Asignacion Presupuestaria para el proyecto a que
se refiere la presente resolucidn, tomada de razén con fecha 10 de septiembre de
2014 por la Contraloria Regional del Maule;

6.- El Memorandum N°© 475 de fecha 02 de septiembre de 2014, de la Jefa
Departamento de Gestidon de Inversiones, que solicita dictar la presente
resolucion;

7.- La Resolucidén NO 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica;

RESUELVO:

i1.- Apruébase, el Convenio Mandato suscrito  con fecha

27 00T M4 , entre el Gobiernc Regional del Maule y la Direccion

Regional de Arqmtectura Regién del Maule, para la ejecucién de la obra y consuitoria
consideradas en el proyecto que se indica a continuacion:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

30.076.163-0 RESTAURACION PARROQUIA SAN IGNACIO EMPEDRADO

2.- Incorpdrese, ala presente Resolucion el texto del Convenio
Mandato en referencia, el gue se tendrd como parte mtegrante ésta para todos los
efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“CONVENIOQ MANDATO PARA OBRAS Y CONSULTORiAS
{Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE

En Talca, a - 270CT 20% , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Regién del Maule don HUGO VELOSO CASTRO,




JERT

ambos domiciliados en 1 Oriente N° 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una
parte; y, por la otra, la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL
MAULE, representado por su Director Regional don JUAN ESPINOZA MILLAN, ambos
domiciliados en calle 1 Oriente N© 1.253, Talca, en adelante, llamada “la Unidad
Técnica”, se ha convenido:

1).- OBIJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N© 19.175, en
el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el Sector Pdblico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la ejecucion de la(s) obra(s) y consultorias
considerada(s) en el proyecto:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

30.076.163-0 RESTAURACIGN PARROQUIA SAN IGNACIO EMPEDRADO

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucion de [as obras y
consultorfas la Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcién contenida en la
respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacion, a los planos y especificaciones técnicas y
demas antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectud
la evaluacion, documentos que se entienden formar parte integrante del presente
instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprendera, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de
antecedentes, los procesos de licitacién, evaluacién, adjudicacion y contrataciones de las
obras y consultorias, supervision de la ejecucion de los contratos, inspeccion técnica de
obra, visacion de los estados de pago, recepciones y liguidaciones que procedan, hasta la
total ejecucidn de las obras y consuitorias consideradas en el proyecto individualizado en
el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacién
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberan considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio gue sirvio de base para el proceso de
recomendacion técnico-econdmica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Tecnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos y consultorias objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion,
como en las de adjudicacion y contratacion de los mismos, sin autorizacidon previa del
Mandante y cumplimiento de las exigencias astablecido para ello en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la ficitacion infringiendo la prohibicién
establecida en la disposicion precedente, el llamado a licitacién deberd revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
gue se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras © se adquirieran bienes que no hayan sido
consideradas en el proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacién
posterior manteniéndose la recomendacion del proyecto en esas condiciones, éstas no
seran pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las
obligacicnes que de ello emanen frente al contratista o consultor. Lo anterior, sin
perjuicio de hacerse efectiva la responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios
que corresponda.




1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en ias Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a ta Administracion
en materia de licitaciones y obras puUblicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos Ios efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articuio 16 de ta Ley N°O 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1. Reservarse la atencién financiera de la ejecucion de las obras y consultorias y
proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las
respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31 Iniciativas de Inversion, Item 02 Proyectos, Cédigo BIP N°

30.076.163-0, proyecto obras y consultorias “"RESTAURACION PARROQUIA SAN

IGNACIO EMPEDRADO"

FUENTE ASIGNA- PAGADOQ | SOLICITA- SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- | DO ANO POR TOTAL CION
12-2013 | 2014 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | 002 0.- 29.125.- 50.977.- 80.102.-
Consultorias
F.N.D.R. | 999 Otros Q.- 27.272.- G.- 27.272.-
(Gastos
F.N.D.R. | 001 Gastos 0.- 7.920.- 8.922.- 16.842.-
Administra-
tivos
F.N.D.R. | 004 Obras 0.- 454,548 .- 909.099.- | 1.363.647.-
Civiles
TOTAL Q.- 518.865.- 968.998.- | 1.487.863.- | 1.499.560.-
M$

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran
de diciembre de 2012,

exprasados en moneda

Se deja constancia de que la asignacion “Equipamiento” y “Equipos” que tambien se
encuentran comprendidos en la Ficha IDI del proyecto en referencia, no se incluyen en
el presente documento por cuanto serdn objeto de un Convenic Mandato que serd
celebrado en forma separada con la Unidad Técnica respectiva.

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio.

2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos

administrativos que se hubieren convenido, los que no podran exceder del
monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en el N°
5 del presente convenio.



2.4. Los montos correspondientes a obras civiles, consultorias y gqastos
administrativos podran ser objeto de actuatizacion y solo podréan maodificarse en
los casos previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la
normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme a las disponibilidades
del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA;

3.1. Estados de pago.

La Unidad Tecnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago gue conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma
que se sefiala a continuacién:

3.1.1. los Estados de Pagc que, conforme al avance de ejecucidon del proyecto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere

feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1)

(2)

(3)
(4)
(5}

Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago.

Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista o
consultor. En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se frata de obra o©
consultorias.

Fecha de inicio y término contractual

Monto det contrato

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

Avance fisico acumulado

Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retenciones acumuladas, en su caso.

Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

Factura a nombre del Gobierno Regional VII Region, domicilio: 1 Oriente
N© 1.350, Talca, RUT N© 72.227.000-2;

Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de
la Unidad Tecnica.

En el caso de la ejecucidon de la Obra, certificado de la Direccién del
Trabajo o de la Inspeccidn del Trabajo competente y, en su casoc de las
Instituciones Previsionales correspondientes que acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articuio 183-C del
Cédigo del Trabajo, que el contratista o consultor y el subcontratista, en su
casc, ho registran deudas laborales 0 previsionales para con sus
trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes calendario anterior al
gue aparece en la fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se trata.
Si se trata del Gltimo Estado de Pago (o devolucion de retenciones), el
periodo revisado debera abarcar hasta la fecha de término real de la obra o
consultoria y los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberan
acreditar, ademas de to sefialado, que el contratista o el consultor y el



subcontratista, en su caso, tampoco registra reclamos pendientes de
trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista o consultor no pagare las sumas adeudadas por
tales conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el
cumplimiento de tales obligaciones, presentandc un nuevo certificado en
los términos exigidos, la Unidad Técnica informard al Mandante de las
sumas que deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo
establecido en el articulo 44 del D.F.L. Ne 2 de 1967 del Ministerio del
Trabajo y Prevision Social.

(6) El primer estado de pago deberd incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazardn las obras y copia de [os
Permisos de Edificacién emitidos por la Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista o consultor para la ejecucién de la obra. El
(ltimo Estadc de Pago deberd incluir copia del Acta de Recepcién
Provisoria o formulario de calificacidn, segin corresponda a contrato de
obra o de consultoria.

{(7) Copia de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento presentada por el
contratista o consultor, si las Bases la contemplaran o, el original de la
misma, si ésta no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno
Regional;

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacién relativo a programacion de inversiones y tratandose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacién financiera, en la que se reflejaran los ajustes
que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente ai Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancion pecuniaria, retencién, deduccion o reem-
bolso que afecte al contratista o consultor, debidamente calculados, ya sean originados
en multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier
otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder
en consecuencia.

3.1.5. EI Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Téchnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacién correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Téchica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumphdo con los requisitos habilitantes, no dard
curso al Estado de Pago y le requerira por escrito, mediante Oficio o via correo
electranico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para fo cual
la Unidad Técnica tendrd un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regidnai del Maule no tendrd responsabilidad aiguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes



completos, en el que se omite e cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1} Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los
servicios publicos nacionales o regionales, de las municipalidades vy de las
instituciones de educacion superior;

(2} Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas 0 sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regira respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucién de aportes de fihanciamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o
privada, o efectuar depdsitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante Ia transferencia de recursos financieros, a
instituciones publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos
en la dotacién maxima fijada en esta ley, o computacional, para instituciones
publicas que se encuentren en su cobertura. En ninglin caso se podra adquirir
aeronaves,

(7) Pagar viadticos, gastos de representacidon o traslados de los consejeros
regionales”.

3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico responsable de la obra o consultoria a un funcionario de su
dependencia.

3.3.1. El Inspector Técnico designado, serd responsable de supervisar técnica y
directamente la ejecucion de las obras vy consultorias, en sus distintas etapas y
hasta su total terminacidén, asi como de controlar el cumplimiento cabal y
oportuno de las obligaciones emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario.
l.a Unidad Técnica se obliga a proporcionarle los medios y facilidades necesarias
para el cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velara por los documentos que la Inspeccion Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucidn de los trabajos gue haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.
Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases

exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional v, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia



de la devolucién, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacion de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcion conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente,

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién v que no hayan sido renovados o reemplazados cportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacion oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas: :

3.5.1. La Unidad Técnica debera velar por la amplitud de la convocatoria a licitacion.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacidon y en los avisos que en su caso se
publiguen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la publicacion se
regird por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de ticitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacion quedara sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias gue rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias actividades.
No obstante, no seran aplicables a la licitacion y al contrato, salvo autorizacién previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliguen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en €l
presenie convenio.

3.5.4. La licitacidon y contratacion de las obras y consultorias se ajustara a la
modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion
de los contratos de obra o consultoria deberd llamarse a propuesta publica. No
obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Glosa 05 de las Glosas Comunes a todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los
contratos que no superen las 500 UTM podran adjudicarse mediante propuesta privada
con la participacién efectiva de a lo menos tres oferentes.

3.6. De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas seré efectuada por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacidén que haya elaborado la Comisidn designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejard constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- @] andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion contenidos



en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, ta Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia del Informe Técnico de Evaluacidn, de los
antecedentes de licitacion (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. La . Unidad Técnica tendrd facultad para rechazar, previa informaciéon al
Mandante, las ofertas presentadas cuando ellas superen la disponibilidad presupuestaria
para el proyecto o asignacidon. Sin embargo, en este caso, la Unidad Técnica debera
informar previamente al Mandante del resultado de la evaluacién, a objeto de que éste,
de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa
y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la meodificacion o
mantencién de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucidon que resuelve la adjudicacion o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si asi lo
contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
ejecucion de obra o consultoria; informando de todo ello al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regionai tiene caracter anual,
la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacién, incluida la resolucion o
decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afo
correspondiente a la fecha de celebracidn del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacion
dentro del eiercicio presupuestario, debera comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacion de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacién
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre ¢
cartera nueva deberdn ser utilizados exclusivamente en la gjecucion de los proyectos de
inversidn en que inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. Ni la adjudicacion, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacién.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requeride por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro de! plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacion, proponer adjudicar al proponente
que corresponda seglin el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competera a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,



dentro de los cinco dias habiles desde ta fecha de su otorgamiento. En caso de que la
Unidad Técnica otorgue una ampliacién de plazo, deberd velar por la vigencia de las
garantias que caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que
resulten necesarias.

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
o consultor a solicitar o cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que motive
el aumento de plazo sea imputable a la administracion.

3.7.3. Solo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludibie dicha
medificacion. En todo caso, ninguna modificacion de contrato podra afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministertal del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo evaluador respectivo, en
que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacion favorable del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacion técnico-econdmica aplicables. Para
solicitar el pronunciamientc del organismo de evaluacién, la Unidad Técnica debera
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacion o copia de
la solicitud que hubiere presentado el contratista o consultor proponiéndola, a la que se
adjuntara el informe del Inspector Tecnico recaido en ella, mediante documento
conductor del representante de la Unidad Técnica proponiende fundadamente su
aceptacién o rechazo. Dichos documentos servirdan de base para solicitar el
pronunciamiento del organismo evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las madificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del. F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacion favorable del Ministerio de Desarroflo Social o el
organismo evaluador respectivo. Solo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante
podra autorizar la modificacién de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del
documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacion d
avance del contrato, en su caso. _ -

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista o consultor y
liquidacion del contrato. :

En caso de incumplimiento de. contrato por parte del contratista o consultor, o de
incurrir en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al
contrato dan lugar a la terminacion anticipada del mismo, corresponderd a ta Unidad
Técnica informar de eflo oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de
éste, procederd conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las
disposiciones siguientes:



3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
debera enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve la terminacion
anticipada de contrato, de la recepcidén Unica y de la calificacién del consultor segin
corresponda vy solicitara al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del
contrato, cuando corresponda.

3.8.2. Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la terminacion
de las obras o de la consultorfa, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucidn
de la obra o consultoria sera de cargo del primitivo contratista o consultor.

3.8.3. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederé a la contratacion de la
terminacion de ejecucidn de las obras y/o consultorias y totalmente tramitada la
Resolucién que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la liquidacion del primitivo
contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos
actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a
su total tramitacion.

3.8.4. Paralizacion de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por guiebra de la
Empresa Contratista o Consultora, u otro motivo, la Unidad Tecnica debera informar de
inmediato al Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a
tas Bases y hormativa aplicable.

3.9. Recepcion de las obras, consultorias y liquidacion de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en ‘'su oportunidad, la recepcion
provisoria, la recepcion definitiva o la recepcidn Onica, en su caso, de las obras vy la
calificacion para el caso de las consultorias, objeto del presente convenio, dentro de los
plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de la licitacion y la
normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el
contratista o consultor.

3.9.2. Si llegado el ptazo o solicitada la recepcion, la Comisidn o funcionarios
encargados de ella constatan que !a obra o consultoria no estd ejecutada conforme a
sus antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que dé lugar a observaciones, o se encontraren deficiencias en los bienes o en su
instalacion, la Unidad Técnica procederd conforme a Bases y a las normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacion, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquél en
gue se notificaron al contratista o consultor y en que consta el plazo otorgado para
subsanarlas a su costa.

Si el contratista o consultor no subsanare las observaciones dentro de plazo, la
Unidad Técnica lo informard al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar,
conforme a las normas que rigen el contrato.,

3.9.3, La Unidad Técnica enviara al Mandante copia del Acta de Recepcion, y del
formulario de calificacion segiin corresponda, dentro de los cinco dias habiles siguientes
a su emision. En el caso de la Recepcidn Pravisoria se informara, al mismo tiempo, la
fecha en que se procedera a la Recepcion Definitiva.

3.9.4. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en las Bases que caucione el fiel cumplimiento de las obras o
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consuitorfas y solicitar al Gobierno Regional la devolucion de esta garantia cuando ello
proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9,5. La Unidad Técnica procedera, en su oportunidad, a la liquidacion de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de esta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.10.. Bases adniinistrativas para la licitacion:

3.10.1.Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacion y los contratos de
ejecucién de las obras y consultorias que son objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustardn a las
estipulaciones del presente convenio, a la ncrmativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacidn y controles de los documentos de licitacion y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesos de
licitacion, contratacién, ejecucion, término y recepcion de las obras estarédn a cargo de la
Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Repubtica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.2.En adicioén a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en {as bases administrativas, a io menos las
siguientes materias:

3.10.2.1. Plazo maximo de ejecucion. Las Bases estableceran el plazo maximo que
podran considerar los proponentes para la ejecucidén de las obras y
consultorias, conforme al proyecto recomendado.

3.10.2.2. Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacion deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucion se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés. fiscal y seran explicitados en las respectivas bases,
estableciéndose los puntajes v ponderaciones que se asignan acada uno de

ellos.
3.10.2.3. Anticipos. No se considerara anticipos
3.10.2.4. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de

fiel cumplimiento de contrato de obra o consultoria. En caso de que el monto
de la contratacion a que dara crigen el proceso licitatorio supere el umbral de
las 1.000 Unidades Tributarias, podra exigir, ademas, garantia de seriedad de
la oferta. Se establecera que ellas se constituyan mediante boleta bancaria de
garantia, o pdlizas de garantia, en el caso de la ejecucién de la obra esta
garantia ademds deberd encontrarse ajustada a la aprobada por la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el codigo POL 120140065. En
general, las garantias deberan solicitarse por el monto y plazo que determine
la Unidad Técnica conforme a la normativa vigente, atendido el tipo y
magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan asegurar suficientemente
la correcta y total ejecucién de los contratos y la adecuada proteccién del
interés y patrimonio ptblico. La vigencia de los documentos de garantia
deberd exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles, el plazo de Ia
obligacién que caucionan. Excepcionalmente, previa autorizacion del



3.10.2.5.

3.10.,2.6.

3.10.2.7.

b)

c)

Mandante, atendida la escasa cuantia del contrato, la Unidad Técnica podra
considerar que la garantia se constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regidén del Maule y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste
dentro de los siete dias habiles siguientes a su recepcion conforme, a
excepcion del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad
de la Propuestas, la que se exigird a la orden de la Unidad Técnica, quedando
kajo su custodia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta, los fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante mediante
cheque cruzade y nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule -
F.N.D.R. '

Retenciones. Se establecerad retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

La obligacién del Contratista o consultor de identificar la obra mediante la
instalacion de letreros que deberan cefiirse al Manual de Normas Graficas del
Gobierno de Chile y cuyas demds caracteristicas seran proporcionadas por el
Mandante, los que deberan permanecer instalados, a lo menos, hasta que se
verifique la recepcion definitiva de la obra. Tratandose de edificios nuevos, la
obligacion del contratista o consultor de instalar en ia fachada, junto a la
entrada principal, un letrero de caracter permanente, con las especificaciones
que exija el Mandante.

Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el nimero y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios béasicos, los siguientes:

Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

El ultimo Estado de Pago correspondera a devolucién de retenciones y se
cursara, en su caso, una vez efectuada la recepcién provisoria de la obra o
calificacidon de la consultoria, caucionada la buena ejecucion de la misma y
acreditado por el contratista o consultor el cumplimiento de todas sus
obligaciones [aborales y previsionales para con sus trabajadores hasta la
fecha de término real de la obra o consultoria, en la forma indicada en el
punto 3.1.2 de la cldusula tercera del presente convenio.

En ningln caso el avance financiero de la obra podréd exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o consultoria o por
razones de interés regional, podrd establecer en las Bases un nimero y
oportunidad distintos para los Estados de Pago.

3.10.2.8.

3.10.2.9.

Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que deberd presentar el contratista o consultor para solicitar se le
curse un Estado de Pago y las demas estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio.

Multas.,
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3.10.2.10. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista o
Consultor si no lo establece la normativa de la Unidad Técnica. En lo no
previsto en las Bases respecto al término anticipado de las obras o
consultorias, se aplicaran supletoriamente los reglamentos contenidos en los
Decretos Supremos MOP N° 75 de 2004 y NO 48 de 1994.

3.10.2.11. El modo de proceder en caso de muerte o extincion de la personalidad
juridica del contratista o consultor, si no lo regulare la normativa de la Unidad
Técnica.

3.10.2.12, Los procedimientos de recepcidn provisoria y definitiva de las obras, si no
los estabteciere la normativa de la Unidad Tecnica.

3.11. Programacién y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucidon de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periddicamente al Mandante
del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcidon de copia del presente
convenio y de la resolucidén que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacion, no considerara plazos superiores a 15 dias
hébiles para dar inicio a los procesos de licitacion. En caso de que la Unidad Tecnica
estime que, atendida la programacidn y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar
adjudicada y contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo
informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de
administrador de las recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucion de las obras a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de ftodas y cada upa de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
relacion con su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento.  Debera también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacién hasta el término, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente convenic.

4).- DELA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1. Verificada la Recepcion Provisoria, la Unidad Técnica procedera a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operaciéon y administracion
de ella, definida en el Acta de Evaluacion. o Ficha IDI del proyecto, lo que se formalizara
en un acta que deberd ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante
dentro de los siguientes cinco dias habiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica
coordinara con el Mandante las ceremonias publicas de inauguracion que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacién de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacién de las instalaciones, seran de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en el Acta de Evaluacion y que se
comprometid a asumir los costos de operacion en la etapa de postulacion del proyecto.
El Gobierno Regional del Maule no contraeréd obligacion alguna de caracter pecuniario,
legal, judicial, administrativo o de cualquier otra indole, que deriven de la operacién y



eventualmente, haya dejado pendientes el contratista o consultor que ejecuté las obras.

4,3, Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacidon y
administracién de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecién a las siguientes
condiciones:

{a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningun fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

{(b) La operacion y mantencion de las instalaciones y los bienes sera de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

{c) Debera permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacién adecuada y la correcta operacién vy
mantenimiento de fas mismas.

5).- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girara como anticipo a la
Unidad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta.

5.2. Se considera gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad Técnica
que efectiia el proceso de licitacion, tales como publicaciones y servicios de impresion
y fotocopiado. Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente con [a
ejecucidn fisica de los proyectos en que incurra la institucion mandatada, destinados al
control y seguimiente de las actividades que desarrolle la empresa contratada para la
ejecucion de los proyectos, tales como viaticos, pasaje, peajes y combustibies, para
desarrollar las funciones de inspeccién fiscal, recepcion provisoria y recepcion definitiva
de (las) obra{s), cuando el Mandatario no cuente con tales recursos.

5.3. En virtud de! giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administratives, la Unidad Técnica quedara obligada a:

5.3.1. Velar por la correcta aplicacion de tales recursos, ajustandose a lo
establecide en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N°
854 de 29 de septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podrd contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccion técnica.

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gasfos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucién N° 759
de 23 de diciembre de 2003 de Contraloria General de la Republica, documento
que se entenderd formar parte integrante del presente convenio para todos los
efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion definitiva
del contrato o a la calificacion del consultor, segun corresponda, la Unidad
Técnica debera presentar un informe global de los recursos recibidos por
concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la devolucién de los fondos
no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno
Regional VII Regién - F.N.D.R,

5.3.3. Mantener todos fos documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Republica, Region del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la
normativa vigente.

6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:
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Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y I} del articulo 24 de Ia
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y Ia ejecucién de los proyecios a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccion de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Iqualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante, '

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccidn técnica o supervisién de la ejecucion de los
proyectos; . ‘

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista o consultor y en ejecucion del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras o consultorias, que se puedan presumir
derivados de una negligente labor de fiscalizacién;

d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los proyectos, o

€) Cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que taies
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacién
a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado. '

8).- DOMICILIO;

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad-de Taica. '

9).- EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor,

10).- PERSONERIAS:

la personeria-de don HUGO VELOSC CASTRO, en su calidad de Intendente de
la Region del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
proviene de la Ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
Regional y del Decreto Supremo N° 673 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio
del Interior; y la personeria de don JUAN ESPINOZA MILLAN, en su calidad de
Director Regionai, para representar a la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA
REGION DEL MAULE, consta en la.Resolucién Exenta de la Direccidn de Arquitectura N©
- 366 de fecha 04.04.2014, que nombra Director Regional en la VII Regidn.

Previa lectura, en comprobante firman,



Hay firma. JUAN ESPINOZA MIL!_AN. DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA DE LA
REGION DEL MAULE. DIRECCION DE ARQUITECTURA. MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS. Unidad Técnica. Hay firma, HUGO VELOSO CASTRO. INTENDENTE DE LA

REGION DEL MAULE. EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE. Mandante”.

3.- Impitese el gasto que origine la presente resolucién a! Programa
02 “Inversion Regional Regién VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule
vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

Subtitulo 31 Iniciativas de Inversion, Item 02 Proyectos, Codigo BIP N°
30.076.163-0, proyecto obras y consultorias “RESTAURACION PARROQUIA SAN
IGNACIO EMPEDRADO”

FUENTE ASIGNA- PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- DO ANO POR TOTAL CION
12-2013 | 2014 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | 002 0.- 29.125.- 50.977.- 80.102.-
Consultorias
F.N.D.R. | 999 Otros .- 27.272.- 0.- 27.272.-
Gastos
F.N.D.R. | 001 Gastos 0.- 7.920.- 8.922.- 16.842.-
Administra-
tivos
F.N.D.R. | 004 Obras 0.- 454.548.- 909.099.- | 1.363.647.-
Civiles
TOTAL 0.- 518.865.- 968.998,- | 1.487.863.- | 1.499.560.-
M$

4.- Déjase Constancia de que la diferencia entre el monto imputado
con cargo al Presupuesto de Inversion de! Gobierno Regional del Maule para el afio
2014 y el costo total del proyecto aprobado por el Consejo Regional del Maule, se
imputara a futuras disponibilidades del Fondo Nacional de Desarrolio Regional para la
Regién del Maule.

ANOTESE, REFREND (OMUNIQUESE

infendenis J
RegiéigiGO FELOSO CASTRO
TENDENTE DE'LA REGION DELMAULE

EJEC! Q @ MEE GBEIERNO REGIONAL DEL MAULE

et

) GOR:SRRD REGION. DEL MMAE
TON: e 300361620
Division de Analisis y Control de Gestién. ASTORNZAES M oo b
- Departamento de Finanzas. COMPROMETIOO 15 nzreeen b
- Departamento de Gestion de Inversiones. P _3_[_._ 07
- Asesoria Juridica. P.B.C. ABLTEACION
- Oficina de Partes. U.G.D. 3t 0200l {.2
K.R dr Mo by g
PiA BE. 2L02.000 ....AH
21402 06% ... {4
GORIERNO REGIONAL DEL MAULE 24029 ... A5
STE. BOCUM WS L #
SALEO " 0.zt
Dw:' rmams‘

q




s

CONVENIO MANDATO PARA OBRAS Y CONSU LTORIAS
{Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE

En Talca, a Z70CT20%  ontre of GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Region del Maule don HUGO VELOSO CASTRO,
ambos domiciliados en 1 Oriente N© 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una
parte; y, por la otra, la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL
MAULE, representado por su Director Regional don JUAN ESPINOZA MILLAN, ambos
domiciliados en calle 1 Oriente N® 1.253, Talca, en adelante, llamada “la Unidad
Técnica”, se ha convenido:

1).- OBJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N© 19,175, en
el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el Sector Publico vigente, el Gobierne Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervisién técnica y administrativa de la ejecucién de la(s) obra(s) y consultorias
considerada(s) en el proyecto:

CODIGO BIP N®° NOMBRE PROYECTO

30.076.163-0 RESTAURACION PARROQUIA SAN IGNACIO EMPEDRADO

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecuciéon de las obras y
consultorias la Unidad Técnica debera ajustarse a la descripcién contenida en la
respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacion, a los planos y especificaciones técnicas y
demas antecedentes de! (los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectud
la evaluacidn, documentos que se entienden formar parte integrante del presente
instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda

comprenderd, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de
antecedentes, los procesos de licitacién, evaluacion, adjudicacién y contrataciones de las
obras y consultorias, supervisién de la ejecucidn de los contratos, inspeccion técnica de
obra, visacion de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la
total ejecucion de las obras y consultorias consideradas en el proyecto individualizado en
el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberdn considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
recomendacién técnico-econdmica favorable por parte del Ministerio de Desarrolio Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
gliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos y consultorias objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion,
como en las de adjudicacidén y contratacién de los mismos, sin autorizacion previa del
Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para eilo en el presente convenio.




1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacién infringiendo la prohibicién
establecida en la disposicidn precedente, el ilamado a licitacion debera revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos gue de ello deriven y los
que se originen en el nuevo {lamado a licitacién a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras o se adquirieran bienes que no hayan sido
consideradas en el proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacion
posterior manteniendose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no
serdn pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las
obligaciones que de ello emanen frente a! contratista o consultor. Lo anterior, sin
perjuicio de hacerse efectiva la responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios
que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustarén a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta .a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracion
en materia de licitaciones y obras publicas, todas las gue se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus
maodificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1. Reservarse la atencidn financiera de la ejecucién de las obras y consultorias y
proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las
respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31 Iniciativas de Inversion, Item 02 Proyectos, Cédigo BIP N°
30.076.163-0, proyecto obras y consultorias "RESTAURACION PARROQUIA SAN
IGNACIO EMPEDRADO"”

FUENTE ASIQNA- PAGADO | SOLICITA- SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- | DO ANO POR TOTAL CION
12-2013 | 2014 INVERTIR @ M$ CORE
M$ M$ M$ . M$
F.N.D.R. | 002 0.- 29.125.,- 50.977.- 80.102.-
Consultorias _
F.N.D.R. | 999 Otros 0.- 27.272.- 0.- 27.272.-
Gastos _
F.N.D.R. | 001 Gastos 0.- 7.920.- 8.922.- 16.842.-
Administra-
tivos
F.N.D.R. | 004 Obras 0.- 454 ,548.- 909.099.- | 1.363.647.-
Civiles :
TOTAL 0.- 518.865.- 968.998.- | 1.487.863.- | 1.499.560.-
MS -

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran

de diciembre de 2012,

expresados en moneda




Se deja constancia de que la asignacion “Equipamiento” y “Equipos” gue también se
encuentran comprendidos en la Ficha IDI del proyecto en referencia, no se incluyen en
el presente documento por cuanto serdn objeto de un Convenio Mandato que serd
celebrado en forma separada con la Unidad Técnica respectiva.

2.2 Solventar los estados de pago que formule ia Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio.

2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos que se hubieren convenido, los que no podran exceder del
monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en el N©
5 del presente convenio.

2.4. Los montos correspondientes a obras civiles, consultorias y gastos
administrativos podrén ser objeto de actualizacidn y solo podrén modificarse en
los casos previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la
normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme a las disponibilidades
del F.N.D.R,

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:
3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacién corresponda, en la forma
gue se sefiala a continuacién:

3.1.1. Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucién del proyecto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado. .

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
estos deberan incluir, a lo menos, fos siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmadeo por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitard expresamente el pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista o
consultor. En ellas se consignard, a lo menos; '

Fecha del Estado de Pago
Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra o
consultorias.

* Fecha de inicio y término contractual

* Monto del contrato

* Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

* Avance fisico acumulado

» Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)

* Retenciones acumuladas, en su caso.

» Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Oriente
NC 1,350, Talca, RUT N°© 72.227.000-2;



Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de

la Unidad Técnica.

(5) En el caso de la ejecucion de la Obra, certificado de la Direccion del

Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo competente y, €n su caso de las
Instituciones Previsionales correspondientes que acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Cédigo del Trabajo, que el contratista o consultor y el subcontratista, en su
caso, no registran deudas laborales o previsionales para con sus
trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes calendario anterior al
que aparece en la fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se trata.
Si se trata del Gltimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado deberd abarcar hasta la fecha de término real de 1a obra o
consultoria y los Certificados a que se refiere el numero anterior deberan
acreditar, ademas de lo sefialado, que ‘el contratista o el consultor y el
subcontratista, en su caso, tampoco registra reclamos pendientes de
trabajadores de la obra.
Si requerido el contratista o consuitor no pagare las sumas adeudadas por
tales conceptos © no obtuviere del subcontratista, en su caso, el
cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en
los términos exigidos, la Unidad Técnica informard al Mandante de las
sumas que deban retenerse de! respectivo Estado de Pago conforme a lo
establecido en el articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del
Trabajo y Prevision Social.

(6) El primer estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras y copia de los
Permisos de Edificacién emitidos por la Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista o consultor para la ejecucién de la obra. El
dltimo Estado de Pago deberd incluir copia del Acta de Recepcién
Provisoria o formulario de calificacion, segun corresponda & contrato de
obra o de consultoria.

(7 Copia de ia Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento presentada por el

contratista o consultor, si las Bases la contemplaran o, el original de la

misma, si ésta no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno

Regional;

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacién relativo a programacion de inversiones y tratandose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacion financiera, en fa que se reflejaran ios ajustes
que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancion pecuniaria, retencién, deduccién o reem-
bolso que afecte al contratista o consultor, debidamente calculados, ya sean originados
en multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier
otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder
en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio ¢ via correo



electronico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual
la Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

, por el contrario, la Unidad Téchica dentro del plazo que Ie fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendrd responsabilidad alguna en la demora
que pueda preducirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los Gobiernos Reg[onaies no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los
servicios publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las
instituciones de educacién superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regira respecto de las acciones de empresas de servicio plblico que los
gobiernos regionales reciban en devolucion de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la iegislacién vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o
privada, ¢ efectuar depédsitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a
instituciones publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulten ia adquisicién de vehiculos, comprendidos
en la dotaciéon méxima fijada en esta ley, o computacional, para instituciones
publicas que se encuentren en su cobertura. En ningiin caso se podra adquirir
aeronaves,

(7) Pagar viaticos, gastos de representacién o traslados de los consejeros
regionales”,

3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico responsable de la obra o consultoria a un funcionario de su
dependencia.

3.3.1. El Inspector Técnico designado, serd responsable de supervisar técnica y
directamente la ejecucion de las obras y consultorias, en sus distintas etapas y
hasta su total terminacién, asi como de controlar el cumplimiento cabal y
oportunio de las obligaciones emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario.



La Unidad Técnica se obliga a proporcionarie los medios y facilidades necesarias
para el cumplimiento de su cometido.

3.3.2. la Unidad Técnica velara por los documentos que la Inspeccién Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya aprobado. los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

Serd obligacién de ia Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacion de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habit inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucion v que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas:

3.5.1. La Unidad Técnica deberd velar por la amplitud de la convocatoria a licitacién.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacion y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacién por mandato de! Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la publicacion se
regira por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones,

3.5.3. El proceso de licitacién quedara sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias actividades.
No obstante, no serdn aplicables a la licitacion y al contrato, salvo autorizacion previa y
escrita del Mandante, aquelias normas propias de la Unidad Técnica que impliguen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presenie convenio.

3.5.4. La licitacién y contratacién de las obras y consultorias se ajustara a la
modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion
de los contratos de obra o consultoria deberd llamarse a propuesta publica. No
obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Glosa 05 de las Glosas Comunes a todos
jos Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los



contratos que no superen las 500 UTM podrén adjudicarse mediante propuesta privada
con la participacién efectiva de a lo menos tres oferentes.

3.6. De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacion que haya efaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejard constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacidon contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacidon (publicaciéon, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
serd igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. La Unidad Técnica tendrd facultad para rechazar, previa informacién al
Mandante, las ofertas presentadas cuando ellas superen la disponibilidad presupuestaria
para el proyecto o asignacion. Sin embargo, en este caso, la Unidad Técnica debera
informar previamente al Mandante del resultado de la evaluacién, a objeto de que éste,
de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa
y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modificacién o
mantencion de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucién que resuelve la adjudicacién o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes vy, si -asi lo
contemplare su normativa, procederd a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
ejecucién de obra o consultoria; informando de todo ello al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene cardcter anual,
la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacion, incluida la resolucién o
decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacién
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicario de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo. '

En caso de que al término del actual periodo anual resuite que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitard al
Consejo Regional del Maule fa aprobacion de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exciusivamente en la ejecucién de los proyectos de
inversion en que inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. Ni la adjudicacion, ni el contrato podran modificar la oferta dei adjudicatario, ni
fos términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacién.



3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica poedra, sin llamar a nueva licitacion, proponer adjudicar al proponente
gue corresponda seglin ef orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones gue su normativa determine.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
dentro de los cinco dias habiles desde la fecha de su otorgamients. En caso de que la
Unidad Técnica otorgue una ampliacién de plazo, deberd velar por la vigencia de las
garantias que caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que
resulien necesarias.

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
o consultor a solicitar o cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que motive
el aumento de plazo sea imputable a ta administracion.

3.7.3. Solo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacion. En todo caso, ninguna modificacién de contrato podra afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Naciona!l de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional debera contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo evaluador respectivo, en
que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacion favorable del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacién técnico-econémica aplicables. Para
solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacién, la Unidad Técnica debera
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la madificacion o copia de
la solicitud que hubiere presentado el contratista o consuitor proponiéndola, a la que se
adjuntard el informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento
conductor del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su
aceptacién o rechazo. Dichos documentos serviran de base para solicitar el
pronunciamiento del organismo evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podrd autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacion favorable del Ministerio de Desarrollo Social o el
organismo evaluador respectivo. Solo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante
podré autorizar la madificacion de contrato.



3.7.6. Perfeccionada una madificacién de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacidon, copia del
documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista o consultor y
liquidacion del contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o consultor, o de
incurrir en alguna de ias causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al
contrato dan lugar a la terminacion anticipada del mismo, correspondera a la Unidad
Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de
éste, procederd conforme a la normativa aplicable ai contrato, sin perjuicio de las
disposiciones siguientes:

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
deberd enviar al Mandante, copia de la Resolucidn o Decreto que resuelve la terminacién
anticipada de contrato, de la recepcion tnica y de la calificacion del consultor segiin
corresponda y solicitara al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del
contrato, cuando corresponda.

3.8.2. Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la terminacién
de las obras o de la consultoria, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucién
de la obra o consultoria sera de cargo del primitivo contratista o consultor.

3.8.3. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacion de la
terminacién de ejecucién de las obras y/o consultorias y totalmente tramitada la
Resolucion que la adjudica o aprueba, efectuara y aprobaré la liquidacién del primitivo
contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos
actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a
su total tramitacién.

3.8.4. Paralizacion de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista o Consultora, u otro motivo, la Unidad Técnica deberd informar de
inmediato al Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a
las Bases y normativa aplicabie.

3.9. Recepcion de las obras, consultorias y liquidacién de los contratos.

Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién
provisoria, la recepcidon definitiva o la recepcion Unica, en su caso, de las obras y la
calificacidon para el caso de las consuitorias, objeto del presente convenio, dentro de los
plazos y en ia forma que establezcan las Bases Administrativas de la licitacion y la
normativa por [a que se rige el contrato.

3.8.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva deberd dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el
contratista o consultor.

3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcion, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra o consultoria no estad ejecutada conforme a
sus antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
gue no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que dé lugar a observaciones, o se encontraren deficiencias en los bienes o en su
instalacidn, la Unidad Técnica procederd conforme a Bases y a las normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacidon, debiendo remitir ai Mandante, dentro de los tres dias



habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquél en
que se notificaron al contratista o consultor y en que consta el plazo otorgado para
subsanarlas a su costa.

Si el contratista o consuitor no subsanare las observaciones dentro de plazo, la
Unidad Técnica lo informard al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar,
conforme a las normas que rigen el contrato.

3.9.3. La Unidad Técnica enviarda al Mandante copia del Acta de Recepcion, y del
formulario de calificacion seglin corresponda, dentro de los cinco dias hébiles siguientes
a su emision. En el caso de la Recepcion Provisoria se informara, al mismo tiempo, la
fecha en gue se procedera a la Recepcion Definitiva.

3.9.4. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en las Bases que caucione el fiel cumplimiento de las obras o
consultorias y solicitar al Gobierno Regional la devolucion de esta garantia cuando ello
proceda conforme a la normativa del contrato.’

3.9.5. La Unidad Técnica procedera, en su oportunidad, a la liquidacion de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que ia
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.10. Bases administrativas para Ia licitacion:

3.10.1.Correspondera a la Unidad Tecnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacion y los contratos de
ejecucion de las obras y consultorias que son objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, & ia normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 15.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacién y controles de los documentos de licitacién y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucion del presente convenic durante los procesos de
licitacidn, contratacion, ejecucién, término y recepcion de las obras estaran a cargo de la
Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables vy a
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.2.En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

3.10.2.1. Plazo méximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo maximo que
podran considerar los proponentes para la ejecucion de las obras y
consultorias, conforme al proyecto recomendado.

3.10.2.2. Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacion deberdn elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Tecnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y serdn explicitados en las respectivas bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan acada uno de
ellos.

3.10.2.3. Anticipos. No se considerara anticipos



3.10.2.4.

3.10.2.5.

3.10.2.6.

3.10.2.7.
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Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato de obra o consuitorfa. En caso de que el monto
de la contratacién a que dard origen el proceso licitatorio supere el umbral de
las 1.000 Unidades Tributarias, podra exigir, ademas, garantia de seriedad de
la oferta. Se establecerd que ellas se constituyan mediante boleta bancaria de
garantia, o pdlizas de garantia, en el caso de la ejecucion de la obra esta
garantia ademds deberd encontrarse ajustada a la aprobada por Ia
Superintendencia de Valores y Sequros bajo el cédigo POL 120140065. En
general, las garantias deberan solicitarse por el monto y plazo que determine
la Unidad Técnica conforme a la normativa vigente, atendido el tipo y
magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan asegurar suficientemente
la correcta y total ejecucién de los contratos y la adecuada proteccién del
interés y patrimonio puablico. La vigencia de los documentos de garantia
debera exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles, el plazo de la
obligaciébn que caucionan. Excepcionalmente, previa autorizacion del
Mandante, atendida la escasa cuantia del contrato, la Unidad Técnica podra
considerar que la garantia se constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién del Maule y serdn remitidos por fa Unidad Técnica a éste
dentro de los siete dias habiles siguientes a su recepcidon conforme, a
excepcion del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad
de la Propuestas, la que se exigira a la orden de la Unidad Técnica, quedando
bajo su custodia. : ‘

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta, los fondos obtenidos deberdn ser remitidos al Mandante mediante
cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule -
F.N.D.R.

Retenciones. Se establecerd retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

La obligacién del Contratista o consultor de identificar la obra mediante la
instalacion de letreros que deberdn cefirse al Manual de Normas Graficas del
(obierno de Chile y cuyas demads caracteristicas seran proporcionadas por el
Mandante, los que deberdn permanecer instalados, a lo menos, hasta que se
verifique la recepcion definitiva de la obra. Tratandose de edificios nueves, la
obligacién del contratista o consultor de instalar en la fachada, junto a la
entrada principal, un letrero de caracter permanente, con las especificaciones
que exija el Mandante.

Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el namero y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes: '

Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

El dltimo Estado de Pago corresponderd a devolucién de retenciones y se
cursard, en su caso, una vez efectuada la recepcion provisoria de la obra o
calificacion de la consultoria, caucionada la buena ejecucién de la misma y
acreditado por el contratista o consultor el cumplimiento de todas sus
obligaciones laborales y previsionales para con sus trabajadores hasta la
fecha de término real de la obra o consultoria, en la forma indicada en el
punto 3.1.2 de la clausula tercera del presente convenio.



En ningln caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio de estos criterios vy, previo acuerdo del Mandante, |a,Unidad
Técnica atendida la naturaieza y caracteristicas de la obra o consu!totia 0 por
razones de interés regional, podra establecer en fas Bases un numero y
oportunidad distintos para los Estados de Pago.

3.10.2.8. Las Bases Administrativas estableceran expresa Y detalladamente los
documentos que debera presentar el contratista o consultor para solicitar se le
curse un Estado de Pago y las demas estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio.

3.10.2.9. Multas.

3.10.2.10. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista o
Consultor si no lo establece la normativa de la Unidad Técnica. En lo no
previsto en las Bases respecto al término anticipado de las obras o
consuitorias, se aplicaran supletoriamente los reglamentos contenidos en los

Decretos Supremos MOP N°© 75 de 2004 y N? 48 de 1994.

3.10.2.11. El modo de proceder en caso de muerte o extincion de la personalidad
juridica del contratista o consultor, si no lo regulare la normativa de la Unidad
Técnica.

3.10.2.12, Los procedimientos de recepcién provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere la normativa de la Unidad Tecnica.

3.11. Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades
encomendadas en virtud det presente mandato y a informar peridédicamente al Mandante
del avance del mismo. Para fal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de copia del presente
convenio y de la resolucion que lo aprueba, totaimente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacion, no considerara plazos superiores a 15 dias
habiles para dar inicio a los procesos de licitacién. En caso de que la Unidad Técnica
estime que, atendida la programacién y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar
adjudicada y contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo
informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de
administrador de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucion de las obras a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevanies en
relacién con su ejecucion, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Debera también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacién hasta el término, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente convenio.

4).- DE LA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS;
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Ficha IDI del proyecto, Io que se formalizara
€n un acta que deberd ser suscrita entre Ias Partes y remitida en original al Mandante
dentro de los siguientes cinco dias habiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica
coordinara con el Mandante las ceremonias publicas de inauguracién que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacién de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigifancia y todos los gastos de operacién de las instalaciones, serdn de
exclusive cargo de la entidad operativa prevista en el Acta de Evaluacién Yy gue se
comprometié a asumir los costos de operacion en la etapa de postulacion del proyecto.
El Gobierno Regional del Maule no contraera obligacién alguna de caracter pecuniario,
legal, judicial, administrativo o de cualquier otra indole, que deriven de la operacién %
utilizacién de las obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que,
eventualmente, haya dejado pendientes e contratista o consultor que ejecuto las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacién y
administracidén de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecién a las siguientes
condiciones:

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningan fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacién y mantencién de las instalaciones y los bienes serd de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(©) Debera permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacidn adecvada y la correcta operacion vy
mantenimiento de las mismas,

5).- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:
=== Bfa iU AUMINISTRATIVOS:

5.1. El monto convenido para gastos administrativos se giraréd como anticipo a la
Unidad Técnica, de acuerdo aj Programa de Caja que presente ésta,

5.2. Se considera gastos administrativos aqueéllos en que incurra la Unidad Técnica
que efectla el proceso de licitacién, tales como publicaciones y servicios de impresion
y fotocopiado. Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente con Ia
ejecucion fisica de fos proyectos en que incurra la institucién mandatada, destinados al
control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa contratada para la
ejecucion de los proyectos, tales como viéticos, pasaje, peajes y combustibles, para
desarrollar las funciones de inspeccién fiscal, recepcién provisoria y recepcién definitiva
de (las) obra(s), cuando el Mandatario no cuente con tales recursos,

5.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a: ‘

5.3.1. Velar por la correcta aplicacion de tales recursos, ajustandose a lo
establecido en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N©
854 de 29 de septiembre de 2004, Subtitulo 31, ftem 02, asignacion 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podrd contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccion técnica,

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucién N° 759



de 23 de diciembre de 2003 de Contraloria General de la Reptiblica, documento
que se entendera formar parte integrante del presente convenic para todos los
efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion definitiva
del contrato o a la calificacién del consultor, segun corresponda, la Unidad
Técnica debera presentar un “informe global de los recursos recibidos por
concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la devolucion de los fondos
no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno

Regional VII Region - F.N.D.R.

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Repiblica, Region del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la
normativa vigente.

6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por !a letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facu'tad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucion de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccion de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante.

Si de las inspecciones a que s€ refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en ja inspeccion técnica o supervision de la ejecucion de los
proyectos;

b} Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista o consultor y en ejecucion del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras © consultorias, que se puedan presumir
derivados de una negligente labor de fiscalizacion;

d) Deficiencias, atrasos 0 irregularidades en la gjecucion de los proyectos, o

e) Cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo .comunicara por escrito a la Unidad Tecnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le gutorizan.

7).~ VIGENCIA;

La vigencia de! presente Convenio Mandato se iniciara en la fecha de notificacion
a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado.

8).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

9).- EJEMPLARES:
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El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor,

10).- PERSONERIAS:

La personeria de don HUGO VELOSO CASTRO, en su calidad de Intendente de
la Region del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
proviene de la Ley N° 19.175 Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
Regional y del Decreto Supremo N° 673 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio
del Interior; y la personeria de don JUAN ESPINOZA MILLAN, en su calidad de
Director Regional, para representar a la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA
REGION DEL MAULE, consta en la Resolucién Exenta de la Direccién de Arquitectura NO
366 de fecha 04.04.2014, que nombra Director Regional en la VII Regidn.

Previa lectura, en comprobante firman,

o " LOSO CASTRO

1 oirector \ INJENDENTE DE LA REGION DE
' Gegiona il ~Z" MAULE
A, EFECUTIVO DEL GOBIERNQ
KR & - REGIONAL DEL MAULE
= {ISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Mandante

Unidad Técnica

ECARES CASANUEYA
Asesor Juridien
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

ROBINSON FLORES C«_ASTI!.LO
Ingeniero Civi o

Secretario Regional Ministerial
M.0.P. Regitn del Maule






