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MAT.: APRUEBA CONVENIO MANDATO
PROYECTO CODIGO BIP N© 30.069.507-0

RESOLUCION: (E) N©

TALCA, 29 0CT 204
VISTOS Y CONSIDERANDO: |

1.- El articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretarfa General de la Presidencia ;

2.~ la Ley N¢ 19.175 Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
Regional; ‘

3.- La Ley N© 20,713 de Presupuestos del Sector Pibiico para el afio 2014,

4.- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesién Ordinaria Ne

596 de fecha 26 de agosto de 2014, acordé aprobar la Cartera de proyectos
F.N.D.R. afic 2014.- Subtitulos 29 y 31, seglin consta del Oficio Ordinario N° 833
de fecha 27 de agsoto de 2014 del Secretario Ejecutive de dicho érgano
colegiado;

5.- La Resolucion (A) N° 93 de fecha 02 de septiembre de 2014, del Gobierno
Regional del Maule, gque modifica el Presupuesto de Inversién del Gobierno
Regional del Maule, creando la Asignaci6n Presupuestaria para el proyecto a que
se refiere la presente resolucién, tomada razén con fecha 10 de septiembre de

2014 por la Contraloria Regional del Maule;

6.~ El Memorandum N© 475 de fecha 02 de septiembre de 2014, del Sr. Jefe de
Divisién de Andlisis y Control de Gestion, que solicita dictar la presente
resolucion; . o

7.- La Resolucién N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de |a Republica;

RESUELVO:

‘ 1.- Apruébase, el Convenio Mandato suscrito con fecha

270CT 201 ; entre el Gobierno Regional del Maule y el Servicio de Salud
del Maule, para la ejecucién de la obra considerada en el proyecito que se indica a
continuacion: ' :

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

30.069.507-0 REPOSICION C.G.R YERBAS BUENAS

: 2.- Incorpdrese, a la presente Resolucién el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendrd como parte integrante de la presente
Resolucidn para todos los efectos legales, Y cuyo tenor es el siguiente:

“CONVENIO MANDATO PARA OBRAS, CONSULTORiAS, EQUIPOS Y
EQUIPAMIENTO '
_ {Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIQONAL DEL MAULE

CON
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
270CT 201
_En Talca, a , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,

representado por el Intendente de la Regién del Maule don HUGO VELOSO CASTRO, en
su calidad de érgano ejecutivo del mismo, ambos domiciliados en 1 Oriente N© 1.350,




Taica, en adelante “el Mandante”, por una parte; y, por la otra, el SERVICIO DE SALUD
DEL MAULE, representado por su Directora (T. Y P.) dofia MARIA PAULINA ESPINOZA
VILLALOBOS, ambos domiciliados en calle 1 Norte NO 963, 40 Piso, Edificio Centro
2.000, Talca, en adelante, “la Unidad Técnica”, se ha convenido:

1).- OBJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N° 15.175,
en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos
para el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la ejecucion de la(s) obra(s), consultorias y de la
adquisicion de equipos y equipamiento considerada(s) en el proyecto:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

30.069.507-0 REPOSICION C.G.R YERBAS BUENAS

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucion de las obras,
consultorias y adquisicion de equipos y equipamiento, la Unidad Técnica debera ajustarse
a la descripcidn contenida en la respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacion, a los planos
y especificaciones técnicas y demas antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s)
por el organismo que efectud la evaluacién, documentos que se entienden formar parte
integrante del presente instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestién técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprendera, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparaciéon de
antecedentes, los procesos de licitacion, evaluacion, adjudicacion y contrataciones de ias
obras, supervisién de la ejecucién de los contratos, inspeccién técnica de obra,
consultorias y adquisicion de equipos y equipamiento, visacion de los estados de pago,
recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total ejecuciéon de las obras,
consultorias y adquisicion de equipos y equipamiento considerados en el (los) proyecto
(s) individualizado (s) en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberdn considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
recomendacién técnico-econdmica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
jos proyectos, adquisicién enquipos y equipamiento ohjeto del presente convenio, tanto
en la etapa de licitacién, como en las de adjudicacion y contratacion de los mismos, sin
autorizacion previa del Mandante y cumplimiento de las exigencias establecidas para elio
en el presente convenio.

1.4 Si ta Unidad Técnica procediere a la licitacién infringiendo la prohibicién
establecida en la disposicién precedente, el llamado a licitacién deberé revocarse ©
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Tecnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacion a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan sido consideradas en el
proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacion  posterior
manteniéndose la recomendacion del proyecto en esas condiciones, éstas no seran
pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones
que de ello emanen frente al contratista o consultor. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse
efectiva la responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.




1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustardn a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas contenidas en la Ley N°.19.886 de
Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios, en su
Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de 2004 del Ministerio de
Hacienda, y sus modificacioneslas y a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que |a rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracién
en materia de licitaciones y obras pulblicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE; | ‘

SEGUNDO: En conformidad: a io dispuesto en el articulo. 16 de Ia Ley N° 18.091 vy sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a: - :

2.1. Reservarse la atencidn financiera de la ejecucién de las obras, consuitorias y
adquisicion de equipos y equipamiento y proceder a las correspondientes
refrendaciones, por los montos que, para las respectivas asignaciones
presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro: :

Subtitulo 31, Item 02, Cégigo 30.069.507-0, proyecto obra, consuitorias, equipos y
equipamiento “REPOSICION C.G.R YERBAS BUENAS”

FUENTE ASIGNA- PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- DO ANO POR TOTAL CION
12-2013 | 2014 INVERTIR | M$ CORE
- M$ M$ . | Ms M$
F.N.D.R. | 005 0.- ~ 0.- 79.897.- 79.857.-
Equipamiento .
F.N.D.R. | 006 0.- 0.- 130.197.- 130.197.-
Equipos : :
F.N.D.R. | 004 Obras 0.- 522.742.-.| 2.090.969.- | 2.613.711.-
Civiles .
F.N.D.R. | 001 Gastos 1.372.- 4,117,- 5.489.-
Administra- 0.-
tivos B -
F.N.D.R. | 002 . 4.0885.- 16.356.- 20.445,-
: Consultorias - 0.- :
TOTAL 0.- 528.203.- | 2,.321.536.- | 2.849.739.- | 2.849,739.-
M$

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
de diciembre de 2012.

2.2. Solventar los estad_os_'de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio.

2.3. Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos, que no podran exceder de los montos que se indican en el
cuadro de financiamiento contenido en el N° 2.1, de conformidad con lo
estipulado en el N° 5 del presente Convenio.

2.4 Los montos correspondientes a obras civiles, consultorias, gastos administrativos,
adquisicién de equipos y equipamiento, podran ser objeto de actualizacion y sélo




podran modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y previo
cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme a
las disponibilidades del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

UbLlUAL AN § Ll A e e e ———

3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitaciéon corresponda, en la forma
que se sefiala a continuacion:

3.1.1. los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucion del proyecto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a més tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberdn incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista o
consultor. En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

« Nombre del proyecto, precisando, en su caso, Si se trata de obra,
consultorias y/o adquisicion de equipos y equipamiento.

e Fecha de inicio y término contractual

« Monto del contrato

e Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

» Avance fisico acumutiado

e Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)

¢ Retenciones acumuladas, en su caso.

« Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regiona! VII Regién, domicilio: 1 Oriente
N° 1.350, Talca, RUT N 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de
la Unidad Técnica.

(%) En el caso de la ejecucion de la Obra, certificado de la Direccion del
Trabajo o de la Inspeccidn del Trabajo competente y, €n su Caso de las
Instituciones Previsionales correspondientes gue acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Cédigo del Trabajo, que el contratista o consultor y el subcontratista, en su
caso, no registran deudas laborales o previsionales para con Sus
trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes calendario anterior al
que aparece en la fecha de la Cardtula del Estado de Pago de gque se trata.
Si se trata del Gitimo Estado de Pago (o devolucion de retenciones), el
periodo revisado debera abarcar hasta la fecha de término real de la obra y
los Certificados a que se refiere el numero anterior deberan acreditar,
ademas de lo sefialado, que el contratista o consultor o el subcontratista,
en su caso, tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la
obra.

Si requerido el contratista o consultor no cancelare las sumas adeudadas
por tales conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el



cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en
los términos. exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de las
sumas que deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo
establecido en el articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio ‘del
Trabajo y Previsidn Social. _

(6) El primer estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazarin las obras y copia de los
Permisos de- Edificacion emitidos por la Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista o consultor para-la ejecucion de la obra. El
Oitimo Estado de Pago deberd incluir copia del Acta de Recepcion
Provisoria y del decreto o resolucién que la aprueba.

{7) En ef caso de adquisicién de equipos y equipamiento, el Acta de Recepcion
de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector Técnico, el funcionario
o comisién designado_ al efecto por la Unidad Técnica, en la que quedard
constancia de la recepcién conforme de los bienes, instalados en su caso, y
del cabal cumplimiento de las demas obligaciones consideradas en el
contrato, y resolucion o decreto que la aprueba;

(8) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién presentada por el
contratista o consultor, si las Bases la contemplaran o, el original de Ia
misma, si ésta no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno
Regional;

(9) El Estado de Pago dnico o el (ltimo Estado de Pago, en su caso, debera
incluir un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de
los bienes muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se
contuviere en el Acta de Recepcidn.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacion relativo a programacion de inversiones y tratdndose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar la respectiva ficha de
programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retencién, deduccién o reem-
bolso que afecte al contratista o consultor, debidamente calculados, ya sean originados
en muitas, deudas laborales o previsionales;, incumplimiento de contrato o por cualquier
otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder
€n consecuencia. :

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dard
curso al Estado de Pago y le requerira por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual ia Unidad Técnica
tendrd un plazo fatal de 5 dias hébiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el ‘Mandante procederad a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
‘recepcién de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos 0 no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.,



3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendrd responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, 1a Unidad Técnica velard por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones
de educacién superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regiré respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento
reemnbolsables efectuados en conformidad a |a legistacion vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o privada,
o efectuar depdsitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones
plblicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consuiten la adquisicién de vehiculos, comprendidos en
la dotacién maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones ptblicas que se encuentren en su cobertura. En ningln caso se
podra adquirir aeronaves.

(7) Pagar vidticos, gastos de representacién o traslados de los consejeros
regionales”.

3.3. Inspeccidén Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico responsable de la obra o consultoria a un funcionario de su
dependencia.

3.3.1. El Inspector Técnico designado, sera responsable de supervisar técnica vy
directamente la ejecucién de las obras, consuitorias y adquisicion de equipos Y
equipamiento, en sus distintas etapas y hasta su total terminacion, asi como de
controlar el cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones emanadas del
contrato suscrito con el adjudicatario. La Unidad Técnica se obliga a
proporcionarle los medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su
cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velard por los documentos que la Inspeccién Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligaciéon de velar por la vigencia de las garantias.

Seré obligacién de ta Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a 1o menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia



de la devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia. ‘

3.4.1. Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacidn de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nueve documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos. 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucidn y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por {a Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas:

3.5.1. La licitacién y contratacién de las .obras, consultorias y equipamineto se ajustara a
la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacién
de los contratos de obra, consultorias y adquisicion de equipos y equipamiento deberd
llamarse a propuesta publica. No obstante, de conformidad a io dispuesto en la Glosa
05 de fas Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la
Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 500 UTM podran
adjudicarse mediante propuesta privada con la participacién efectiva de a lo menos tres
oferentes. :

3.5.2. En el ltamado o convocatoria a licitacién y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejara expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitaciéon por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la publicacién se
regira por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones,

3.5.3. El proceso de licitacion quedarad sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias gue rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias actividades.
No obstante, no seran aplicables a la licitacion y al contrato, salvo autorizacion previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
el Goblerno Regional, pagos u obhgacmnes pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio.

3.5.4. En conformidad al articulo .13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de variar el
precedimiento de contratacion.

3.6. De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicaciéh o rechazo de las propuestas sera efectuada por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisidon designada al
efecto. .

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejarad constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en que se funda;
- el andiisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion contenidos



en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisidn, una copia del informe técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacion (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos gue conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas estableceran expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacion al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el proyecto u obra. Sin embargo, en
este caso, la Unidad Técnica deberd informar previamente al Mandante del resultado de
la evaluacion, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones
decida, en su caso, la modificacion o mantencion de los recursos asignados inicialmente
al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucion o Decreto que resuelve la
adjudicacion o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si
asi lo contemplare su normativa, procederéd a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
ejecucién de obra; informando de todo ello al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
fa Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacion, incluida la resolucion o
decreto aprobatoric de contrate concluya antes del 31 de diciembre del afic
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestario, debera comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afic siguiente y obtendra la asignacién
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucién de los proyectos de
inversion en que inciden los convenios mandatos respetivos.

3.6.5. Ni la adjudicacion, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacién.

3.6.6. Si por cuaiguier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacion, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segln el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine, informando de elio en
forna previa al Mandante.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicabie y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad



Técnica deberd informar al Mandante de cualquier. aumento de plazo que otorgue,
dentro de los cinco dias habiles desde la fecha de su otorgamiento.

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
o consultor a solicitar o cobrar mayores. gastos generales.

3.7.3. Sélo podran efectuarse otras modiﬂcaCIones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, gue hagan ineludible dicha
modificacién. En todo caso, ninguna modificacion de contrato podré afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones. ‘

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impiiquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional debera contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial del Ministeric de Desarrollo Social o dei organismo evaluador respectivo, en
gue conste que con dichos cambios se mantiene {a recomendacion favorable de! proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacion técnico-econdémica aplicables. Para
solicitar- el pronunciamiento del organismo. de evaluacion, la Unidad Técnica deberd
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacion o copia de
la solicitud que hubiere presentadc el contratista o consultor proponiéndola, a {a que se
adjuntard el informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento
conductor del representante. de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su
aceptacion o rechazo. Dichos documentos servirdn de base para solicitar el
pronunciamiento del organismo evaiuador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias.. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrolio Social o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacidén favorable del Ministerio de Desarrolio Social o el
organismo evaluador respectivo. Sdlo de otorgarse nueva recomendacién, el Mandante
podra autorizar la modificacion de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una meodificacidon de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién, copia del
documento en que tal modificacion de contrato consta y de la nueva programacién de
avance del conirato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista o consultor y
liquidacién del contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o consultor o de
incurrir éste en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable
al contrato dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad
Técnica informar de elio oportuna y fundadamente al Mandante y, previo -acuerdo de
éste, procedera conforme a la normatlva aplicable al contrato, sin perjuicio de las
disposiciones siguientes:

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién,
debera enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve la terminacién
anticipada de contrato, de la recepcién unica y del documento que la aprueba y solicitara
al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando
corresponda.



3.8.2 EN CUANTO A LA EJECUCION DE LA OBRA O CONSULTORIA:

3.8.2.1. Verificado lo anterior, corresponderd a la Unidad Técnica contratar la
terminacién de las obras o consultorias, conforme a su normativa. E! mayor valor de
ejecucion de la obra o consuitoria sera de cargo del primitivo contratista o consultor, de
lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3.8.2.2. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederd a la
contratacién de la terminacién de ejecucion de las obras y/o consultorias y, totalmente
tramitado la Resolucién o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la
liquidacion del primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que
perfeccionen los referidos actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los
5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.8.2.3. Paralizacion de Faenas. Sila faena de una obra se paraliza por quiebra de
la Empresa Contratista o Consultor u otro motivo, la Unidad Técnica debera informar de
inmediato al Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a
las Bases y normativa aplicable.

3.8.3. EN CUANTO A LA ADQUISICION DE LOS BIENES:

3.8.3.1. En caso de terminacién anticipada de contrato y si el remanente no supera
las 1000 UTM, se procedera en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b)
de la Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica
podréa proponer fundadamente al Mandante la contratacién directa del término de
ejecucién del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacién
original, en el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en
los respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondra fundadamente la
licitacién de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por
razones técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de a parte no ejecutada del
contrato fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procedera a licitar
ptiblicamente la adquisicién de los bienes no entregados a su satisfaccién, por el
primitivo contratista o consultor. En todo caso, el mayor valor de ejecucion del contrato
serd de cargo del primitivo contratista o consultor, de lo que se dejard expresa
constancia en Bases.

3.8.3.2. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederd a la
contratacién de la terminacidon del equipamiento o adquisicién de bienes y, totaimente
tramitado la Resolucion o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la
liquidacién del primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en gue
perfeccionen los referidos actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de
los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.9. Recepcion de las obras y liquidacion de los contratos.

Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion
provisoria, la recepcién definitiva o la recepcidn Unica, en su caso, de las obras,
consultorias y adquisicién de los bienes objeto del presente convenio, dentro de los
plazos y en la forma gue establezcan las Bases Administrativas de la licitacién y la
normativa por ia que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el
contratista o consultor.

3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
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antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
Que no corresponden a los especificados en la Propuesta o cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, o se encontraren deficiencias en los bienes o en su
instalacién, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases v a las normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacion, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquel en
que se notificaron al contratista o consultor Y €n que consta el plazo otorgado para
subsanarlas a su costa. :

Si el contratista o consuitor no subsanare las observaciones dentro de plazo, la
Unidad Técnica lo informard al. Mandante, proponiendo las medidas a adoptar,
conforme a las normas que rigen el contrato. :

3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcién y de la
Resolucion o Decreto que la aprueba, dentro de os cinco dias habiles siguientes a la
fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el caso de la
Recepcion Provisoria se informara, al'mismo ttempo, la fecha en que se procederd a ia
Recepcion Definitiva.

3.9.4. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases gue caucione la buena gjecucion de las obras Y consuitorias y
solicitar al° Gobierno Regional la devolucidn de la garantia de fiel cumplimiento de
contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del conirato.

3.9.5. La Unidad Técnica procedéré, €n su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.10. Bases administrativas para la Iici'tacién:

3.10.1, Corresponderd a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y
preparar los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacion y los contratos de
ejecucién de las obras, consultorias Yy adquisicion de equipos y equipamiento objeto del
presente convenio,

Las Bases Administrativas elaboradas por .la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 Y su reglamento, en cuanto fueren apficables. La
tramitacion y controles de los documentos de licitacién y. de los demds actos
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesos de
ficitacién, contratacion, ejecucion, término y recepcion de las obras, consultorias estaran
a cargo de ia Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias
aplicables y a ias resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Replblica, sin
perjuicio del papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.2. En adicién a los aspectos referidos - precedentemente, y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en ias bases administrativas, a lo
menos las siguientes materias:

3.10.2.1. Plazo maximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo méximo gue
podrén considerar los proponentes para la ejecucién de las obras, consultorias y
entrega de los equipos y equipamiento, y entrega de los bienes conforme al proyecto
recomendado.

3.10.2.2. Adjudicacién por rubros o ftems: S resulta conveniente a los intereses
técnicos de Ia licitacion, la Unidad Técnica podra reservarse expresamente
en las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la adquisicion de
uno o mas de los distintos items o rubros comprendidos en la licitacién. En



este caso, cada item o rubro o cada items y rubros que en las bases de
licitacién se haya autorizado adjudicar en forma separada, debera(n) ser
adjudicado(s) completa y exclusivamente a la empresa que de acuerdo al
procedimiento de evaluacién respectivo, haya obtenido el puntaje mas alto
en el ftem o rubro o items y rubros respectivos.

3.10.2.3, Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacidén deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucion se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y seran explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de

ellos.
3.10.2.4. Anticipos. No se otorgaran anticipos.
3.10.2.5, Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de

fiel cumplimiento de contrato ¥ de buena ejecucion de la obra. En caso de que
el monto de la contratacién a que dara origen el proceso licitatorio supere el
umbral de las 1.000 Unidades Tributarias, deberan exigir, ademas, garantia
de seriedad de la oferta. Se establecerd que ellas se constituyan mediante
boleta bancaria de garantia, o polizas de garantia, en el caso de la ejecuion
de la obra esta garantia ademas deberad encontrarse ajustada a la aprobada
por la Superintendencia de Valores y Seguros bajo €l cédigo POL 120140065.
En general las garantias deberan solicitarse por el monto y plazo que
determine la Unidad Técnica conforme a la normativa vigente, atendido el tipo
y magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan asegurar
suficientemente la correcta y total ejecucion de los contratos y ia adecuada
proteccién del interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de
garantia deberd exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles, el plazo de
la obligacién que caucionan. Excepcionalmente, previa autorizacién del
Mandante, atendida la escasa cuantia del contrato, la Unidad Técnica podra
considerar que la garantia se constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Region del Maule y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de
los sicte dias habiles siguientes a su emision, a excepcion del documento que tenga por
exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Propuestas, la que se exigira a la orden de la
Unidad Técnica, quedando bajo su custodia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta, los fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado
y nominativo a nombre del Gobierno Regional del Mauie - F.N.D.R.

3.10.2.6. Retenciones. Se estableceran retenciones, de acuerdo a la normativa de ia
Unidad Técnica.

3.10.2.7. La responsabilidad del contratista o consultor de tomar los resguardos
prudenciales que determine la Unidad Técnica para precaver pérdidas, hurtos
o dafios en las obras, atendida su magnitud de la obra y plazo de ejecucion.

3.10.2.8. La obligacion del Contratista o consultor de identificar ta obra mediante la
instalacion de letreros que deberan cefiirse al Manual de Normas Graficas dei
Gobierno Regional de Chile y cuyas caracteristicas seran proporcionadas por el
Mandante, los que deberan permanecer instalados, a lo menos, hasta que se
verifique la recepcion definitiva de la obra. Tratandose de edificios nuevos, Ia
obligacién del contratista © consultor de instalar en la fachada, junto a 1a
entrada principal, un letrero de caracter permanente, con las especificaciones
que exija el Mandante.
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3.10.2.9, Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el nimero y
oportunidad para los Estados .de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

EN EL CASQ DE LA EJECUCION DE LA OBRA O CONSULTORJAS:

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar. _

b} EI uitimo Estado de Pago corresponderd a devolucidn de retenciones Yy se
cursara, en su caso, una vez efectuada la recepcion provisoria de la obra o
calificacion de la consultoria, caucionada la buena ejecucién de la misma y
acreditado por el contratista o consultor el cumplimiento de todas sus
obiigaciones laborales y previsionales para con sus trabajadores hasta la
fecha de término real de 1a obra o consultoria, en la forma indicada en el
punto 3.2 de la cldusula tercera del presente convenio.

¢) En ningln caso el avance financiero de la obra podrd exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

EN EL CASO DE LA ADOUISICI()N DE BIENES:

a) En principio, todo contrato de adquisicion de equipos y equipamiento,
adquisicion o suministro de bienes o de vehiculos se cancelars mediante un
Estado de Pago Unico, una vez verificada ia total entrega y recepcion de
ellos y cumplidas las demas obligaciones que para el contratista o consultor
emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de Ia licitacién fueren multiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacién u otras posteriores a ia entrega de
los bienes, podrd considerarse mds de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondra fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacién y aprobacién de las Bases y antecedentes de

- licitacién, por cuanto deberd indicarse en ellos la forma de pago.

¢) En ning(n caso podrén establecerse Estados de Pago antes de la recepcién
conforme de los bienes a que éstos se refleren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o consultor ¢ proveedor, emanen del
contrato suscrito con la Unidad Técnica. :

Sin perjuicio de estos criterios vy, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de interés
regional, podra establecer en Bases un ntmero y oportunidad distinta para los Estados
de Pago. '

3.10.2.10. Las Bases Administrativas estableceran expresa y detailadamente los
documentos que deberd presentar el contratista o consultor para solicitar se le
curse un Estado de Pago y las demaés estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio.

3.10.2.11. Multas. Deberédn establecerse multas, a lo menos, para el case de atrasos
en la entrega de los bienes y atraso en la ejecucién o avance de las obras respecto de [a
programacién de avance que el contratista o consultor incluyd en su oferta. En el caso de
atarso en ejecucion de la obra la multa debera calcularse por los dias en que el
contratista o consuitor exceda el plazo. para subsanar las observaciones gue le hiciere la
Unidad Técnica, por retardo o iIncumplimiento de la obligacién de instalar letreros
identificatorios de la obra.

3.10.2.12. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista o consultor. Se



deberdn contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen
incumplimiento:

a) Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el
contrato se paralicen o demoren sin causa justificada, mas alia del plazo
que, al efecto, fijaran las Bases Administrativas.

b) Si el contratista o consultor o su representante no se presentare en la
oportunidad fijada por la Unidad Técnica a la entrega de terreno;
c) Cuando el contratista o consultor no iniciare oportunamente los trabajos ©

incurra en paralizaciones o atrasos sin causa justificada, por un plazo igual
o superior al que determinen las Bases 0 la normativa de fa Unidad
Técnica;

d) Si el contratista o consultor fuere declarado en quiebra o se encontrare en
estado de notoria insolvencia. Se presumira insolvencia en el caso de que
el contratista o consultor registrare uno o mas documentos comerciales
protestados, que se mantuvieren impagos durante mas de 60 dias habiles
o no hubieren sido debidamente aclarados dentro del mismo plazo;

e) Si el contratista o consultor no acata, en forma reiterada, las 6rdenes de la
Unidad Técnica y/o del Inspector Técnico, en su €aso;
f) Cuando el contratista o consultor, a juicio de la Unidad Téchica, demuestre

incapacidad técnica para terminar los trabajos o si por error en la
ejecucion de los trabajos la obra gquedare con defectos graves que no
pudieren ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaren a
modificaciones sustanciales del proyecto;

g) Por infraccién de cualguier prohibicién expresa establecida en el contrato,
en las Bases o cualquiera de los documentos que las integran, ¥
h) Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el
contratista o consultor emanen del contrato celebrade con la Unidad
Técnica.
3.10,2.13 Fi modo de proceder en caso de muerte 0 extincién de la personalidad

juridica del contratista o consultor, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2.14. Los procedimientos de recepcion de los bienes, si no los estableciere 1a
normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2.15 Los procedimientos de recepcién provisoria y definitiva de las chras y
aprobacién de las consultorias, si no los estableciere la normativa de ta Unidad Técnica.
Para dar curso a la recepcién provisoria, ademds de las exigencias técnicas a la obra, la
Unidad Técnica exigira al contratista o consultor la presentacion, a lo menos, de:
certificados de recepciéon municipal, de aprobacion de instalaciones eléctricas u obras de
saneamiento, los planos definitivos, recibos de consumos basicos debidamente pagados
por el contratista o consultor de las obras, sin perjuicio de los demas documentos gue
procedan conforme a las normas de construccién vigente y leyes aplicables. Las
exigencias para la recepcion provisoria se consignaran expresamente en tas Bases
Administrativas.

3.11. Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante
del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la resolucidn que lo aprueba, totalmente tramitadas, ja Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacion, no considerara plazos superiores a 15 dias
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habiles para dar inicio a los procesos de licitacién. En caso de que la Unidad Técnica
estime que, atendida la programacién .y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar
adjudicada y contratada la obra y consuitorias al 31 de diciembre del afio calendario en
curso, asi lo informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su
calidad de administrador de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucién de las obras y
consultorias a que se refiere el presente mandato Yy, en todo caso, copia de todas y cada
una de las resoluciones que se dicten a su respecto y de los deméds documentos
relevantes en relacién con su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente
anterior y que no hubleren sido puestos en su conocimiento. Deberd también informar
mensualmente el estado de avance fisico y financiero y la programacién hasta el término,
por proyecto, en la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 de la
cladusula tercera del presente convenio.

4).- DE LA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS

4.1. Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procederd a la entrega
material de las obras ejecutadas a:la entidad encargada de la operacién y administracién
de ella, definida en el Acta de Evaluacion del proyecto, lo que se formalizard en un acta
que debera ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante dentro de ios
siguientes cinco dias habiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinard con el
Mandante las ceremonias publicas de inauguracién que procedan.

4.2.  Desde la fecha de entrega material y entrada en operacién de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacién de las instalaciones, serdn de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en el Acta de Evaluacién ¥y que se
comprometié a asumir los costos de operacién en la etapa de postulacion del proyecto.
El Gobierno Regional del Maule no:contraerd obligacion alguna de cardcter pecuniario,
legal, judicial, administrativa o de cualquier otra indole, que deriven de Ia operacion 'y
utilizacion de las obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que,
eventualmente, haya dejado pendientes el contratista o consultor que ejecutd las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de ia operacion vy
administracion de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecidn a las siguientes
condiciones: '

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningén fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacién y mantencién de las instalaciones y los bienes sera de cargo
de la entidad mandataria y deberdn ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(©) Deberd permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacion adecuada y la correcta operacién y
mantenimiento de las mismas.

5).- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

4.1, El monto convenido para gastos administrativos se girard como anticipo a la
Unidad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta.

4.2. Se consideran gastos administrativos aquélios en que incurra ia Unidad
Teécnica que efectla el proceso de licitacién, tales como publicaciones y servicios de
impresidn y fotocopiado. Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente
con la ejecucion fisica de los proyectos en que incurra la institucion mandatada,
destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa
contratada para la ejecucién de los proyectos, tales como vidticos, pasaje, peajes y



combustibles, para desarrollar ias funciones de inspecci6n fiscal, recepcién provisoria y
recepcién definitiva de la adquisicién de equipos y equipamiento, cuando el Mandatario
no cuente con tates recursos.

4.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

A.- Velar por la correcta aplicacién de tales recursos, ajustandose a lo establecido
en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda NO 854 de 29 de
septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacion 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podran contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccion técnica.

B.- Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucidon N° 759
de 23 de diciembre de 2003 de Contraloria General de la Republica, documento
que se entenderé formar parte integrante del presente convenio para todos los
efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion definitiva
del contrato, la Unidad Técnica debera presentar un informe global de los
recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la
devolucién de los fondos no utilizados mediante cheque nominative y cruzado a
nombre del Gobierno Regionat VII Regidn - F.N.D.R.

C.- Mantener todos los documentos de respaido de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detaliada a la Contraloria General de la
Repliblica, Regidn del Maule, cuando ésta io requiera en conformidad con la
normativa vigente,

6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) v I} dei articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra ia facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucidn de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccion de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite €l
Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccién técnica o supervisién de la ejecucion de los
proyectos;

b) Acciones inconvenientes U omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista o consultor y en ejecucion del o los proyectos;

¢) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una mala
labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucidn de los proyectos, 0

e} cuaiquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podrd adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).- VIGENCIA:
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La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en Ia fecha de notificaciéon
a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucion del Gobierno Regional del
Maule que io apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del rmandato
encomendado.

8).- DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en ia ciudad de Talca. - A

9).- EJEMPLARES

El presente Converiio—Mandeiﬁo se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor. '

10).- PERSONERiAS

La personeria de don HUGO VELOSO CASTRO, en su calidad de Intendente de
la Regidn dei Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE, consta
de la Ley N° 19,175 Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional
y del Decreto Supremo 'N® 673, de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio del
Interior; y la personeria de dofia MARIA PAULINA ESPINOZA VILLALOBOS, en su
calidad de Directora (T. Y P.), para representar al SERVICIO DE SALUD DEL MAULE,
consta en Decreto Supremo N© 57 de fecha 21 de Marzo del afio 2014 del Ministerio de
Salud. o '

Previa lectura, en comprobante firman,

Hay firma. MARIA'PAULIN:A ESPINOZA VILLALOBOS. DIRECTORA P Y T. SERVICIO DE
SALUD  DEL MAULE. Unidad Técnica. Hay firma. HUGO VELOSO CASTRO. INTENDENTE
DE LA REGION DEL MAULE. EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE.
Mandante”. .

~ 3.- Imputese el gasto que origine la presente resolucion al Programa
02 “Inversiéon Regional Regién VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule
vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

Subtitulo 31, Item 02, Cégigo 30.069.507~0, proyecto abra, consultorias, equipos y
equipamiento “REPOSICION C.G.R YERBAS BUENAS"

FUENTE ASIGNA- PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- | DO AROQ POR TOTAL CION
12-2013 | 2014 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | 005 Q.- 0.- 79.897.- 79.897.-
Equipamiento
F.N.D.R. | 006 0.- 0.- 130.197.- 130.197.-
Equipos
F.N.D.R. | 004 Obras 0.- 522.742.- | 2.090.969.- | 2,613.711.-
Civiles
F.N.D.R. | 001 Gastos 1.372.- 4,117.- 5.489.-
Administra- 0.-
tivos :
F.N.D.R. | 002 4.089.- 16.356.- 20.445.-
Consultorias 0.-
TOTAL 0.- 528.203.- | 2.321.536.- | 2.849.739.- | 2.849.730.-
M$




cargo al Presupuesto de Inversion del Gobo
costo total del proyecto aprobado por el
futuras disponibilidades del Fondo Naciona
Matile.

4.- Déjase constancia de que la diferencia entre el monto imputado con
erno Regional del Maule para el afio 2014 y el
consejo Regional del Maule, se imputara a
| de Desarrollo Regional para la Regién del

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE.

endanis
Reaiona

DISTRIBUCION:

_ Divisién de Anélisis y Control de Gestion.

- Departamento de Finanzas.

- Departamento de Gestion de Inversiones.

- Asesoria Juridica. P.B.C.

. Oficina de Partes. U.G.D.
I.V.T.

PiA BF tAPEe ZASANUE A
s Juridieo
GOMiEsim wouiONAL DEL B

$TE DE LA REGIOp

INTENDEN
© DEL GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

/

DEL MAULE

GOBIERNG REQIGNAL DEL MAULES
np 230 . Olbq 60 "”O

..............

AITORIZARD I 3 =
COTROMETIOO M5 -vereerns E2 A7
ARTLACIOH
2402000 ... {.#
3402002 P

N~

3 02 G0 g:
_%WL ......... L] X oRY g
FTE. 3GGUM WS 3.7
BALIRY ~




CONVENIO MANDA‘!‘O PARA OBRAS, CONSULTORIAS, EQUIPOS Y
EQUIPAMIENTO
(Completo e irrevocabie)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE

En Talca, a 279CI 10% , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Regién del Maule don HUGO VELOSO CASTRO, en
su calidad de dérgano ejecutivo del mismo, ambos domiciliados en 1 Oriente N© 1,350,
Talca, en adelante “el Mandante”, por.una parte; y, por la otra, el SERVICIO DE SALUD
DEL MAULE, representado por su Directora (T. Y P.) dofia MARIA PAULINA ESPINOZA
VILLALOBOS, ambos domiciliados en calle 1 Norte N° 963, 4° Piso, Edificio Centro
2.000, Talca, en adelante, “la Unidad Técnica”, se ha convenido:

1).- OBIETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N°© 19.175,
en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos
para el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarie la
supervisién técnica y administrativa de la ejecucion de la(s) obra(s), consultorias y de la
adquisicion de equipos y equipamiento considerada(s) en el proyecto:

COPIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

30.069.507-0 REPOSICION C.G.R YERBAS BUENAS

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucidon de las obras,
consultorias y adquisicién de equipos y equipamiento, la Unidad Técnica deberd ajustarse
a la descripcioén contenida en la respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacién, a los planos
y especificaciones técnicas y demds antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s)
por el organismo que efectud la evaluacién, documentos que se entienden formar parte
integrante del presente instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda .
comprenderd, con las limitaciones que se indican mds adelante, la preparacién de
antecedentes, los procesos de licitacién, evaluacion, adjudicacién y contrataciones de las
obras, supervision de la ejecucién de los contratos, inspeccién técnica de obra,
consultorias y adquisicién de equipos y equipamiento, visacién de los estados de-pago,
recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucion de las obras,
consultorias y adquisicion de equipos y equipamiento consuderados en el {los} proyecto
(s) individualizado (s) en el presente convenio. ‘

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la.Ley de Presupuestos vigente, los’procesos de’ licitacién.
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberdn cofisiderar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvid de base para el proceso de
recomendacion técnico-econdmica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos, adquisicidon enquipos y equipamiento objeto del presente convenio, tanto
en la etapa de licitacién, como en las de adjudicacion y contratacidon de los mismos, sin
autorizacion previa del Mandante y cumplimiento de las exigencias establecidas para ello
en el presente convenio.




1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacion infringiendo la prohibicion
establecida en la disposicién precedente, el llamado a licitacion debera revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacion a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan sido consideradas en el
proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacién posterior
manteniéndose la recomendacidon del proyecto en esas condiciones, éstas no serdn
pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo a Unidad Técnica todas las obligaciones
que de ello emanen frente al contratista o consultor. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse
efectiva la responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustardn a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas contenidas en la Ley N° 19.886 de
Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios, en su
Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de 2004 del Ministerio de
Hacienda, y sus modificacioneslas y a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracion
en materia de licitaciones y obras pulblicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1. Reservarse la atencién financiera de la ejecucién de las obras, consultorias y
adquisicion de equipos y equipamiento y proceder a las correspondientes
refrendaciones, por los montos . que, para las respectivas asignaciones
presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, Cédigo 30.069.507-0, proyecto obra, consultorias, equipos y
equipamiento “REPOSICION C.G.R YERBAS BUENAS”

FUENTE ASIGNA- PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- | DO ANO POR TOTAL CION
12-2013 | 2014 | INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | 005 0.- 0.- 79.897.- 79.897.-
Equipamiento
F.N.D.R. | 006 0.- 0.- 130.197.- 130.197.-
Equipos
F.N.D.R. | 004 Obras 0.- 522.742.- | 2.090.969.- | 2.613.711.-
Civiles
F.N.D.R. | 001 Gastos 1.372.- 4,117.- 5.489.-
Administra- 0.-
tivos
E.N.D.R. | 002 4.089.- 16.356.- 20.445.-
Consultorias 0.-
TOTAL 0.- 528.203.- | 2.321.536.- | 2.849,739.- | 2.849.739.-
M$

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
de diciembre de 2012.




2.2. Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio.

2.3.  Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos, que no podran exceder de los montos que se indican en el
cuadro de financiamiento contenido -en el N° 2.1, de conformidad con lo
estipulado en el N° 5 del presente Convenio,

2.4 Los montos correspondientes a obras civiles, consultorias, gastos administrativos,
adquisicién de equipos y equipamiento, podrén ser objeto de actualizacién y sbio
podran modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y previo
cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme a
las disponibilidades del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1. Estados de pagd;

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacién corresponda, en la forma

gue se sefiala a continuacion: :

3.1.1. Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucion del proyecto
corresponda pagar, deberdn ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberdn inciuir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago. ‘

(2) Carétula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista o
consultor. En ellas se consignara, a lo menos:

» Fecha del Estado de Paqgo :

» Nombre del proyecto, precisando, en su caso, sl se trata de obra,
consultorias y/o adquisicién de equipos ¥ equipamiento.

Fecha de inicio y término contractual :

Monto del contrato

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante) '
Avance fisico acumulado

Avance financiero acumulado {a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retenciones acumuladas, en su caso.

Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Oriente
N© 1.350, Talca, RUT N© 72.227.000-2:

{(4) Formulario de Estado de -Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de
la Unidad Técnica.

(5) En el caso de la ejecucidn de la Obra, certificado de la Direccidn del
Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo competente y, en su caso de las
Instituciones’ Previsionales correspondientes que acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del



Codigo del Trabajo, que el contratista o consultor y el subcontratista, en su
caso, no registran deudas laborales © previsionales para con sus
trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes calendario anterior a
que aparece en la fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se trata.
Si se trata del Gltimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado debera abarcar hasta 1a fecha de término real de la obra y
los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberan acreditar,
ademas de lo sefialado, que el contratista o consultor o el subcontratista,
en su caso, tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la
obra.

Si requerido el contratista o consultor no cancelare las sumas adeudadas
por tales conceptos ¢ no obtuviere del subcontratista, en Su €aso, el
cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en
los términos exigidos, la Unidad Técnica informard al Mandante de las
sumas que deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo
establecido en el articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del
Trabajo y Prevision Social.

(6) El primer estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras y copia de los
Permisos de Edificacién emitidos por la Municipalidad competente Yy
obtenidos por el contratista o consultor para la ejecucion de la obra. El
dltimo Estado de Pago deberd incluir copia del Acta de Recepcion
Provisoria y del decreto o resolucién gue ja aprueba.

(7)  En el caso de adquisicién de equipos y equipamiento, el Acta de Recepcion
de los bienes, debidamente suscrita por €l Inspector Técnico, el funcionario
o comision designado al efecto por la Unidad Técnica, en la que quedara
constancia de la recepcidn conforme de los bienes, instalados en su caso, Y
del cabal cumplimiento de las demas obligaciones consideradas en el
contrato, y resolucién o decreto que la aprueba;

(8) Copia de la Boieta de Garantia de Buena Ejecucion presentada por el
contratista o consultor, si las Bases |a contemplaran o, el original de la
misma, si ésta no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno
Regional;

(9) El Estado de Pago Unico o el Ultimo Estado de Pago, en su Caso, debera
incluir un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de
los bienes muebles considerados en el proyecto, Si el detalle no se
contuviere en el Acta de Recepcidn.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica debera, a objeto de hacer més operativo el flujo de
informacién relativo a programacion de inversiones y tratédndose de contrafos que
consideren Estados de Pago periodicos, adjuntar la respectiva ficha de
programacién financiera, en la que se reflejaran los ajustes que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retencién, deduccién o reem-
bolso que afecte al contratista o consultor, debidamente calculados, ya sean originados
en multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier
otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder
en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Pattes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa,

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago Y le requerira por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen



los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad Técnica
tendré un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
dlspomendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro deil plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en ia demora
que pueda producirse para cursar un- Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en perscnal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
pUblicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las mstltucmnes
de educacion superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades ¢ empresas. Tampoco podrén
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispueste en este numeral no
regird respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales ‘reciban en devolucién de aportes de fi nant:|am|ento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacién vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o privada,
o efectuar depdésitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

{6) Financiar proyectos que consulten la adqwsmion de vehiculos, comprendidos en
la dotacion maxima fijada en esta ley, o eqguipamiento computacmna! para
instituciones publicas que se encuentren en su cobertura. En ningun caso se
podra adquirir aeronaves.

(7) Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de los consejeros
regionales”. : : :

3.3. Inspeccién Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico responsable de la obra o consultoria a un funcionario de su
dependencia.

3.3.1. El Inspector Técnico designado, serd responsable de. supervisar técnica y
directamente la ejecucion de las obras, consultorias y adquisicion de equipos y
equipamiento, en sus distintas etapas y hasta su total terminacidn, asi como de
controlar el cumplimiento cabal y oportunc de las obligaciones emanadas del
contrato suscrito con el adjudicatario. La Unidad Técnica se obliga a
proporcionarle los medios vy facmdades necesarias para el cumplimiento de su
cometido.



3.3.2. La Unidad Técnica velard por los documentos que la Inspeccién Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucidon de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

Serd obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacidn, reemplazo ¢ cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacion de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacion oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustarén a las
siguientes normas:

3.5.1. La licitacién y contratacién de las obras, consultorias y equipamineto se ajustara a
la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion
de los contratos de obra, consultorias y adquisicién de equipos y equipamiento debera
llamarse a propuesta publica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Glosa
05 de las Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de [a
Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 500 UTM podran
adjudicarse mediante propuesta privada con la participacién efectiva de a lo menos tres
oferentes.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacion y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la publicacion se
regird por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacién quedard sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias actividades.
No obstante, no seran aplicables a la licitacion y al contrato, salvo autorizacién previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio. '

3.5.4. En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de variar el
procedimiento de contratacién. |



3.6. De la adjudicacion y del i'ec'héio de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en que se funda;
- el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del informe técnico de Evaluacién, de los
antecedentes de licitacién (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. -Este procedimiento
serd igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas establecerdn expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacién al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el proyecto u obra, Sin embargo, en
este caso, la Unidad Técnica deberd informar previamente al Mandante del resultado de
la evaluacién, a objeto de que. éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a [a
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones
decida, en su caso, la modificacion o mantencion de los recursos asignados inicialmente
al proyecto. o

3.6.3. La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucién o Decreto que resuelve ia
adjudicacion o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes Y, si
asi lo contemplare su normativa, procederd a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
ejecucién de obra; informando de todo ello al Mandante. o

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
la Unidad Tecnica debera procurar que el proceso de contratacién, incluida la resolucién o
decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracidn del presente convenio. Si la Unidad Téchica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacién
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitard al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacién
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en Ja ejecucion de los proyectos de
inversidn en que inciden los convenios mandatos respetivos, '

3.6.5. Ni la adjudicacidn, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacién.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el



documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, l1a
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que correspenda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor ias sanciones que su normativa determine, informando de ello en
foma previa al Mandante.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los piazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
dentro de los cinco dias hébiles desde la fecha de su otorgamiento.

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
o consultor a solicitar o cobrar mayores gastos generales.

3.7.3. Solo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
madificacién. En todo caso, ninguna modificacién de contrato podra afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato gue impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gaobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial del Ministerio de Desarroilo Social o del organismo evaluador respectivo, en
que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacion favorable del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacion técnico-econdmica aplicables. Para
solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacién, la Unidad Técnica debera
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de
la solicitud que hubiere presentado el contratista o consultor proponiéndola, a la que se
adjuntard el informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento
conductor del representante de Ja Unidad Técnica proponiendo fundadamente su
aceptacion o rechazo. Dichos documentos serviran de base para solicitar el
pronunciamiento del organismo evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sélo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto debera ser siempre reevaiuado y contar
con una nueva recomendacion favorable del Ministerio de Desarrollo Social o el
organismo evaluador respectivo. Sdlo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante
podra autorizar la maodificacién de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una modificacion de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién, copia del

documento en gue tal modificacién de contrato consta y de fa nueva programacion de
avance del contrato, en su caso. )

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista o consultor y
liguidacion del contrato.



En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o consultor o de
incurrir éste en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable
al contrato dan lugar a la terminacion anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad
Técnica informar de elio oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de
éste, procederd conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las
disposiciones siguientes:

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién,
debera enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve la terminacién
anticipada de contrato, de la recepcién unica y del documento que la aprueba y solicitard
al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando
corresponda.

3.8.2 EN CUANTO A LA EJECUCION DE LA OBRA O CONSULTORIA:

3.8.2.1. Verificado lo anterior, corresponderda a la Unidad Técnica contratar la
terminacién de las obras o consultorias, conforme a su normativa. El mayor valor de
ejecucion de la obra o consultoria sera de cargo del primitivo contratista o consultor, de
lo que se dejard expresa constancia en Bases.,

3.8.2.2. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederd a. la
contratacién de la terminacién de ejecucion de las obras y/o consultorias y, totalmente
tramitado la Resolucién o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la
liquidacién del primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que
perfeccionen los referidos actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los
5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.8.2.3. Paralizacién de Faenas. Sila faena de una obra se paraliza por quiebra de
la Empresa Contratista. o Consultor u otro motivo, la Unidad Técnica debera informar de
inmediato al Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a
las Bases y normativa-aplicable.

3.8.3. EN CUANTO A LA ADQUISICION DE LOS BIENES:

3.8.3.1. En caso de terminacién anticipada de contrato vy si el remanente no supera
las 1000 UTM, se procedera en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b)
de la Ley N° 19.886 vy articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica
podra proponer fundadamente al Mandante la contratacién directa del término de
ejecucién del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacion
original, en el orden en que hubiesen sido evaluados vy por los montos de sus ofertas en
los respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondrd fundadamente la
licitacion de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por
razones técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del
contrato fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procederd a licitar
publicamente la adquisicién de los bienes no entregados a su satisfaccién, por el
primitivo contratista o consultor. En todo caso, el mayor valor de ejecucién del contrato
serd de cargo del primitivo contratlsta 0 consultor de lo que se dejard expresa
constancia en Bases.

3.8.3.2. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la
contratacién de la terminacién del equipamiento o adquisicion de bienes y, totalmente
tramitado la Resolucién o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobard la
liquidacion del primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que
perfeccionen los referidos actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de
los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.9. Recepcion de las obras y liquidacion de los contratos.



Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion
provisoria, la recepcién definitiva o la recepciéon Unica, en su caso, de las obras,
consultorias vy adquisicién de los bienes objeto del presente convenio, dentro de los
plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de la licitacion y la
normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el
contratista o consultor.

3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcidén, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, o se encontraren deficiencias en los bienes o en su
instalacién, la Unidad Técnica procederd conforme a Bases y a las normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquel en
que se notificaron al contratista o consultor y en que consta el plazo otorgado para
subsanarlas a su costa.

Si el contratista o consultor no subsanare las observaciones dentro de plazo, la
Unidad Técnica lo informard al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar,
conforme a las normas que rigen el contrato.

3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copla del Acta de Recepcion y de la
Resolucién o Decreto que la aprueba, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el caso de la
Recepcidn Provisoria se informard, al mismo tiempo, la fecha en que se procedera a la
Recepcion Definitiva.

3.9.4. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases que caucione la buena ejecucion de las obras y consuitorias y
solicitar al Gobierno Regional la devolucién de la garantia de fiel cumpiimiento de
contrato cuando ello proceda conforme & la normativa-del contrato.

3.9.5. La Unidad Técnica procedera, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.10. Bases administrativas para la licitacion:

3.10.1. Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y
preparar los demds antecedentes que regiran los procesos de licitacion y los contratos de
ejecucién de las obras, consultorias y adquisicion de equipos y equipamiento objeto del
presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacion y controles de los documentos de licitacion y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacién, ejecucién, término y recepcién de las obras, consultorias estaran
a cargo de la Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias
aplicables y a las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin
perjuicio del papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.
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3.10.2.. En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo
menos las siguientes materias:

3.10.2.1. Plazo maximo de e]ecumon Las Bases estableceran el plazo maximo que
podrén considerar los proponentes para la ejecucién de las obras, consultorfas Y
entrega de los equipos y equipamiento, y entrega de los bienes conforme al proyecto
recomendado.

3.10.2.2, Adjudicacidén por rubros o items: Si resulta conveniente a los intereses
técnicos de la licitacion, la Unidad Técnica podré reservarse expresamente
en las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la adquisicion de
uno o mas de los distintos items o rubros comprendidos en la licitacion. En
este caso, cada item o rubro o cada items y rubros que en las bases de
licitacién se haya autorizado adjudicar en forma separada, debera(n) ser
adjudicado(s) completa y exclusivamente a la empresa que de acuerdo al
procedimiento de evaluacion respectivo, haya obtenido el puntaje mas alto
en el item o rubro o items y rubros respectivos.

3.10.2.3. Criterios de evaluacidn. Los criterios de evaluacidn deberdn elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderén a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y serdn explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los punta]es y ponderaciones que se asighan a cada uno de

ellos,
3.10.2.4.  Anticipos. No se otorgaran anticipos.
3.10.2.5. Garantias. Las Bases Administrativas exigirdn, a lo menos, la garantia de

fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecucion de la obra. En caso de que
el monto de-la contratacién a que dard origen el proceso licitatorio supere el
umbral de las 1.000 Unidades Tributarias,. deberéan ‘exigir, ademas, garantia
de seriedad de la oferta. Se establecera que ellas se constituyan mediante
boleta bancaria de garantia, o pélizas de garantia, en el caso de la ejecuion
de la obra esta garantia ademas debera encontrarse ajustada a la aprobada
por la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el codigo POL 120140065.
En general las garantias deberdn solicitarse por el monto y plazo que
determine la Unidad Técnica conforme a la.normativa vigente, atendido el tipo
y magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan asequrar
suficientemente la correcta y total ejecucién de los contratos y la adecuada
proteccién del interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de
garantia deberd exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles, el plazo de
la obligacidon que caucionan. Excepcionalmente, previa autorizacién del
Mandante, atendida la escasa cuantia del contrato, la Unidad Técnica podré
considerar gue la garantia se constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Region del Maule y serdn remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de
los siete dias habiles siguientes a su emisién, a excepcion del documento que tenga por
exclusivo objeto caucionar la Seriedad de ia Propuestas la que se exigira a la orden de la
Unidad Técnica, quedando bajo su.custodia.

En tede caso, si correspondlere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta, los fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado
y nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

3.10.2.6. Retenciones, Se estab!eceran retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.



3.10.2.7. La responsabilidad del contratista o consultor de tomar los resguardos
prudenciales que determine la Unidad Técnica para precaver pérdidas, hurtos
o dafios en las obras, atendida su magnitud de la obra y plazo de ejecucién.

3.10.2.8. La obligacién del Contratista o consultor de identificar la obra mediante la
instalacién de letreros que deberan cefilrse al Manual de Normas Graficas del
Gobierno Regional de Chile y cuyas caracteristicas serén proporcionadas por el
Mandante, los que deberdn permanecer instalados, a lo menos, hasta que se
verifique la recepcién definitiva de la obra. Tratdndose de edificios nuevos, la
obligacién del contratista o consultor de instalar en la fachada, junto a la
entrada principal, un letrero de caracter permanente, con las especificaciones
que exija el Mandante.

3.10.2.9, Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el namero y

oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

EN EL CASO DE LA EJECUCION DE LA OBRA O CONSULTORIAS:

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

b) El Gltimo Estado de Pago correspondera a devolucion de retenciones y se
cursard, en su caso, una vez efectuada la recepcion provisoria de la obra o
calificacién de la consultoria, caucionada la buena ejecucién de la misma y
acreditado por el contratista o consultor el cumplimiento de todas sus
obligaciones laborales y previsionales para con sus trabajadores hasta la
fecha de término real de la obra o consultoria, en la forma indicada en el
punto 3.2 de la clédusula tercera del presente convenio.

¢) En ningiin caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

EN EL CASO DE LA ADQUISICION DE BIENES:

a) En principio, todo contrato de adquisicién de equipos y equipamiento,
adquisicién o suministro de bienes o de vehiculos se cancelard mediante un
Estado de Pago Unico, una vez verificada la total entrega y recepcion de
ellos y cumplidas las demas obligaciones que para el contratista o consultor
emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacidon fueren mdltiples bienes o st se
consideraran actividades de capacitacién u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podra considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondra fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacién y aprobacién de las Bases y antecedentes de
licitacidn, por cuanto debera indicarse en ellos la forma de pago.

¢) En ningdn caso podran establecerse Estados de Pago antes de la recepcidén
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o consultor o proveedor, emanen del
contrato suscrito con la Unidad Técnica.

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidqd
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de interés
regional, podra establecer en Bases un nGmero y oportunidad distinta para los Estados
de Pago.

3.10.2.10. las Bases Administrativas establecerdn expresa y detalladamente los
documentos que debera presentar el contratista o consultor para solicitar se le
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curse un Estado-de Pago y las demds estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio.

3.10.2.11. Multas. Deberan establecerse multas, a lo menos, para el caso de atrasos
en la entrega de los bienes y atraso en la ejecucion o avance de las obras respecto de la
programacién de avance que el contratista o consultor incluyé en su oferta. En el caso de
atarso en ejecucién de la obra la multa deberd calcularse por ios dias en que el
contratista o consultor exceda el plazo para subsanar las observaciones que le hiciere Ia
Unidad Técnica, por retardo o incumplimiento de la obligacion de instalar letreros
identificatorios de la obra. : .

3.10.2,12. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente ei
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista o consultor. Se
deberan contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen
incumplimiento:

a) Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el
contrato se paralicen o demoren sin causa justificada, mas alld del plazo
que, al efecto, fijaran las Bases Administrativas.

b) Si el contratista o consultor o su. representante no se presentare en la
- oportunidad fijada por la Unidad Técnica a la entrega de terreno;
€) . Cuando el contratista o consultor no iniciare oportunamente los trabajos o

incurra en paralizaciones o atrasos sin causa Justificada, por un plazo igual
0 superior al que determinen las Bases o la normativa de la Unidad
Técnica; : ‘

d) Si el contratista o consultor fuere declarado en quiebra o se encontrare en
estado de notoria insolvencia. Se presumird insolvencia en el caso de que
el contratista o consultor registrare uno o mas documentos comerciales
protestados, que se mantuvieren impagos durante més de 60 dias habiles
o no hubieren sido debidamente aclarados dentro del mismo plazo;

e) -Si el contratista o consultor no acata, en forma reiterada, las érdenes de la
Unidad Técnica y/o del Inspector Técnico, en su caso; .
f) Cuando el contratista ¢ consuitor, a Juicio de la Unidad Técnica, demuestre

incapacidad técnica para terminar los trabajos o si por error en la
ejecucién de los trabajos la obra quedare con defectos graves que no
pudieren ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaren a
modificaciones sustanciales del proyecto; ‘ ‘

a) Por infraccion de cualquier prohibicién expresa establecida en el contrato,
en las Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y
h) Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el
contratista o consultor emanen del contrato celebrado con la Unidad
Técnica. o '
3.10.2.13 El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad

juridica del contratista o consultor, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica. -

3.10.2.14, Los procedimientos de recepcién de los bienes, si no los estableciere la -
normativa de la Unidad Técnica. o

3.10.2.15 Los procedimientos de. recepcién provisoria y definitiva de las obras y
aprobacién de las consultorfas, si no los estableciere |a normativa de la Unidad Técnica.
Para dar curso a la recepcion provisoria, ademas de las exigencias técnicas a la obra, la
Unidad Técnica exigird al contratista o consultor la presentacion, a lo menos, de:
certificados de recepcién municipal, de aprobacién de instalaciones eléctricas u obras de
saneamiento, los planos definitivos, recibos de consumos basicos debidamente pagados
por el contratista o consultor de las obras, sin perjuicio de los demas documentos que
procedan conforme a las normas de construccién vigente y leyes aplicables. Las



exigencias para la recepcién provisoria se consignaran expresamente en jas Bases
Administrativas.

3.11. Programacioén y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante
del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la resolucion que lo aprueba, totalmente tramitadas, 1a Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacion, no considerara plazos superiores a 15 dias
habiles para dar inicio a los procesos de licitacién. En caso de que la Unidad Técnica
estime que, atendida la programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar
adjudicada y contratada la obra y consultorias al 31 de diciembre del afio calendario en
curso, asi lo informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su
calidad de administrador de los recursos. "

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucién de las obras y
consultorias a que se refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada
una de las resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos
relevantes en relacién con su ejecucion, emitidos durante el mes inmediatamente
anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento. Deberd también informar
mensualmente el estado de avance fisico y financiero y la programacion hasta el término,
por proyecto, en la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 de la
clausula tercera del presente convenio.

4).- DELAENTRADAEN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS

4.1. Verificada la Recepcidén Provisoria, la Unidad Técnica procedera a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacion y administracion
de ella, definida en el Acta de Evaluacién del proyecto, lo que se formalizara en un acta
que deberd ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante dentro de los
siguientes cinco dias habiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinara con el
Mandante las ceremonias publicas de inauguracion que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacién de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacién de las instalaciones, seran de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en el Acta de Evaluacion y que se
comprometié a asumir los costos de operacién en la etapa de postulacion del proyecto.
El Gobierno Reaional del Maule no contraera obligacion alguna de caracter pecuniario,
legal, judicial, administrativa o de cualquier otra indole, que deriven de la operacion y
utilizacion de las obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que,

eventualmente, haya dejado pendientes el contratista o consultor que ejecuto ias obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacién y
administracion de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecion a las siguientes
condiciones: '

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningun fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacién y mantencién de las instalaciones y los bienes sera de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.
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(3] Debera permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacién adecuada y la correcta operacién y
mantenimiento de las mismas.

5).- DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

4.1, El monto convenido para gastos administrativos se girard como anticipo a la
Unidad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta.

4.2, Se consideran gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad
Técnica que efectta el proceso de licitacion, tales como publicaciones ¥y servicios de
impresién y fotocopiado. Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente
con la ejecucién fisica de los proyectos en que incurra la institucién mandatada,
destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa
contratada para la ejecucién de los proyectos, tales como viaticos, pasaje, peajes y
combustibles, para desarrollar las funciones de inspeccion fiscal, recepcién provisoria Yy
recepcion definitiva de la adquisicién de equipos y equipamiento, cuando el Mandatario
no cuente con tales recursos.

4.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

A.- Velar por la correcta aplicacién de tales recursos, ajustandose a lo establecido
en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda NO 854 de 29 de
septiembre de 2004, Subtftulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos
Administratives. Con cargo a tales recursos no se podrén contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccién técnica.

B.- Enviar mensualmente .al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos,  detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucion N° 759
de 23 de diciembre de 2003 de Contraloria General de la Republica, documento
que se entendera formar parte integrante del presente convenio para todos los
efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcidon definitiva
del contrato, la Unidad Técnica deberd presentar un informe global de los
recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a Ia
devolucidén de los fondos no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a
nombre del Gobierno Regional VII Regién - F.N.D.R.

C.- Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de Ia
Republica, Regién del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la
normativa vigente. o

6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA
SUPERVISION ¥ FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccién de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Iguaimente Ia
Unidad Técnica se obliga a presentar al.Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:



a) la ausencia o deficiencias en la inspeccion técnica o supervision de la ejecucion de los

proyectos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista o consultor y en ejecucion del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una mala

labor de fiscalizacion;
d) deficiencias, atrasos o irregularidades en |a ejecucion de los proyectos, o
e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en 'a fecha de notificacion
a la Unidad Técnica de la total tramitacion de la resolucién del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato

encomendado.

8).- DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

9).- EJEMPLARES

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor.

10).- PERSONERIAS

La personeria de don HUGO VELOSO CASTRO, en su calidad de Intendente de
la Regién del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE, consta
de la Ley N° 19,175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional
y del Decreto Supremo N© 673, de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio del
Interior; y la personeria de dofia MARIA PAULINA ESPINOZA VILLALOBOS, en su
calidad de Directora (T. Y P.), para representar al SERVICIO DE SALUD DEL MAULE,
consta en Decreto Supremo NO 57 de fecha 21 de Marzo del afic 2014 dei Ministerio de

Salud,

Previa lectura, en comprobante firman,

[0S0 CASTRO,
NTE DE LA REGI(

i
Vs -*f ASANUEVA
sgoor Jurickeo

GOBIERHO REGIONAL DEL MAULE



