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MAT.: APRUEBA CONVENIO MANDATO
PROYECTO CODIGC BIP N° 30.109.994-0.

TALCA, 06 NOV 204

RESOLUCION: (E) N©

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- El articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

2.- La Ley N° 19.175 Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional;

3.- La Ley N° 20.713 de Presupuestos del Sector Plblico para el afio 2014;

4.- El acuerdo adoptado por = el Consejo Regional del Maule en su Sesion Ordinaria

N° 596 de fecha 26 de agosto de 2014, que aprobd la Cartera de Proyectos
F.N.D.R. 2014 - Subtitulo 29 y 31, entre los que se incluye aquél a que se refiere
la presente Resolucidn, segln consta del Oficio Ordinarioc N® 833 de fecha 27 de
agosto de 2014 del Secretario Ejecutivo de dicho érgano colegiado;

5.- La Resolucién (A) N° U,G.D. 93 de fecha 02 septiembre de 2014, del Gobierno
Regional del Maule, tomada razén por Contraloria Regional del Maule
con fecha 10 de septiembre de 2014, que modifica el Presupuesto de Inversion
del Gobierno Regional del Maule, creando la Asignacién Presupuestaria para el
proyecto a que se refiere la presente resolucién;

G.- El Memorandum N° 475 de fecha 02 de septiembre de 2014, de la Jefa
Departamento de Gestion de Inversiones, que solicita dictar la presente
resolucion;

7.- La Resolucidon N° 1,600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica;

RESUELVO:

.~ Apruébase, el Convenio Mandato suscrito con fecha

ZQUCT 0% , entre el Gobierno Regional del Maule y la Direccidn

Regional de Vialidad region del Maule, para la ejecucion de las obras considerada en el
proyectc que se indica a continuacién: : '

CODIGO BIP N° NOMEBRE PROYECTO

30.109.994-0 REPQSICION PUENTE LA ORILLA EN RUTA M-24-K, KM. 1.13

2.- Incorpdrese, a la presente Resolucidon el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendra como parte integrante de esta para todos-los
efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente: :

“CONVENIO MANDATO PARA OBRAS
{Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD REGION DEL MAULE

EnTalca,a 29 0CT 200 | entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE, representado
por el Intendente de la Region del Maule don HUGO VELOSO CASTRO, ambos
domiciliados en 1 Oriente N© 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte; y,
por la otra parte, la DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD REGION DEL MAULE,
representada por su Director Regional don MANUEL SALINAS CORNEJO, ambos con
domicilio en calie.1 Oriente N© 1253, 4° piso, de la ciudad de Talca, en adelante, “la
Unidad Técnica”, se ha convenido:




1).- OBJETO:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N° 19.175, en el
articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para el
Sector Ptblico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarie la
supervision técnica y administrativa de la ejecucion de la(s) obra(s), considerada en el
proyecto:

CODIGO BIP N° | NOMBRE PROYECTO
30.109.994-0 REPOSICION PUENTE LA ORILLA EN RUTA M-24-K, KM. 1.13
1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucion de las obras, la

Unidad Técnica deberé ajustarse a la descripcion contenida en la respectiva Ficha IDI y/o
Actas de Evaluacion, a los planos y especificaciones técnicas y demas antecedentes del
(los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectud la evaluacion,
documentos que se entienden formar parte integrante del presente instrumento, para
todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprendera, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de
antecedentes, ios procesos de licitacion, evaluacion, adjudicacion y contrataciones de las
obras, supervisién de la ejecucién de los contratos, inspeccion técnica de obra, visacion
de jos estados de pago, recepciones y liguidaciones que procedan, hasta ia total
ejecucion de las obras consideradas en el (los) proyecto (s) individualizado(s) en el
presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberan considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvid de base para el proceso de
recomendacion técnico-econdmica favorable por parte del Ministerio de Desarrolio Social.

En consecuencia, queda prohibidoc a la Unidad Técnica introducir

modificaciones, eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas,
cantidad de bienes a los proyectos y obras obhjeto del presente convenio, tanto en la
etapa de licitacion, como en las de adjudicaciéon y contratacidon de los mismos, sin
autorizacion previa del Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ello
an el presente convenio.
1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacion infringiendo la prohibicién
establecida en la disposicidn precedente, el llamado a licitacién deberd revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
gue se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan sido consideradas en el
proyecto recomendado originalmente o introducidas por meodificacion posterior
manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no seran
pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones
que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracion
en materia de licitaciones y obras pilblicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.




2).-

OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1.

Reservarse la atencién financiera de la ejecucion de las obras y proceder a las

correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las respectivas
asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, proyecto obra Codigo BIP N° 30.109.994-0, denominado obra

“"REPOSICION PUENTE LA ORILLA EN RUTA M-24-K, KM. 1.13"

FUENTE ASIGNA- PAGADO | SOLICITA | SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- -DO ANO | POR TOTAL CION
12-2013 | 2014 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$
SECTORIAL | 003 0.- 10.599.- 0.- 10.599.-
Terrenos
(Expropia-
ciion)
F.N.D.R. 004 Obras 0.-| 423.968.- 946,939.- | 1.370.907.-
Civiles
TOTAL Ms$ 0.-| 434.567.- 946.939.- | 1.381.506.- | 1.370.907.-

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
de diciembre de 2012. :

Solventar los estados de pagd gue formule la Unidad Teécnica, debidamente

2.2,
visados y presentados conforme se establece en el N® 3.1 del presente
convenio.

2.3. Los montos correspondientes a obras civiles podran ser objeto de actualizacion

y solo podran modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y
previo cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la materia,
conforme a las disponibilidades dei F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

UL i OALI NS 1 L AL e e N e —

3.1.- Estados de Pago:

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacién corresponda, en la forma
que se sefiala a continuacion: '

3.1.1.-Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucién del proyecto
corresponda pagar, deberdn ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo 0 el dia habil anterior si éste fuere
feriado, :

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberdn incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que se
solicitara expresamente el pago.

Caratula firmada por el Inspector Fiscal designado y por el contratista. En
ellas se consignara, a lo menos:
» Fecha del Estado de Pago

(2)




» Nombre del proyecto, precisando que si se trata de obras.

* Fecha de inicio y término contractual

+ Monto del contrato

*+ Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

* Avance fisico acumulado

* Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)

* Retenciones acumuladas, en su caso.

L 4

Detalle de anticipos y multas, si las hubiere

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Oriente
NO 1,350, Talca, RUT N© 72.227.000-2.

{(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Fiscal y timbre de
la Unidad Técnica.

(3 Certificado de la Direccion del Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo
competente y, en su caso de las Instituciones Previsionales
correspondientes que acrediten suficientemente, en conformidad con o
dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, que el contratista y
el subcontratista, en su caso, no registran deudas laborales o previsionales
para con sus trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes
calendario anterior al que aparece en la fecha de la Caratula del Estado de
Pago de que se trata.

Si se trata del Gitimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado deberd abarcar hasta la fecha de término real de la obra y
los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberdn acreditar,
ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de fa obra.

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales
conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento
de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos
exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de las sumas que deban
retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecide en el
articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsién
Social.

(6) El primer estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras y copia de los
Permisos de Edificacién emitidos por la Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista para la ejecucién de la obra. E} tltimo Estado
de Pago debera incluir copia del Acta de Recepcién Provisoria.

(7) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de fa misma, si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer més operativo el flujo de
informacién relativo a programacién de inversiones y tratdndose de contratos gque
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada Estado de Pago la respectiva
ficha de programacion financiera, en la que se reflejarén los ajustes que corresponda.

3.1.4, La Unidad Tecnica deberad informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancidén pecuniaria, retencién, deduccion o reem-
bolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas,
deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal
prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en
consecuencia.



(@]

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacién correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via correo
electronico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual
la Unidad Técnica tendrd un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcién de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, Ja Unidad Tecnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente. :

3.1.6, El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2.- Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los
servicios publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las
instituciones de educacidén superior; :

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regira respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o
privada, o efectuar depdsitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a
instituciones ptblicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos
en la dotacién maxima fijada en esta ley, o computacional, para instituciones
plblicas que se encuentren en su cobertura, En ning(n caso se podra adquirir
aeronaves. _

(7) Pagar viaticos, gastos de representacién o traslados de los consejeros
regionales”.

3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar a un funcionario de su dependencia como Inspector Fiscal responsable de la
obra.

3.3.1. EI Inspector Fiscal designado, sera responsable de supervisar técnica y
directamente la ejecucién de las obras en sus distintas etapas y hasta su total



terminacién, asi como de controlar ei cumplimiento cabal y oportuno de las
obligaciones emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario. La Unidad
Técnica se obliga a proporcionarle tos medios y facilidades necesarias para el
cumplimiento de su cometido. ‘

3.3.2. la Unidad Técnica velard por los documentos que la Inspeccion Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las
Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al
Gobierno Regional y, a lo menos 10 dias hébiles antes de la fecha de vencimiento, la
procedencia de la devolucion, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia
que el Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, serd
obligacion de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcion conforme. Si la presentacién del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias hdbiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucidén y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquelios
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las siguientes
normas:

3.5.1. En el llamado o convocatoria a licitacién y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacion por mandato def Gobierno Regional del Maule. En to demds, la publicacién se
regira por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacién quedaréd sujeto a los procedimientos, normas técnicas Vi
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrolio de sus propias actividades.
No obstante, no seran aplicables a la licitacion y al contrato, salvo autorizacion previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio,

3.5.4. La contratacién de las obras se ajustard a la modalidad de suma alzada, sin
intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacién de los contratos de obra debera
llamarse a propuesta publica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto en ia Glosa
05 de las Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la
Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 10000 UTM podrén
adjudicarse mediante propuesta privada o trato directo.



3.6.- De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica, en
hase al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisiéon designada al
efecto. : :

3.6.1. Fi Informe Técnico de Evaluacién dejarad constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causa! en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacién (publicacién, Acta de- Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
serd igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. La Unidad Técnica tendra facultad para rechazar, previa informacién al Mandante,
las ofertas presentadas cuando ellas. superen la disponibilidad presupuestaria para el
proyecto o asignacién. Sin embargo, en este caso, la Unidad Técnica debera informar
previamente al Mandante del resultado de la evaluacion, a objeto de que éste, de
acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa y
la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modificacién o mantencién
de los recursos asignados inicialmente al. proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la. Resolucion que resueive la adjudicacion o
ol rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si asi lo
contemplare su normativa, procederd a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
gjecucion de obra; informando de todo ello al Mandante.. '

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
ia Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacidn, incluida la resolucion o
decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afo
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tormnare conocimiento de que no le sera posible completar el proceso de contratacion
dentro.del ejercicio presupuestario, deberd comunicarto de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N 2.1 no hubiese: sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacion de dichos recursos €n calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente .y obtendra la asignacién
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucién de los proyectos de
inversién en que inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. La adjudicacién no podra medificar la oferta de! adjudicatario, ni los términos y
condiciones estipulados en los documentos de licitacion. : |

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato 0 no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segin el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.



3.7.- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
dentro de los cinco dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la
Unidad Técnica otorgue una ampliacién de plazo, deberd velar por la vigencia de las
garantias que caucionan el contrato, exigiendo la renovacién o reemplazo que resuiten
necesarias.

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
a solicitar o cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que motive el aumento
de plazo sea imputable a la administracién.

3.7.3. Soio podré efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente acreditados, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacion. En todo caso, ninguna modificacién de contrato podrd afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional debera contar previamente con documento emitido por fa Secretaria Regional
Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo evaluador respectivo, en
que conste que con dichos cambios se mantiene Ia recomendacién favorable del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacidn técnico-econdmica aplicables. Para
solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacién, la Unidad Técnica deberd
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de
la solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el
informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del
representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo.
Dichos documentos serviran de base para solicitar el pronunciamiento del organismo
evaluador al respecto. : :

3.7.5. Con todo, si las meodificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sélo podrd autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto deberé ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacién favorable de Ministerio de Desarrollo Social o el
organismo evaluador respectivo. Solo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante
podra autorizar la modificacién de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias hdbiles siguientes a su total tramitacion, copia del
documento en gue tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista, o de incurrir en
alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato dan
lugar a la terminacién anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad Técnica informar



de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de éste, procedera
conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las disposiciones
siguiantes: ' :

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias hébiles siguientes a su total tramitacion,
debera enviar al Mandante, copia de la Resoiucién o Decreto que resuelve la terminacidn
anticipada de contrato, de la recepcién Gnica y solicitara al Mandante se proceda a hacer
efectivas las garantias del contrato, cuando corresponda.

3.8.2. Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la terminacién
de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucion de la obra sera de
cargo del primitivo contratista.

3.8.3. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederd a la contratacion de la
terminaciéon de ejecucién de las obras y, totalmente tramitada la Resolucion que la
adjudica o aprueba, efectuard y aprobard la liquidacion del primitivo contrato, con
cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos
administrativos, enviard copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su
total tramitacion.

3.8.4. Paralizacion de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de Ia
Empresa Contratista u otro motivg, la Unidad Técnica debera informar de inmediato al
Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, €n conformidad a las Bases y
normativa aplicable.

3.9. Recepcion de las obras y liquidacion de'los contratos.

Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, ta recepcion
provisoria, la recepcién definitiva o la recepcién Unica, en su caso, de las obras objeto
del presente convenio, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases
Administrativas de la licitacién y la normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4 del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el
contratista.

3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcion, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que dé lugar a observaciones, o se encontraren deficiencias en los bienes o en su
instalacién, la Unidad Técnica procederd conforme a Bases y a las normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aguel en
que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a
su costa. _

Si el contratista no subsanare las -observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.3 La Unidad Técnica enviara al Mandante copia del Acta de Recepcion, dentro de los
cinco dias habiles siguientes a su emision En el caso de la Recepcién Provisoria se
informara, al mismo tiempo, la fecha en que se procederé a la Recepcién Definitiva.

3.9.4. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega de!l documento de
garantia previsto en Bases que caucione &l fiel cumplimiento de las obras y solicitar al
Gobierno Regional la devolucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando
ello proceda conforme a la normativa del contrato.



3.9.5 La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.10. Bases administrativas para la licitacion:

3.10.1.Corresponderd a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas ¥y preparar
los demas antecedentes que regirdn los procesos de licitacién y los contratos de
ejecucion de las obras objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias
licitaciones y a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fuere
procedente. La tramitacién y controles de los documentos de licitacién y de los
demas actos administrativos que demande la ejecucién del presente convenio
durante los procesos de licitacién, contratacién, ejecucién, término y recepcidn
de las obras estaran a cargo de la Unidad Técnica, en conformidad con las normas
fegales y reglamentarias aplicables y a las resoluciones e instrucciones de
Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del papel que corresponda al
Gobierno Regional del Maule.

3.10.2. En adicion a los aspectos referidos precedentemente, Yy en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas,
a lo menos ias siguientes materias:

3.10.2.1. Plazo maximo de ejecucion. Las Bases establecerdn el plazo maximo que
podran considerar los proponentes para la ejecucién de las obras, conforme
al proyecto recomendado.

3.10.2.2. Criterios de evaluacidn. Los criterios de evaluacién deberdn elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la gjecucién se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y serdn explicitados en las respectivas bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de

ellos.
3.10.2.3. Anticipos. No se otorgara anticipos.
3.10.2.1. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de

fiel cumplimiento del contrato. En caso de que el monto de la contratacién a
que dara origen el proceso licitatorio supere el umbral de las 1.000 Unidades
Tributarias, podra exigir, ademds, garantia de seriedad de la oferta. Se
establecera que ellas se constituyan mediante boleta bancaria de garantia, o
pélizas de garantia, en el caso de la ejecucién de la obra esta garantia ademas
debera encontrarse ajustada a la aprobada por la Superintendencia de Valores
y Seguros bajo el cédigo POL 120140065. En general, las garantias deberan
solicitarse por ef monto y plazo que determine la Unidad Técnica conforme a
la normativa vigente, atendido el tipo y magnitud de los trabajos, a objeto de
que permitan asegurar suficientemente la correcta y total ejecucion de los
contratos y la adecuada proteccidn del interés y patrimonio pudblico. La
vigencia de los documentos de garantia debera exceder, en un plazo no
inferior a 60 dias habiles, el plazo de la obligacion gque caucionan.
Excepcionalmente, previa autorizacion del Mandante, atendida la escasa
cuantia del contrato, la Unidad ‘Técnica podra considerar que la garantia se
constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno Regicnal VII
Region del Maule y serdn remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los siete
habiles siguientes a su recepcidn conforme, a excepcién del documento que tenga por
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exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Propuestas, la que se exigira a la orden de la
Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. :

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta, los
fondos obtenidos deberdn ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y
nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

3.10.2.4. Retenciones. Se establecerd retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

3.10.2.5. La responsabilidad del contratista de tomar jos resguardos prudenciales
que determine la Unidad Técnica para precaver pérdidas, hurtos o dafios en
las obras, atendida su magnitud de la obra y plazo de ejecucién.

3.10.2.6. La obligacién del Contratista de identificar la obra mediante la instalacion
de letreros que deberdn cefiirse al Manual de Normas Graficas del Gobierno de
Chile y cuyas demas caracteristicas seran proporcionadas por el Mandante, los
que deberdn permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la
recepcién definitiva de la obra. Tratdndose de edificios nuevos, la obligacion
del contratista de instalar en la fachada, junto a la entrada principal, un
letrero de caracter permanente, con las especificaciones que exija el
Mandante.

3.10.2.7. Forma de Pago, Las Bases Administrativas definirdn el numero y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar. :

b) El ultimo Estado de Pago corresponderd a devolucion de retenciones y se
cursara, en su caso, una vez efectuada la recepcion provisoria de la obra,
caucionada la buena ejecucién de la misma y acreditado por el contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y previsionales para con
sus trabajadores hasta la fecha de término real de la obra, en la forma
indicada en el punto 3.1.2 de la clausula tercera del presente convenio.

c) En ningln caso el avance financiero de la obra podrad exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, ia Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de interés
regional, podrad establecer en las bases un numero y oportunidad distinta para los
Estados de Pago. ' '

3.10.2.8. Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los

: documentos que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago y las demds estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el N°® 3.1 de este convenio. '

3.10.2.6. Multas.

3.10.2.10. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista si no
lo establece la normativa de la Unidad Técnica. En lo no previsto en las Bases
respecto al término anticipado de las obras, se aplicard supletoriamente los
reglamentos contenidos en el Decreto Supremo MOP N° 75 de 2004. Se
deberd contemplar como minimo las causales del Art. 151 del Reglamento
para Contratos de Obras Pablicas.

3.10.2.11, El modo de proceder en caso de muerte o extincidn de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.



3.10.2.12. Los procedimientos de recepcién provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.11. Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la gjecucién de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periddicamente al Mandante
del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de copia del presente
convenio y de la resolucidon que lo aprueba, totalmente tramitada, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacioén de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacion, no considerard plazos superiores a 15 dias
habiles para dar inicio a los procesos de licitacién. En caso de que la Unidad Tecnica
éstime que, atendida la programacién y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar
adjudicada y contratada la obra al 31 de diciembre del afio caiendario en curso, asf lo
informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de
administrador de los recursos.

3.11.2, La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil
de cada mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucidn de fas obras a
que se refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demds documentos relevantes en
relacion con su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Deberd también informar mensualmente
el estado de avance fisico y financiero vy la programaciéon hasta el término, por
proyecto, en la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente
convenio,

4).- DELA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1. Verificada la Recepcion Provisoria, la Unidad Técnica proceders a la entrega material
de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacién y administracién de ella,
definida en el Acta de Evaluacion o Ficha IDI del proyecto, lo que se formalizard en un
acta que debera ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante dentro de
los siguientes cinco dias habiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinard con el
Mandante las ceremonias publicas de inauguracién que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacién de las obras, las
obligaciones de mantencidén de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operaciéon de las instalaciones, seran de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en el Acta de Evaluacién o Ficha IDI y
que se comprometié a asumir los costos de operacién en la etapa de postulacion del
proyecto. El Gobierno Regional del Maule no contraerd obligacidn alguna de caréacter
pecuniario, legal, judicial, administrativo o de cualquier otra indole, que deriven de la
operacién y utilizacion de las obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas
que, eventualmente, haya dejado pendientes el contratista que ejecutd las obras.

4.3.  Si la Unidad Tecnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacion y
administracion de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecion a las siguientes
condiciones:

{a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningln fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aguél para el cual fueron construidas.

(b) La operacién y mantencion de las instalaciones y los bienes serd de cargo
de la entidad mandataria y deberéan ajustarse a la normativa vigente en la materia.
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() Deberd permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacion adecuada y la correcta operacion y
mantenimiento de las mismas.

5).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y |} del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucion de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccién de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) La ausencia o deficiencias en la inspeccidon técnica o supervision de la ejecucion de
los proyectos; ‘

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista y en ejecucion del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una
negligente labor de fiscalizacién;

d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion de los proyectos, o

e} Cualquier otra deficiencia en ef cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podréa adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

6).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Co_nvenio' Mandato se iniciard en la fecha de notificacién a la
Unidad Técnica de la total tramitacion de la resolucién del Gobierno Regional del Maule
que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato encomendado.

7).- DOMICILIO:"

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilic en la ciudad de Talca. '

8).- EJEMPLARES;

El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor.

9).- PERSONERIAS:

La personeria de don HUGO VELOSO CASTRO en su calidad de Intendente de la
Regidn del Maule para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE, consta de
" la ey N° 19,175 Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracidn Regional, y
del Decreto Supremo N° 673 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior;
'y la personeria de don MANUEL SALINAS CORNEJO, en su calidad de Director
‘Regional, para representar a la DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD REGION DEL
MAULE consta de la Resolucion Exenta de la Direccion de Vialidad N° 2170 de fecha 12
de mayo de 2014, que nombra Director Regional para la Region del Maule y de la
Resolucién Exenta de la Direccion de Vialidad N° 2288 de fecha 19 de mayo de 2014, que
delega atribuciones que indica en el Director Regional de la Region del Maule.



Previa lectura, en comprobante firman,

Hay firma. MANUEL SALINAS CORNEJO DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD DE LA
REGION DEL MAULE. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Unidad Técnica. Hay firma.
HUGO VELOSO CASTRO. INTENDENTE DE LA REGION DEL MAULE. EJECUTIVO DEL
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE. Mandante”.

3.- Impdtese el gasto que origine la presente resolucién al Programa
02 “Inversion Regional Region VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule
vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

Subtitulo 31, Iitem 02, proyecto obra Cédigo BIP N° 30.109.994-0, denominado obra
“REPOSICION PUENTE LA ORILLA EN RUTA M-24-K, KM. 1.13”
FUENTE .| ASIGNA- | PAGADO | SOLICITA | SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- | -DOANO | POR TOTAL CION
12-2013 | 2014 INVERTIR | M$ CORE
M$ Ms$ M$ M$
SECTORIAL | 003 0.- 10.599.- 0.- 10.599.-
Terrenos
-(Expropia-
ciion)
F.N.D.R. 004 Obras 0.-| 423.968.- 946.939.- | 1.370.907.-
Civiles
TOTAL M$ 0.- | 434.567.- 946,939.- | 1.381.506.- | 1.370.907.-

4.- Déjese constancia de que la diferencia entre el monto imputado
con cargo al Presupuesto de Inversion del Gobierno Regionai del Maule para el afio 2014
y el costo total del proyecto aprobado por el Consejo Regional del Maule, se imputara a
futuras disponibilidades del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la Region del
Maule.

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE.
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CONVENIO MANDATO PARA OBRAS
(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
L CON |
DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD REGION DEL MAULE

EnTalca,a 28 0CT 7l entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE, representado
por el Intendente de la Regién del Maule don HUGO VELOSO CASTRO, ambos
domiciliados en 1 Oriente N° 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte; y,
por la otra parte, la DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD REGION DEL MAULE,
representada por su Director Regiona! don MANUEL SALINAS CORNEJIO, ambos con
domicilio en calle 1 Oriente N© 1253, 4° piso, de la ciudad de Talca, en adelante, “la
Unidad Técnica”, se ha convenido:

1).- OBJETO:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N© 19.175, en el
articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para el
Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la ejecucién de la(s) obra(s), considerada en el
proyecto: ' . -

CODIGO BIP N° | NOMBRE PROYECTO :
30.109.994-0 REPOSICION PUENTE LA ORILLA EN RUTA M-24-K, KM. 1.13
1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucidén de las obras, la

Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcién contenida en la respectiva Ficha IDI y/o
Actas de Evaluacién, a los planos y especificaciones técnicas y demds antecedentes del
(los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectué la evaluacion,
documentos que se entienden formar parte integrante del presente instrumento, para
todos los efectos legales. - ‘

1.2 La gestidbn técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprendera, con las limitaciones que se indican mds adelante, la preparacién de
antecedentes, los procesos de licitacién, evaluacion, adjudicacion y contrataciones de las
obras, supervision de la ejecucién de los contratos, inspeccion técnica de obra, visacion
de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total
ejecucién de las obras consideradas en el (los) proyecto (s) individualizado(s) en el
presente convenio. '

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberan considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
recomendacion técnico-econdémica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social,

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir
modificaciones, eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas,
cantidad de bienes a los proyectos y obras objeto del presente convenio, tanto en ia
etapa de licitacion, como en las de adjudicacién y contratacién de los mismos, sin
autorizacion previa del Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ello
en el presente convenio.




1.4

St la Unidad Técnica procediere a la licitacién infringiendo la prohibicién
establecida en la disposicion precedente, el llamado a licitacién debera revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven v los
que se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan sido consideradas en el
proyecto recomendado originalmente ¢ introducidas por modificacion posterior
manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no seran
pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones
que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacidn y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustardn a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de [a Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en ¢l, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracién
en materia de licitaciones y obras plblicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).,- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y Sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1.  Reservarse la atencidn financiera de la ejecucién de las obras y proceder a las
correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las respectivas
asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, proyecto obra Cédigo BIP N° 30.109.994-0, denominado obra
“"REPOSICION PUENTE LA ORILLA EN RUTA M-24-K, KM. 1.13"

FUENTE ASIGNA- | PAGADO | SOLICITA | SALDO COSTO APBO'BA—
CION AL 31- -DO ANO | POR TOTAL CION
12-2013 | 2014 INVERTIR | M3 CORE
M$ MS M$ M$
SECTORIAL | 003 0.- 10.599.- 0.- 10.599.-
Terrenos
(Expropia-
ciion)
F.N.D.R. 004 Obras 0.-| 423.968.- 946.939.- | 1.370.907.-
Civiles
TOTAL M$ 0.- | 434.567.- 946.939.- | 1.381.506.- | 1.370.907.-

Los vaiores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda

de diciembre de 2012.

2.2.  Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio.

2.3. Los montos correspondientes a obras civiles podran ser objeto de actualizacién

y solo podréan modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y
previo cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la materia,
conforme a las disponibilidades del F.N.D.R.




3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA!:

3.1.- Estados de Pago:

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma
que se sefiala a continuacion:

3.1.1.-Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucién del proyecto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobiernoc
Regionat del Maule, a méas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior
si éste fuere feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberén incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1)

Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe

superior de ia respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago.

(2)

Caratula firmada por el Inspector Fiscal designado y por el contratista.

En ellas se consignarg, a lo menos:

(3)

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando. que si se trata de obras.

Fecha de inicio y término contractual

Monto del contrato.

Aumentos y/0 disminuciones de contrato- (los que deben haber sido
previamente autorizados. por el Mandante)

Avance fisico acumulado

Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retenciones acumuladas, en su caso.

Detalle de anticipos y multas, si las hubiere

Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regidn, domicilio: 1

Oriente N° 1.350, Talca, RUT N© 72.227.000-2.

(4)

Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Fiscal y timbre

de la Unidad Técnica.

(5)

Certificado de la Direccion del Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo
competente y, en su caso de las Instituciones Previsionales
correspondientes que acrediten suficientemente, en conformidad con lo

-dispuesto en el articulo 183-C del Cddigo del Trabajo, que el contratista

y ef subcontratista, en su caso, no registran deudas laborales o
previsionales para <con sus. trabajadores hasta el periodo
carrespondiente al mes calendario anterior al que aparece en la fecha
de la Caratula del Estado de Pago de gue se trata.

Si se trata del Gitimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), et
perfiodo revisado debera abarcar hasta la fecha de término real de la
obra v los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberan
acreditar, ademas de lo sefialado, gque el contratista o el subcontratista,
en su caso, tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la
cbra.

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales
conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el
cumplimiento de tales obligacicnes, presentando un nuevo certificado
en los términos exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de



las sumas que deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme
a lo establecido en el articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio
del Trabajo y Prevision Soual

(6) E! primer estado de pago debera incluir un ejemplar ¢ copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras. El Gltimo Estado
de Pago debera incluir copia del Acta de Recepcién Provisoria,

(7) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si
ésta no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica debera, a objeto de hacer mas operativo el flujo
de informacién relativo a programacion de inversiones y tratdndose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada Estado de Pago la respectiva
ficha de programacion financiera, en la que se reflejardn los ajustes que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retencién, deduccién o reem-
bolso gue afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en mul-
tas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato ¢ por cualguier otra
causa! prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder
en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar cursc y solventar los
estados de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacién correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha cmitido
alguno de los documentos requeridos, o no ha cumplidc con los requisitos
habilitantes, no dard curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante
Oficio o via correo electronico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes
faltantes, para lo cual la Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o
completa los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado
de Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la
fecha de recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo gue le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6. El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en fa demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago,
o que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2.- Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece gue “los
recursos consignados en los programas de inversion regional de los Goblernos
Regionales no podran destinarse a las siguientes finalidades:



(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los
servicios publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las
instituciones de educacion superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regird respecto de las acciones de empresas de servicio plblico gue los
gobiernos regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica ©
privada, o efectuar depésitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a
instituciones ptiblicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicion de vehiculos, comprendidos
en la dotacién maxima fijada en esta ley, o computacional, para instituciones
publicas que se encuentren en su cobertura. En ningdn caso se podra adquirir
aeronaves. _

(7) Pagar vidticos, gastos de representaciéon o traslados de los consejeros
regionales”. '

3.3. Inspeccién Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar a un funcionario de su dependencia como Inspector Fiscal responsable de la
obra. :

3.3.1. El Inspector Fiscal designado, sera responsable de supervisar técnica - vy
directamente la ejecucién de las obras en sus distintas etapas y hasta su total
terminacion, asi como de controlar el cumpliimiento cabal y oportuno de las
obligaciones emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario. La Unidad
Técnica se obliga a proporcionarle los medios y facilidades necesarias para el
cumplimiento de su cometido. -

3.3.2. La Unidad Técnica velara por los documentos que la Inspeccién Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente -responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse, : : ‘

3.4. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

Serd obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las
Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al
Gobierno Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la
procedencia de la devolucién, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia
que el Gobierno Regional mantenga en custodia. _

3.4.1. Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil -a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dfa habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquelios documentos de garantia respecto de los cuales no proceda



devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquelios
respecto de los cuales no se haya recibido informacidon oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustardn a las siguientes
normas:

3.5.1. En el llamado o convocatoria a licitacién y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la publicacién se
regira por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacion quedara sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias actividades.
No obstante, no seran aplicables a la licitacion y al contrato, salvo autorizacién previa y
escrita del Mandante, aqueilas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio.

3.5.4. La contratacion de las obras se ajustard a la modalidad de suma alzada, sin
intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion de los contratos de obra debera
llamarse a propuesta publica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Glosa
05 de las Glosas Comunes a todos ios Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la
Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 10000 UTM podran
adjudicarse mediante propuesta privada o trato directo.

3.6.- De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica, en
base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comision designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencidén de la
causal en que se funda; :
- el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion contenidos
en fa normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas,

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacion (publicaciéon, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de {as propuestas presentadas. Este procedimiento
serd igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. La Unidad Técnica tendra facultad para rechazar, previa informacion al Mandante,
las ofertas presentadas cuando ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el
proyecto o asignacion. Sin embargo, en este caso, la Unidad Técnica deberd informar
previamente al Mandante del resultado de la evaluacion, a objeto de que éste, de
acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa y
la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modzf"caqon 0 mantencién
de los recursos asignados iniciaimente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucion que resuelve la adjudicacion o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si asi lo



contemplare su normativa, procederd a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
ejecucién de obra; informando de todo ello al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendids que el presupuesto del Gobierno Regicnal tiene cardcter anual,
la Unidad Técnica deberé procurar que el proceso-de contratacion, incluida la resolucién o
decreto aprobatoric de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracion del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacién
dentro del ejercicio presupuestario, debera comunicario de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N® 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitard al
Consejo Regional del Maule la aprobacion de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacidn
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos gue en virtud de lo recién sefialado se incorporen a ia cartera de arrastre o
cartera nueva deberdn ser utilizados exclusivamente en la ejecucién de los proyectos de
inversion en que inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. La adjudicacion no podra modificar la oferta del adjudicatario, ni los términos y
condiciones estipulados en los documentos de licitacién.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de. la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en elias, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones gue su normativa determine.

3.7.- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
dentro de los cinco dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la
Unidad Técnica otorgue una ampliacion de plazo, debera velar por la vigencia de las
garantias que caucionan el contrato, exigiendo la renovacion o reemplazo que resulten
necesarias. :

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no darén derecho al contratista
a solicitar o cobrar mayores gastos generales salvo que la.causa que motive el aumento
de plazo sea imputable a ia admm:stracnon

3.7.3. Solo podra efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente acreditados, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extracrdinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacion. En todo caso, ninguna modificacion de contrato podra afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacidén, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretarta Regional
Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo evaluador respectivo, en
que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacion favorable del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacion técnico-econémica aplicables. Para



solicitar el pronunciamiento de! organismo de evaluacion, la Unidad Técnica debera
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de
la solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el
informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del
representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacién o rechazo.
Dichos documentos serviran de base para solicitar el pronunciamiento del organismo
evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sOlo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades de! Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademds, si fos montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacion favorable de Ministerio de Desarrollo Social o el
organismo evaluador respectivo. Solo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante
podré autorizar la modificacién de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias hdbiles siguientes a su total tramitaciéon, copia del
documento en que tal modificacion de contrato consta y de la nueva programacioén de
avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista, o de incurrir en
alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato dan
lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Técnica informar
de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de éste, procedera
conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las disposiciones
siguientes:

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias hébiles siguientes a su total tramitacién,
deberd enviar al Mandante, copia de la Resolucidn o Decreto que resuelve la terminacion
anticipada de contrato, de la recepcién Unica y solicitard al Mandante se proceda a hacer
efectivas las garantias del contrato, cuando corresponda.

3.8.2. Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la terminacién
de las obras, conforme a su normativa. E! mayor valor de ejecucién de la obra serd de
cargo del primitivo contratista.

3.8.3. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederd a la contratacion de la
terminacién de ejecucion de las obras y, totalmente tramitada la Resolucién que la
adjudica o aprueba, efectuard y aprobard la liquidacién del primitivo contrato, con
cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos
administrativos, enviard copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su
total tramitacion. '

3.8.4. Paralizacién de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista u otro motivo, fa Unidad Técnica deberd informar de inmediato al
Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a las Bases vy
normativa aplicable.

3.9. Recepcion de las obras y liquidacion de los contratos.

Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion
provisoria, 1a recepcion definitiva o la recepcién Unica, en su caso, de las obras objeto



del presente convenio, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases
Administrativas de la licitacion y la normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4 del presente convenio, en el
Acta respectiva deberd dejar constancia de los atrasos y ias muitas en que hubiere
incurrido el contratista.

3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcion, la Comisiéon o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
gue no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que dé lugar a observaciones, o se encontraren deficiencias en los bienes o en su
instalacién, la Unidad Técnica procederd conforme a Bases y a las normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquel
en que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para
subsanarlas a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informarda al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.3 La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcion, dentro de
los cinco dias habiles siguientes a su emisién En el caso de la Recepcion Provisoria se
informara, al mismo tiempo, la fecha en que se procederd a la Recepcion Definitiva.

3.9.4. Serd responsabilidad de ia Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases que caucione el fiel cumplimiento de las obras y solicitar al
Gobierno Regional la devolucién de la garantia de fiel cumplimiento de contrato
cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.5 La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.10. Bases administrativas para la licitacion:

3.10.1. Corresponderd a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y
preparar los demas antecedentes que regirdn los procesos de licitacion y los
contratos de ejecucidn de las obras objeto del presente convenio.

1as Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustardn a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias
licitaciones y a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto
fuere procedente. La tramitacion y controles de los documentos de licitacion y
de los demads actos administrativos que demande la ejecucion del presente
convenio durante los procesos de licitacién, contratacién, ejecucion, términoy
recepcién de las obras estaran a cargo de la Unidad Técnica, en conformidad
con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las resoluciones e
instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del papel
que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.2. En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases
administrativas, a lo menos las siguientes materias:



3.10.2.1. Plazo médximo de ejecucién. Las Bases establecerdn el plazo maximo
gue podran considerar los proponentes para la ejecucion de las obras,
conforme al proyecto recomendado,

3.10.2.2. Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacion deberdn efaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderdn a que la ejecucidén se adjudique a la oferta
mas conveniente al interés fiscal y seran explicitados en las respectivas
bases, estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada
uno de ellos.

3.10.2.3, Anticipos. No se otorgara anticipos.

3.10.2.4. Garantias. Las Bases Administrativas exigirdn, a lo menos, la garantia
de fiel cumplimiento del contrato. En caso de que el monto de la
contratacion a que dard origen el proceso licitatorio supere el umbral de
las 1.000 Unidades Tributarias, podrd exigir, ademds, garantia de seriedad
de la oferta. Se establecera que ellas se constituyan mediante boleta
bancaria de garantia, o polizas de garantia, en el caso de la ejecucién de la
obra esta garantia ademés debera encontrarse ajustada a la aprobada por
la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el cédigo POL 120140065.
En general, las garantias deberan solicitarse por el monto y plazo que
determine la Unidad Técnica conforme a la normativa vigente, atendido el
tipo y magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan asegurar
suficientemente la correcta y total ejecucidon de los contratos y la adecuada
proteccién del interés y patrimonio plblico. La vigencia de los documentos
de garantia deberd exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles, el
plazo de la obligacion que caucionan. Excepcionalmente, previa
autorizacion del Mandante, atendida la escasa cuantia del contrato, la
Unidad Técnica podrd considerar que la garantia se constituya mediante
vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberén ser emitidos a nombre dei Gobierno Regional VII
Regidn del Maule y serdn remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los siete
hébiles siguientes a su recepcién conforme, a excepcién del documento que tenga por
exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Propuestas, la que se exigird a la orden
de la Unidad Técnica, quedando bajo su custodia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta, los
fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y
nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

3.10.2.5. Retenciones. Se establecera retenciones, de acuerdo a la normativa de
la Unidad Técnica.

3.10.2.6. La responsabilidad del contratista de tomar los resguardos prudenciales
que determine la Unidad Técnica para precaver pérdidas, hurtos o dafios en
las obras, atendida su magnitud de la obra y plazo de ejecucién.

3.10.2.7. La obligacion del Contratista de identificar la obra mediante Ia
instalacion de letreros que deberdn cefiirse al Manual de Normas Graficas
del Gobierno de Chile y cuyas demas caracteristicas serdn proporcionadas
por el Mandante, los que deberdn permanecer instalados, a lo menos, hasta
que se verifique la recepcidon definitiva de la obra. Tratdndose de edificios
nuevos, la obligacion del contratista de instalar en la fachada, junto a la
entrada principal, un letrero de caracter permanente, con las
especificaciones que exija el Mandante.



3.10.2.8. Forma de Pago. lLas Bases Administrativas definirdn el nlGmero vy
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se considerardn
como criterios basicos, los siguientes:

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

b) El ditimo Estado de Pago corresponderd a devolucién de retenciones y se
cursard, en su caso, una vez efectuada la recepcién provisoria de la obra,
caucionada la buena ejecucidén de la misma y acreditado por el contratista
el cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y previsionales para
con sus trabajadores hasta la fecha de término real de la obra, en la forma
indicada en el punto 3.1.2 de la clausula tercera del presente convenio.

c) En ningdn caso el avance financiero de la obra podrd exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

5in perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de interés
regional, podra establecer en las bases un nimero y oportunidad distinta para los
Estados de Pago.

3.10.2.9. Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que debera presentar el contratista para solicitar se le curse
un Estado de Pago y las demas estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el N® 3.1 de este convenio.

3.10.2.10. Multas.

3.10.2.11. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrate por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista si
no lo establece la normativa de la Unidad Técnica. En lo no previsto en las
Bases respecto al término anticipado de las obras, se aplicaran
supletoriamente los reglamentos contenidos en el Decreto Supremo MOP
N© 75 de 2004. Se deberan contemplar como minimo las causales del Art.
151 del Reglamento para Contratos de Obras Plblicas.

3.10.2.12.  El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad
juridica del contratista, si no lo requlare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2.13. Los procedimientos de recepcidn provisoria y definitiva de las obras, si
no los estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.11. Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periddicamente al
Mandante del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de copia del
presente convenio y de la resolucién gue lo aprueba, totaimente tramitada, la Unidad
Técnica se obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de licitaciones
de las obras consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias
técnicas del Gobierno Regional, en dicha programaciéon, no considerara plazos
superiores a 15 dias habiles para dar inicio a los procesos de licitacion. En caso de
que la Unidad Técnica estime que, atendida la programacion y sus plazos, existe el
riesgo de no poder dejar adjudicada y contratada la obra al 31 de diciembre del afio
calendario en curso, asi lo informard fundadamente al Mandante, a objeto de que éste
resuelva en su calidad de administrador de los recursos.



3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia
habil de cada mes, la informaciéon de seguimiento de los contratos de ejecucién de las
obras a que se refiere el presente mandato y, en tode caso, copia de todas y cada una
de las resoluciones que se dicten a su respecto y de los demds documentos relevantes
en relacidn con su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que
no hubieren sido puestos en su conocimiento. Debera también informar
mensualmente el estado de avance fisico y financiero y la programacion hasta el
término, por proyecto, en la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto
3.1.3 del presente convenio.

4).- DE LA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1. Verificada la Recepcion Provisoria, la Unidad Técnica procederd a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacion y
administracion de ella, definida en el Acta de Evaluacion o Ficha IDI del proyecto, lo
que se formalizara en un acta que deberd ser suscrita entre las partes y remitida en
original al Mandante dentro de los siguientes cinco dias habiles. Sin perjuicio de ello,
la Unidad Técnica coordinara con el Mandante las ceremonias publicas de
inauguracién que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacién de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacion de las instalaciones, seran de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en el Acta de Evaluacién ¢ Ficha IDI v
gue se comprometié a asumir los costos de operacion en |la etapa de postulacion del
proyecto. E! Gobierno Regional del Maule no contraerd obligacidn alguna de caracter
pecuniario, legal, judicial, administrativo o de cualquier otra indole, que deriven de la
operacion y utilizacién de las obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas
que, eventualmente, haya dejado pendientes el contratista que ejecutd las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacidn vy
administracidon de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecidon a las
siguientes condiciones:

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningtn fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacion y mantencién de las instalaciones y los bienes sera de
cargo de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la
materia.

(c) Debera permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacion adecuada y la correcta operacion vy
mantenimiento de las mismas. |

5).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articule 20 y letras j) y |} del articulo 24 de
la Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendrd la
facultad de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucion de los
proyectos a que se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas
las facilidades para permitir la inspeccion de las obras, cuando asi lo estimen
pertinente. Igualmente la Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los
informes, antecedentes y documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su
mandato cuando se lo solicite el Mandante.
Si de las inspecciones a gue se refiere el inciso precedente se constataren:
a) La ausencia o deficiencias en la inspeccién técnica o supervision de la ejecucion
de los prayectos;
b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccion que incide en las
relaciones con el Contratista y en ejecucién del o los proyectos;
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c¢) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una

negligente labor de fiscalizacion;
d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los proyectos, o

e) Cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo gue tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan,

6).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciara en la fecha de notificacion a la
Unidad Técnica de la total tramitacion de la resoiucion del Gobierno Regional del Maule
que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato encomendado.

7).~ DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

8).- [EJEMPLARES:

El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor.

9).- PERSONERIAS:

La personeria de don HUGO VELOSO CASTRO ¢n su calidad de Intendente de la
Regién del Maule para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE, consta de
la Ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administraciéon Regional, y
del Decreto Supremo N° 673 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior;
y la personeria de don MANUEL SALINAS CORNEJOQ, en su calidad de Director
Regional, para representar a la DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD REGION DEL
MAULE consta de la Resolucion Exenta de fa Direccidon de Vialidad N° 2170 de fecha 12
de mayo de 2014, que nombra Director Regional para la Regién del Maule y de la
Resolucién Exenta de la Direccidn de Vialidad N°® 2288 de fecha 19 de mayo de 2014, gue
delega atribuciones que indica en el Director Regional de la Regién del Maule.

Previa lectura, en comprobante firman,

MANUEL SALINAS CORNEJO
DIRECTOR REGIONAL DE
VIALIDAD DE LA REGION DEL

MAULE ]
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Unidad Técnica

: % Asefor Juridico
K.R. ‘@O m b —> GOBIERNG REGIONAL DEL MAULE
SR. gémqm.m
REGION DELMAULE _

VS NBENTE DE LA REGION
. DEL MAULE
CUTIVO DEL GOBIERNC
REGIONAL DEL MAULE







