RESOLUCION: (E) N© 4 8 2 4

"~ MAT.: APRUEBA CONVENIO MANDATO
" PROYECTO CODIGO BIP N 20.168.746-0.

TALCA, (4 DIC 201&

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- El ‘articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

D 2.- La Ley NO 19.175 Organlca Constltuaonal sobre Gobierno y Admmlstraaon
' Regional;
3.- - La Ley N© 20.713 de Presupuestos del Sector Ptblico para el afio 2014;
4.- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesién Ordlnarta Ne°

599 de fecha 14 de octubre de 2014, que aprobd la Cartera de Proyectos

-+ correspondientes al Subtutilo 31, a financiar con recursos F.N.D.R., en el marco
del Convenio de Programacmn succrito entre el MOP/GORE, denommado Obras
Viales Estructurales III, seguin consta del Oficio Ordinario N° 1028 de fecha 15 de
octubre de 2014 del Secretario Ejecutivo de dicho érgano colegiado;

5.-  La Resolucion (A) N° 133 de fecha 04 de noviembre de 2014, del Gobierno
Regional del Maule, tomada de razon por Contraloria Regional del Maule con
fecha 12 de noviembre de 2014, que modifica el Presupuesto de Inversién del
Gobierno Regional del Maule, creando la Asignacién Presupuestaria para el
proyecto a que se refiere la presente resolucion;

6.~ El Memorandim N° 658 de fecha 22 de octubre de 2014, de la Jefa Departamento
de Gestion de Inversiones, que solicita dictar la presente resolucién;:

7.- - La Resolucion N° 1.600 de 2008, dela Contraloria General de la Republica;

RESUELVO:

1.- Apruébase, el Convenio Mandato suscrito con fecha

0LDIC 2014 , entre el Gobierno Réglonal del Maule y la Direccién

Regional de Vialidad Region del Maule, para la ejecucién del disefio, considerado en el
proyecto que se indica a contmuacnon

CODIBO BIP N° NOMBRE

20.168.746-0 - CONSTRUCC.I(')N CAMINO COSTERO SECTOR:
L ' PUEBLO HUNDIDO - BIF CHOVELLEN

2.~ Incorporese, a la presente Resolucién el texto del Convemo

= Mandato en referencia, el que se tendrd como parte integrante de esta para todos los

efectos Iegales, y cuyo tenor es el siguiente:

“CONVENIO MANDATO PARA DISENO
(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
o DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD REGION DEL MAULE




0 4 DIC 0%

En Talca, a , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Region del Maule don HUGO VELOSO CASTRO,
ambos domiciliados en 1 Oriente N° 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una
parte; y, por la otra parte, la DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD REGION DEL
MAULE, representada por su Director Regional don MANUEL SALINAS CORNEJO,
ambos con domicilio en calle 1 Oriente NO 1253, 4° piso, de la ciudad de Talca, en
adelante, “la Unidad Técnica”, se ha convenido: =

1).- OBJETO:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N° 19.175, en
el articulo 16 de la Ley N°© 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de los disefios y consultorias considerada (s) en el
proyecto: : . '

CODIBO BIP N° NOMBRE .

20.168.746-0 CONSTRUCCION CAMINO COSTERO SECTOR:

PUEBLO HUNDIDO - BIF CHOVELLEN

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecuciéon del disefio, la
Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcién contenida en las respectivas Fichas de
Iniciativas de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de
Desarrollo Social y/o Actas de Evaluacién Circular N° 33 de 2009 del Ministerio de
Hacienda, a los términos de referencia y demads.antecedentes de los proyectos
 recomendados por el Ministerio de Desarrollo Social o SERPLAC Regién del Maule y/o por
la Unidad de Evaluacién de Proyectos del Gobiérno Regional del Maule, documentos que
se entienden forman parte integrante del presente instrumento, para todos los efectos
legales. :

Si la Unidad Técnica procediere a la licitacion infringiendo lo establecido
precedentemente, el llamado a licitacion deberd revocarse o invalidarse, debiendo asumir
la Unidad Técnica los costos y gastos que de ello deriven y los que se originen en nuevo
lamado a licitacion a que deba convocarse, sin perjuicio de hacer efectivas las
responsabilidades administrativas y civiles que corresponda.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprendera,
con las limitaciones que se indica mds adelante, la preparacién de antecedentes, los
procesos de licitacién, evaluacién, adjudicacién y contrataciones, supervision de la
ejecucidn de los contratos, supervision técnica, visacion de los estados de pago,
recepciones Y liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucion del disefio considerado
en el proyecto individualizado en el presente convenio. :

1.3 En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos y consultorias objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacién,
como en las de adjudicacidén y contratacién de los mismos, sin autorizacion previa del
Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ellos en el presente
convenio.

1.4 La modalidad de contratacion, que sera a Suma Alzada, y las prohibiciones para el
uso de los recursos se ajustarédn a las normas contenidas en las Glosas Comunes para
todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente.




En todo lo que no esté especificamente estipulado en el presente convenio y, en cuanto
no se oponga a las normas y documentos antes citados, la Unidad Técnica quedara
sujeta a las normas tecnlcas, juridicas y reglamentarias que la rlgen en sus propias

actividades.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

-En conformldad alo dispuesto en el artlculo 16 de la Ley N© 18. 091 y sus modificaciones,
el Gobierno Regional del Maule, para el cabal cumplimiento deI objeto de este Convenio,

se obhga a:

2.1 Reservarse la atencién financiera de la ejecucidn del proyecto y consultorias
proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las respectivas
asngnacnones presupuestarias, se indica en el sngunente cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, Codigo Bip N° 20.168.746-0 proyecto “"CONSTRUCCION
CAMINO COSTERO SECTOR: PUEBLO HUNDIDO - BIF. CHOVELLEN"

PAGADO | SOLICITA- SALDO COSTO | APROBA-
FUENTE ASIGNACION "AL 31- | DO PARA POR TOTAL CION
o 12-2013 2014 INVERTIR - M$ CORE
M$ M$ | ’ M$
F.N.D.R | 002 ~ 0.-|  48.539.- 876.150.- | 924.689.-
Consultorias »
| (Estudios de
| Ingenieria y
Especialidades)
F.N.D.R | 001Gastos | 0.- 972.- 0.- 972.-
| Administra- ‘ ' ‘
tivos
TOTAL ‘ v ' ‘
M$ 0.- 49.511.- 876.150.- | - 925.661.- | 925.661.-

Los valores contemdos en el cuadro precedente se encuentran expresados en

moneda de diciembre del 2012.

2.2

2.3

Los montos correspondlentes a Consultorias (Estudios de Ingenieria y
Especialidades) y Gastos Administrativos, podran ser objeto de actualizacion y
solo podran modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y previo
cumplimiento de la normativa e instrucciones wgentes en la materia, conforme a
las disponibilidades del F.N.D.R.

Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente

~ visados y presentados conforme se establece en el N° 3 1 del presente

".convenio.

2.4

‘Proveer oportunamente a-la Unidad Técnica los fondos para solventar Ios gastos

administrativos, que no podran exceder de los montos que se indica en el cuadro

" de financiamiento contenido en el N° 2.1, de conformidad con lo estipulado en el

2.5

Ne 4 del presente Convemo

La Umdad Técnica compareciente declara expresamente que se obliga a asumir el
costo que implique la preparacion de las carpetas completas de antecedentes de
los disefios, en base a las que se encuentran en poder de SERPLAC y/o la Unidad
de Evaluacién de Proyectos del Gobierno Regional del Maule, y que sirvieron para
la recomendacién sin condiciones de (los) dlseno(s) objeto del presente convenio,




el que se cargara a los recursos que le sean girados para gastos administrativos.
3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de Pago que
conforme a las Bases Administrativas de L|c1taC|on corresponda, en la forma que se
sefiala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pagos que, conforr'n_é al avance de ejecucion del disefio
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo 0 el dla habil anterior si éste fuere
feriado.

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(V) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
~ superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el
que se solicitard expresamente el pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Fiscal designado y por el consultor. En

ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando que se trata de la etapa de disefio

Fecha de inicio y término contractual

Monto del contrato

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el mandante) :

Avance fisico .

Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago antenor)
Retenciones acumuladas, en su caso.

Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

® e o ¢ o

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Region, domicilio: 1 Oriente N©
1.350, Talca, RUT N°© 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con fi irma del Inspector Fiscal y timbre de la
Unidad Técnica, adjuntando informe de avance y constancia de su aprobacion.

(5) Tratdndose del Gltimo estado de pago, la Unidad Técnica debera adjuntar,
ademads, original del documento en que consta la recepcidn y calificacion del
disefio y un set de los documentos y respaldos computacionales que
conforman el disefio elaborado y aprobado por ella.

3.1.3. Adjunto al Estado de Pago, y a objeto -de hacer mas operativo el flujo de
informacion relativo a programacidén de inversiones, traténdose de proyectos que
consideren estados de pago periddicos, la Unidad Técnica se obliga a enviar la respectiva
ficha de programacion financiera, en la que se reflejara los ajustes que corresponda. Sin
perjuicio de eventuales variaciones en los montos mensuales, el monto considerado en la
reprogramacién para cada uno de los trimestres del afio calendario deberd ajustarse al
inicialmente programado por la Unidad Técnica.




3.1.4. La Unldad Técnica debera mformar oportunamente al mandante y reflejar en el
respectivo estado de pago cualquier sancién pecuniaria, deduccién o reembolso que afec-
te al consultor, debidamente calculados, ya sean originados en multas por atraso en la
ejecucién del disefio, por incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista
en Bases, a fin de que la entldad titular de los fondos pueda proceder en consecuencna.

3.1.5. El Mandante dlspondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su ‘Oficina de Partes,
debldamente visados y con su documentacmn correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Tecmca ha omitido aiguno
de los documentos requendos, 0 no ha cumphdo con los requisitos habllltantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante’ Oficio o via correo
electrénico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, dentro del
plazo de cinco dias hablles. ‘

Si la Unldad Tecmca dentro. del plazo de cinco .dias habiles antes referldo,
subsana los defectos o completa los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a
dar curso al Estado de Pago, dlsponlendo al efecto de un plazo de tres dias habiles,
contados desde la fecha de recepcnon de éstos en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado no
subsana Ios defectos, o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondlente.

'3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda. producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta vigencia de
las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos V|gente, que establece que. “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos. Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gaStos en'personal y. en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las mumcnpalldades y de las instituciones de
educacién superior; '

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regira respecto de las acciones de empresas de servicio plblico que los gobiernos
regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a.la legislacién vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualqwer naturaleza, publlca o] prlvada o
efectuar depositos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendldos en la
dotacion maxima fijada en esta ley, o computacional, para instituciones ptblicas
gue se encuentren en su cobertura. En ninglin caso se podra adquirir aeronaves. -

(7) Pagar vidticos, gastos de representacion o traslados de los consejeros regionales”.



3.3. Inspeccién Técnica.

Para el cumplimiento de las labores enco’mendada's, la Unidad Técnhica se obliga a
designar a un funcionario de su dependencia como Inspector Fiscal responsable del
disefio o consultoria. ‘

3.3.1. El Inspector Fiscal designado serd responsable de supervisar y revisar
técnicamente la ejecucidon del disefio, los informes y documentos que presente el
Consultor en sus distintas etapas y hasta su total terminacién, asi como de controlar el
cumplimiento cabal y oportuno del objeto del contrato que la Unidad Técnica suscriba con
el adjudicatario. La Unidad Técnica se obliga a proporcionarle los medios y facilidades
necesarias para el cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velard por los documentos que la Inspeccién Fiscal suscriba y
por la buena y correcta ejecuciéon de los trabajos que haya aprobado. Los funcionarios
que visen o suscriban los referidos documentos, serén civil y administrativamente
responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren derivarse.

3.4. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional vy, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia. R :

3.4.1. Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcidn conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las siguientes
normas: ' - '

3.5.1. Las Bases Administrativas, conforme lo establece el articulo 16 de la Ley N©
18.091 en cuanto a los procedimientos de la licitacion publica de los proyectos se
ajustardn a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone la
Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias actividades, en lo que no se oponga al
presente convenio. ‘

3.5.2. La contratacién de los disefios se ajustara a la modalidad de suma alzada, sin
intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion de los contratos de disefios
deberd llamarse a propuesta ptblica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto en la
Glosa 05 de la Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de



la Ley- de Presupuestos vigenté; los contratos que no superen las 3.000 UTM podran
adjudicarse mediante propuesta prlvada con la parthpaqon efectiva de a lo menos tres
oferentes.

3.'6. Mencuones que debera contener el |Iamado a l|¢|taC|on.

El Ilamado a licitacion debera efectuarse de acuerdo a los procedlmlentos estableudos en
la normativa que rige a la Unidad Técnica. En él deberd indicarse expresamente que el
disefio se financia por el Gobierno Regional del Maule con recursos provenlentes del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

3.7. Dela adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adJudlcaaon o rechazo de Ias propuestas sera efectuada por la Unidad Tecmca, en
base al Informe Técnico de EvaluaCIon que haya elaborado la Comision designada al
efecto.

3.7.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejara constanaa de: ,
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencmn de la
causal en que se funda; - ‘
- . el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y aJustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa apllcable o0 previamente establecidos en las Bases
Admlmstratlvas. :

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes  de licitacion (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera lgualmente apllcable en eI evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.7.2. La Unidad Técnica rechazaré aquellias ofertas que no cumplan con los documentos
de la licitacion. Podra, sin embargo, establecer en Bases la admisibilidad de aquelias
propuestas que presenten defectos de forma, omisiones en el contenido de sus
documentos o errores menores susceptibles de ser aclarados de los demds antecedentes
incluidos en la propuesta, siempre que estos defectos no recaigan sobre cuestiones de
fondo, ni su correccién altere el principio de igualdad de los proponentes. Dichos
rechazos o adm|SIones deberan ser fundadamente consignados en el Informe Técnico de
Evaluacion. :

3.7.3. Las Bases Administrativas. establecerdn que la Unidad Técnica podra ademas
rechazar, informando previamente al Mandante, todas las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el disefio. En este caso, informara
previamente al Mandante del resultado de la evaluacién, a objeto de que éste, de
acuerdo a los procedimientos apllcables a la fuente de financiamiento, a su normativa y
la' del Sistema Nacional de Inversiones decida, en.su caso; la modificacion o mantencion
de los recursos a5|gnados inicialmente al disefio.

3.7.4. Las Bases_ estableceran expresamente que la Unidad Técnica se reservara el
derecho de rechazar las propuestas, fundada en la causal indicada en la disposicion
precedente, previa informacion al Mandante.

La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucién que resuelva el rechazo de las
propuestas o la adjudicacion. Totalmente tramitada, la resolucion se notificara a todos los



oferentes conforme a las normas que rigen la licitacion, remitiéndose copia de ella al
Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.7.5 Si se adjudicare la propuesta, a Unldad Tecmca procedera, de acuerdo a su
normativa, a celebrar contrato con el adJuchcatarlo

Dentro de los 5 habiles siguientes a la suscripcién de éste y para efectos de la
validacién del mismo, la Unidad Técnica enviara al Mandante, copias del acta de apertura
de la licitacion, del informe de andlisis de las ofertas con la respectiva recomendacién de
la adjudicacién, de la resolucién de adjudicacion con tramitacién de Contraloria Regional,
en su caso, del contrato y de la publicacién del llamado a licitacién puablica.

3.7.6. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacién, incluida la
resolucion o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestano, debera comunicario de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afo respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N°© 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitard ai
Consejo Regional del Maule la aprobacion de dlChOS recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el -afio ‘siguiente y obtendrd la asignacidn
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de ‘modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucién de los proyectos de
inversidn en que inciden los convenios mandatos respectivos.

3.7.7. Ni la adjudicacion, ni el contrato podrén'modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.7.8. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacion, adjudicar al proponente que
corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de aplicar
al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.8. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.8.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que Ia normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad Técnica
deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, dentro de
los 5 dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica
otorgue una ampliacion de plazo, debera velar por la vigencia de las garantias que
caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que resulten necesarias.

3.8.2. Las Bases Administrativas dejaran expresa constancia de que los aumentos de
plazo que las partes convengan no daran derecho al consultor a solicitar o cobrar
mayores gastos generales salvo que la causa que motlve el aumento de plazo sea
imputable a la administracion.



3.8.3. Para autorizar modificaciones ‘al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, aumentos de plazo o aumentos
en el monto del contrato iguales o superiores al 10% del valor del proyecto recomendado
favorablemente o si la sumatoria‘de los' aumentos de monto del contrato alcanzan a igual
porcentaje, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar con una nueva
recomendacién favorable del organismo que otorgd originalmente la recomendacién al -
proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, los eventuales aumentos de monto del contrato
quedan sujetos a la existencia de disponibilidad presupuestaria del Fondo Nacional del
Desarrollo Regional, previa aprobacién de mayores  recursos para la |n|c1at|va por el
Consejo Reglonal del Maule, en su caso. -

, Para solicitar la reeval‘uacién, la Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno
Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de la solicitud que
hubiere presentado el Consultor proponiéndola, a la que se adjuntard el informe del
Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del representante de la
-Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo. Dichos documentos
serviran de base para solicitar el pronunciamiento del organismo evaluador.

3.8.4. Ninguna modificacion de contrato podré afectar la naturaleza del proyecto
formulado, evaluado y. aprobado prevramente de acuerdo a las normas del Sistema
Nacional de Inversiones.

3.8.5. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del
documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programauon de
avance del contrato, en su caso.

3.9.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista o consultor vy
terminacion anticipada del contrato.

En caso de incumpiimiento de contrato por parte del consultor, o de incurrir éste en
alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato dan
lugar a la terminacién anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad Técnica informar
de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de éste, procederd
conforme a la normatlva apllcable al contrato, sin perjuicio de las d|Sp05|C|ones
siguientes:

3.9.1. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de la resolucién o decreto
que pone término administrativo y anticipado al contrato, de la recepcion Unica, en su
caso, y del documento que la aprueba, dentro de los 5 dias hdbiles siguientes a la fecha
de recepcidn de tales documentos debidamente tramitados y solicitar se proceda a hacer
efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.

3.9.2. En caso de terminacion antlcspada de contrato y para la contratacnon de Ia
terminacion o parte no ejecutada del disefio, se procedera en conformidad a la normatlva
que rija a la Unidad Técnica. No obstante, la contratacién estara sujeta a autorizacién del
Mandante y el mayor valor de ejecucion del disefio sera de cargo de! prlmltlvo Consultor,
de Io que se dejara expresa constancia en Bases.

3.9.3. Sera obligacion de la Unidad Técnica, proceder en su oportunidad a efectuar y
aprobar la liquidacién del primitivo contrato e informar oportunamente al Mandante de
ello, enviando copia de la liquidaciéon con cargo, en su caso, y del documento que la
aprueba, a objeto de que el Mandante pueda proceder, en consecuencia.

3.9.4. La Unidad Técnica no podra disponer sin autorizacion previa y escrita del
Mandante, la paralizacion de la ejecucién del disefio, ni modificaciéon alguna al programa



de trabajo o del disefio, en caso de que con motivo de ello hubiere lugar a indemnizacion
al consultor, salvo que éste renuncie expresamente a toda indemnizacién a que tuviere
derecho por tal motivo.

3.10. Recepcion del diseiio y liquidacién de Ioé contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, a la aprobacion y/o
recepcion final o parcial, en su caso, de los trabajos y resultados del contrato de disefio y
consultorias, objeto del presente convenio, dentro de los plazos y en la forma que
establezcan las Bases Administrativas de la licitacion y la normativa por la que se rige el
contrato.

3.10.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el puvnto 3.1.4. del presente convenio, en el
documento en que ello se materialice, deberd dejarse constancia de los atrasos y las
multas en que hubiere incurrido el consultor.

3.10.2. La Unidad Técnica debera enviard al Mandante copia de los documentos de
recepcion y calificacion del disefio, del informe final y de la Resoluciones o Decretos que
las aprueban e igualmente pondra a disposicion del Gobierno Regional los ejemplares del
disefio completo elaborado y aprobado, con sus respectivos respaldos computacionales y
documentales, en la forma y plazo prevista en el punto 3.1.2 del presente convenio.

3.10.3 Si en el proceso se formularen observaciones, la Unidad Técnica debera remitir al
Mandante, dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al consultor y en que consta el plazo
otorgado para subsanarlas a su costa. En el evento de que el consultor no subsanare las
observaciones dentro de plazo, la Unidad Técnica lo informara al Mandante, proponiendo
- las medidas a adoptar, conforme a las normas que rigen el contrato.

3.10.4. Serd responsabilidad de la Unidad’ Técnica solicitar al Gobierno Regional la
devolucién de la garantia de fiel cumphmlento de Contrato cuando ello proceda conforme
a la normativa del contrato.

3.10.5. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidaciéon de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta.

3.11. Bases administrativas para la licitacion del disefio.

En adicién a los aspectos previamente regulados en el presente convenio, y en ausencia
de normas especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo
menos las siguientes materias:

3.11.1. Plazo maximo de ejecucion. Las Bases estableceran el plazo maéximo que podran
considerar los oferentes para la ejecucion del disefio, de acuerdo a la ficha IDI y
antecedentes que sirvieron de base a su recomendacson‘

3.11.2. Criterios de evaluacidon. Los criterios de evaluacidon deberan elaborarse en
conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos
criterios propenderdn a que la ejecucidon se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés técnico del disefio al precio mas bajo y serdn
explicitados en las respectivas Bases, estableciéndose, en su caso, los puntajes y
ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos.

3.11.3. Anticipos. No se considerara anticipos.:
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3.11.4. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantia de fiel
cumplimiento del contrato. En caso de que el monto de la contratacién a que
dard origen el -proceso licitatorio supere ‘el umbral de las 1.000 Unidades
Tributarias, podra exigir, ademas, garantia de seriedad de la oferta. Se
establecera que ellas se constituyan mediante boleta bancaria de garantia, o
pélizas de garantia ajustada a la aprobada por la Superintendencia de Valores y Seguros
bajo el cddigo POL 120140065, por el monto y plazo que determine la Unidad Técnica
conforme a su normativa, atendido el tipo y magnitud de los disefios a objeto de que
permitan asegurar suficientemente la: correcta y total ejecucion de los contratos y la
adecuada proteccién del interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de
garantia deberd exceder, en un. plazo no inferior a 60 dias habiles, el plazo de la
obligacién que caucionan. h '

‘Los documentos de garantia deberén ser emitidos a nombre del Gobierno Regional VII
Region y serdn remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los siete dias habiles
siguientes a su. recepcidon conforme, a excepcién del documento que tenga por exclusivo
objeto caucionar la Seriedad de la Propuestas, la que se exigird a la orden de la Unidad
Técnica, quedando bajo su custodia. '

‘En todo ca_so,fs;i _correspbondi'erev hacer efectiva la Garantia de Seriedad de Ia Oferta, los
fondos obtenidos deberdn ser remitidos ‘al Maridante mediante cheque cruzado vy

nominativo a nombre del Gobierno.Regional del Maule - F.N.D.R.

3.11.5. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el némero y oportunidad
para la presentacion de los Estados de Pago conforme a la normativa que rige |
la Unidad Técnica y a las estipulaciones del presente convenio.

Los estados de pago que las Bases determinen deberan ajustarse a la aprobacién de los
respectivos informes de avance; se presentaran ante la Unidad Técnica la que informara
al Gobierno Regional la procedencia del pago, una vez que se encuentre aprobado el

informe de avance o final, en su caso.

Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los documentos que
debera presentar el consultor para solicitar se le curse un Estado de Pago, conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio. :

En caso de que se hayan producido atrasos en la presentacién de informes o excedido el
plazo para subsanar observaciones, la Unidad Técnica deberd, informar oportunamente al
Gobierno Regional del Maule y, en el respectivo Estado de Pago, dejara constancia de los
dias de atraso e incluira el calculo de las muitas que deberan descontarse del mismo. .

3.11.6. Multas. Deberan establecerSe_ multas, a lo menos, para el caso de atrasos en la
ejecuciéon del disefio, o en que . el consultor exceda el plazo para subsanar las
observaciones que le hiciere la Unidad Técnica.

3.11.7. la facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el contrato. Si
su normativa no las contemplare, se consideraran a lo menos las siguientes
causales: - : . ’ ’ ' ‘

a) Si el consultor incurre en atrasos sin causa justificada en la ejecucién del
disefio o entrega de informes por un plazo igual o superior al que
determinen las Bases o la normativa de la Unidad Técnica.

b) Si el consultor, a juicio de la Unidad Técnica, demuestra incapacidad
técnica para terminar el disefio o si incurre en graves errores en su
ejecucion;



Si el consultor fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de
notoria insolvencia. Se  presumird insolvencia en el caso de que el
consultor registrare uno o mas documentos comerciales protestados, que
se mantuvieren impagos durante mas de 60 dias habiles o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo;

d) Si el consultor no acata, en forma reiterada, las drdenes de la Unidad
Técnica y/o del Inspector Fiscal, y '
e) En caso de cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el

consultor emanan del contrato suscrito con la Unidad Técnica.

'3.11.8. El modo de proceder en caso de muerte o extincion de la personalidad juridica
del consultor, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.11.9. Los procedimientos de aprobacion final y recepcion de los trabajos, si no los
estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.12. Programacién, seguimiento de los cdntrato_s.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades encomendadas
en virtud del presente mandato y a informar periddicamente al Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto: ' '

3.12.1 Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la Resolucién que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de licitacién del (los) disefio(s)
considerado(s) en el presente convenio.. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, la Unidad Técnica, en dicha programacién, no considerara plazos
superiores a 15 dias habiles para dar inicio a los procesos de licitacion.

En caso de que considerando los plazos de la licitacion sea previsible que el contrato
entre la Unidad Técnica y el eventual adjudicatario no podré celebrarse antes del 31 de
diciembre del afio calendario en curso, la unidad Técnica debera proceder conforme a lo
sefialado en el N° 3.7.6. del presente Convenio.

3.12.2. La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucion del disefio a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
relacion a su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Deberd también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacién hasta el término, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente convenio.

3.12.3. La Unidad Técnica se obliga, ademas, a ingresar oportunamente al Banco
Integrado de Proyectos y mantener actualizada toda la informacion relativa a la licitacién,
contratos, avance fisico y financiero, ejecucion, recepciones, término de los disefios
objeto del presente convenio y a elaborar y enviar al Mandante informe de término de
disefio para evaluacién ex-post, en conformidad a las exigencias del Manual SEBI
(Sistema de Estadisticas Basicas de Inversién), normas e instrucciones vigentes, o que al
efecto imparta el Ministerio de Desarrollo Social o SERPLAC.

3.12.4. La Unidad Técnica debera cumplir con la tramitacién y controles que corresponda
de los antecedentes y documentos de licitacion, de aquellos en que consten o se
aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de contrato y/o
liquidaciones, en conformidad con su normativa y con las normas e instrucciones
vigentes sobre la materia, emitidas por la Contraloria General de la Republica.
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4).- DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

4.1. El monto convenido para' gastos administrativos se girara como anticipo a la
Unidad Técnica. ‘

.4.2. Se considera gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad Técnica
que efectla el proceso de licitacién, tales como publicaciones y servicios de impresién
y fotocopiado. Se comprende asimismo los gastos asociados directamente con la
ejecucion fisica de los proyectos en que incurra la institucién mandatada, destinados al
control y seguimiento de ‘las actividades que desarrolle la empresa contratada para la
ejecucién de los proyectos, tales como viaticos, pasaje, peajes y combustibles, para
desarrollar las funciones de inspeccidn fiscal, y calificacion de (los) disefio(s), cuando el
Mandatario no cuente con tales recursos. :

4.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

4.3.1. Velar por la correcta aplicacién ‘de tales recursos, ajusténdose a lo establecido en
el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N°© 854 de 29 de septiembre .
de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos Administrativos. Con cargo a tales
recursos no se podran contratar ni pagar consultorias ni asesorias a la inspeccién técnica.

4.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes siguiente, en
los términos y condiciones establecidos en la Resolucién N° 759 de 23 de diciembre de
2003 de Contraloria General de la Republica, documento que se entenderd formar
parte integrante del presente convenio para todos los efectos legales. Dentro de los 5
dias habiles siguientes a la recepcién definitiva del contrato, o a la calificacién del
consultor, seguin corresponda, la Unidad Técnica debera presentar un informe global de
los' recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la
devolucion de los fondos no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a
nombre del Gobierno Regional VII Regién - F.N.D.R.

4.3.3. Méntener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos. utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria . General de la
Republica, Regién del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la normativa
vigente, ’ - B ‘

5).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién del disefio objeto del
mismo, debiendo la Unidad' Técnica dar todas las facilidades, cuando asi lo estimen
pertinente. Igualmente la Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los
informes, antecedentes y documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su
-mandato cuando se lo solicite el Mandante. o ’

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constatare:

a) La ausencia o deficiencias en la inspeccién fiscal o supervisién de la ejecucién de los
disefos; ' '



b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Consultor y en la ejecucion del o los disefios;

c) Defectos o deficiencias en los disefios, que se puedan presumir derivados de una
negligente labor de fiscalizacion;

d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucidn de los disefios, o

e) Cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

El Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas, informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si de
la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podré adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

6).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacion
a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado.

7).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca. ‘ '

8).- EJEMPLARES:

El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor. _

9).- PERSONERIAS:

La personeria de don HUGO VELOSO CASTRO en su calidad de Intendente de
la Regidn del Maule para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE, consta
de la Ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional,
y del Decreto Supremo N° 673 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio del
Interior; y la personeria de don MANUEL SALINAS CORNEJO, en su calidad de
Director Regional, para representar a ia DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD
REGION DEL MAULE consta de la Resolucién Exenta de la Direccién de Vialidad N°
2170 de fecha 12 de mayo de 2014, que nombra Director Regional para la Region del
Maule y de la Resolucion Exenta de la Direccién de Vialidad N° 2288 de fecha 19 de
mayo de 2014, que delega atribuciones que indica en el Director Regional de la Region
del Maule. ‘

Previa lectura, en comprobante firman,

Hay firma. MANUEL SALINAS CORNEJO. DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD DE LA
REGION DEL MAULE. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. Unidad Técnica. Hay firma.
HUGO VELOSO CASTRO. INTENDENTE DE LA REGION DEL MAULE. EJECUTIVO DEL
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE. Mandante”. - ' :



3.~ Impitese el gasto
02 “Inversién Regional Regién VII” del

vigente, de acuerdo al siguiente detaile:
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que origine la presente resolucién al Programa
presupuesto del Gobierno Regional del Maule

Subtitulo 31, Item 02, Cédigo Bip N° 20.168.746-0 proyecto "CONSTRUCCION
CAMINO COSTERO SECTOR: PUEBLO HUNDIDO - BIF. CHOVELLEN"
v -, | PAGADO | SOLICITA- SALDO COSTO APROBA-
FUENTE | ASIGNACION AL 31- DO PARA POR TOTAL CION
12-2013 2014 INVERTIR M$ CORE
M$ Ms$ M$
F.N.D.R | 002 = 0.- 48.539.- 876.150.- 924.689.-
Consultorias , '
(Estudios  de
Ingenieria y
Especialidades) ‘
F.N.D.R | 001Gastos 0.- 972.- 0.- 972.-
Administra- ' :
tivos
TOTAL : '
M$ 0.- 49.511.- 876.150.- 925.661.-

925.661.-

4.- Déjese constancia de que la diferencia entre el monto imputado
con cargo al Presupuesto de Inversidon del Gobierno Regional del Maule para el afio 2014
y el costo total del proyecto aprobado por el Consejo Regional del Maule, se imputara a
futuras disponibilidades del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la Regién del
Maule, en la medida que se consulten recursos para ello y se cumplan las condiciones
establecidas para el desembolso. '

'ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUE

>
"WELOSO CASTRO
LA REGION DEL MAULE
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CONVENIO MANDATO PARA DISENO
(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD REGION DEL MAULE

EnTalca,a U0t UICiI% | entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Regién del Maule don HUGO VELOSO CASTRO,
ambos domiciliados en 1 Oriente N° 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una
parte; y, por la otra parte, la DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD REGION DEL
MAULE, representada por su Director Regional don MANUEL SALINAS CORNEJO,
ambos con domicilio en calle 1 Oriente NO© 1253, 4° piso, de la ciudad de Talca, en
adelante, “la Unidad Técnica”, se ha convenido:

1).- OBIJETO:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N° 19.175, en
el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervisidn técnica y administrativa de los disefios y consultorias considerada (s) en el
proyecto:

CODIBO BIP N° NOMBRE ]
20.168.746-0 CONSTRUCCION CAMINO COSTERO SECTOR:
PUEBLO HUNDIDO - BIF CHOVELLEN

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucion del disefio, la
Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcion contenida en las respectivas Fichas de
Iniciativas de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de
Desarrollo Social y/o Actas de Evaluacion Circular N° 33 de 2009 del Ministerio de
Hacienda, a los términos de referencia y demds antecedentes de los proyectos
recomendados por el Ministerio de Desarrollo Social 0 SERPLAC Region del Maule y/o por
la Unidad de Evaluacion de Proyectos del Gobierno Regional del Maule, documentos que
se entienden forman parte integrante del presente instrumento, para todos los efectos
iegales.

Si la Unidad Técnica procediere a la licitacién infringiendo lo establecido
precedentemente, el llamado a licitacién debera revocarse o invalidarse, debiendo asumir
la Unidad Técnica los costos y gastos que de ello deriven y los que se originen en nuevo
llamado a licitacion a que deba convocarse, sin perjuicio de hacer efectivas las
responsabilidades administrativas y civiles que corresponda.

1.2 Lla gestidn técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprendera,
con las limitaciones que se indica mas adelante, la preparaciéon de antecedentes, los
procesos de licitacién, evaluacion, adjudicacién y contrataciones, supervision de la
ejecucion de los contratos, supervisién técnica, visacion de los estados de pago,
recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucion del disefio considerado
en el proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3 En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes 0 partidas, cantidad de bienes a
los proyectos y consultorias objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion,




como en las de adjudicacién y contratacion de los mismos, sin autorizacién previa del
Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ellos en el presente
convenio. '

1.4 La modalidad de contratacién, que serd a Suma Alzada, y las prohibiciones para el
uso de los recursos se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para
todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente.
En todo lo que no esté especificamente estipulado en el presente convenio Y, en cuanto
no se oponga a las normas y documentos antes citados, la Unidad Técnica quedara
sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias que la rigen en sus propias
actividades.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones,
el Gobierno Regional del Maule, para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio,
se obliga a:

2.1 Reservarse la atencién financiera de la ejecucién del proyecto y consultorias
proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las respectivas
asignaciones presupuestarias, se indica en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, Cédigo Bip N° 20.168.746-0 proyecto “"CONSTRUCCION
CAMINO COSTERO SECTOR: PUEBLO HUNDIDO - BIF. CHOVELLEN”

i PAGADO | SOLICITA- SALDO COSTO APROBA-
FUENTE | ASIGNACION AL 31- DO PARA POR TOTAL CION
12-2013 2014 INVERTIR M$ CORE
M$ M$ M$
F.N.D.R | 002 0.- 48.539.- 876.150.- | 924.689.-
Consultorias
(Estudios de
Ingenieria y
Especialidades)
F.N.D.R | 001Gastos 0.- 972.- 0.- 972.-
Administra-
tivos
TOTAL
M$ 0.- 49.511.- 876.150.- | 925.661.- | 925.661.-

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en
moneda de diciembre del 2012.
2.2 Los montos correspondientes a Consultorias (Estudios de Ingenieria vy
Especialidades) y Gastos Administrativos, podrén ser objeto de actualizacién y
solo podran modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y previo
cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme a
las disponibilidades del F.N.D.R.
2.3 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio.
2.4 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos, que no podran exceder de los montos que se indica en el cuadro
de financiamiento contenido en el N° 2.1, de conformidad con lo estipulado en el
N° 4 del presente Convenio.




2.5 La Unidad Técnica compareciente declara expresamente que se obliga a asumir el
costo que implique la preparacion de las carpetas completas de antecedentes de
los disefios, en base a las que se encuentran en poder de SERPLAC y/o la Unidad
de Evaluacién de Proyectos del Gobierno Regional del Maule, y que sirvieron para
la recomendacion sin condiciones de (los) disefio(s) objeto del presente convenio,
el que se cargard a los recursos que le sean girados para gastos administrativos.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de Pago que
conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma que se
sefiala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pagos que, conforme al avance de ejecuciéon del disefio
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el
que se solicitarad expresamente el pago.
(2) Caratula firmada por el Inspector Fiscal designado y por el consultor. En
ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago '

Nombre del proyecto, precisando que se trata de la etapa de disefio

Fecha de inicio y término contractual

Monto del contrato

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el mandante)

Avance fisico :

Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retenciones acumuladas, en su caso.

Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Region, domicilio: 1 Oriente N°
1.350, Talca, RUT N°© 72.227.000-2; ,

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Fiscal y timbre de la
Unidad Técnica, adjuntando informe de avance y constancia de su aprobaci6n.

(5) Tratdndose del Ultimo estado de pago, la Unidad Técnica debera adjuntar,
ademas, original del documento en que consta la recepcién y calificacion del
disefio y un set de los documentos y respaldos computacionales que
conforman el disefio elaborado y aprobado por ella.

3.1.3. Adjunto al Estado de Pago, y a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacién relativo a programacién de inversiones, tratdndose de proyectos que
consideren estados de pago periddicos, la Unidad Técnica se obliga a enviar la respectiva
ficha de programacion financiera, en la que se reflejard los ajustes que corresponda. Sin
perjuicio de eventuales variaciones en los montos mensuales, el monto considerado en la
reprogramacién para cada uno de los trimestres del afio calendario debera ajustarse al
inicialmente programado por la Unidad Técnica.



3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante y reflejar en el
respectivo estado de pago cualquier sancién pecuniaria, deduccién o reembolso que afec-
te al consultor, debidamente calculados, ya sean originados en multas por atraso en la
ejecucién del disefio, por incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista
en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacién correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via correo
electronico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, dentro del
plazo de cinco dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo de cinco dias habiles antes referido,
subsana los defectos o completa los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a
dar curso al Estado de Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles,
contados desde la fecha de recepcién de éstos en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos, o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendrd responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta vigencia de
las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversidon regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacién superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regira respecto de las acciones de empresas de servicio piblico que los gobiernos
regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o privada, o
efectuar depésitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos en la
dotacion maxima fijada en esta ley, o computacional, para instituciones publicas
que se encuentren en su cobertura. En ningln caso se podra adquirir aeronaves.

(7) Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de los consejeros regionales”.



3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar a un funcionario de su dependencia como Inspector Fiscal responsable del
disefio o consultoria.

3.3.1. El Inspector Fiscal designado serd responsable de supervisar y revisar
técnicamente la ejecucidn del disefio, los informes y documentos que presente el
Consultor en sus distintas etapas y hasta su total terminacién, asi como de controlar el
cumplimiento cabal y oportuno del objeto del contrato que la Unidad Técnica suscriba con
el adjudicatario. La Unidad Técnica se obliga a proporcionarle los medios y facilidades
necesarias para el cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velara por los documentos que la Inspeccion Fiscal suscriba y
por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado. Los funcionarios
que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y administrativamente
responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren derivarse.

3.4. Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucidon, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhdabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las siguientes
normas:

3.5.1. Las Bases Administrativas, conforme lo establece el articulo 16 de la Ley N©
18.091 en cuanto a los procedimientos de la licitacién pablica de los proyectos se
ajustaran a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone la
Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias actividades, en lo que no se oponga al
presente convenio.

3.5.2. La contratacién de los disefios se ajustard a la modalidad de suma alzada, sin
intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacién de los contratos de disefios
debera llamarse a propuesta publica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto en la
Glosa 05 de la Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de
la Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 3.000 UTM podran



adjudicarse mediante propuesta privada con la participacién efectiva de a lo menos tres
oferentes.

3.6. Menciones que debera contener el llamado a licitacién.

El llamado a licitacion debera efectuarse de acuerdo a los procedimientos establecidos en
la normativa que rige a la Unidad Técnica. En &l deberd indicarse expresamente que el
disefio se financia por el Gobierno Regional del Maule con recursos provenientes del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

3.7. De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas sera efectuada por la Unidad Técnica, en
base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.7.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisidén, una copia del Informe Técnico de Evaluacién, de los
antecedentes de licitacion (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.7.2. La Unidad Técnica rechazard aquellas ofertas que no cumplan con los documentos
de la licitacién. Podrd, sin embargo, establecer en Bases la admisibilidad de aquellas
propuestas que presenten defectos de forma, omisiones en el contenido de sus
documentos o errores menores susceptibles de ser aclarados de los demds antecedentes
incluidos en la propuesta, siempre que estos defectos no recaigan sobre cuestiones de
fondo, ni su correccion altere el principio de igualdad de los proponentes. Dichos
rechazos o admisiones deberan ser fundadamente consignados en el Informe Técnico de
Evaluacién.

3.7.3. Las Bases Administrativas establecerdn que la Unidad Técnica podrd ademas
rechazar, informando previamente al Mandante, todas las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el disefio. En este caso, informara
previamente al Mandante del resultado de la evaluacion, a objeto de que éste, de
acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa y
la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modificacion o mantencién
de los recursos asignados inicialmente al disefio.

3.7.4. Las Bases estableceran expresamente que la Unidad Técnica se reservarad el
derecho de rechazar las propuestas, fundada en la causal indicada en la disposicién
precedente, previa informacién al Mandante.

La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucién que resuelva el rechazo de las
propuestas o la adjudicacién. Totalmente tramitada, la resolucion se notificara a todos los
oferentes conforme a las normas que rigen la licitacién, remitiéndose copia de ella al
Mandante dentro de los 5 dias hébiles siguientes a su total tramitacion.



3.7.5 Si se adjudicare la propuesta, la Unidad Técnica procederd, de acuerdo a su
normativa, a celebrar contrato con el adjudicatario.

Dentro de los 5 habiles siguientes a la suscripcién de éste y para efectos de la
validacién del mismo, la Unidad Técnica enviara al Mandante, copias del acta de apertura
de la licitacién, del informe de andlisis de las ofertas con la respectiva recomendacion de
la adjudicacién, de la resolucion de adjudicacién con tramitacion de Contraloria Regional,
en su caso, del contrato y de la publicacién del ilamado a licitacion publica.

3.7.6. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacién, incluida la
resolucion o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestario, debera comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacion de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucion de los proyectos de
inversién en que inciden los convenios mandatos respectivos. :

3.7.7. Ni la adjudicacién, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.7.8. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacion, adjudicar al proponente que
corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de aplicar
al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.8. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.8.1. Competera a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad Técnica
debera informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, dentro de
los 5 dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica
otorgue una ampliacién de plazo, deberd velar por la vigencia de las garantias que
caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que resulten necesarias.

3.8.2. Las Bases Administrativas dejardn expresa constancia de que los aumentos de
plazo que las partes convengan no darén derecho al consultor a solicitar o cobrar
mayores gastos generales salvo que la' causa que motive el aumento de plazo sea
imputable a la administracién. ' ’

3.8.3. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, aumentos de plazo o aumentos
en el monto del contrato iguales o superiores al 10% del valor del proyecto recomendado
favorablemente o si la sumatoria de los aumentos de monto del contrato alcanzan a igual
porcentaje, el proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar con una nueva
recomendacién favorable del organismo que otorgd originalmente la recomendacion al



proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, los eventuales aumentos de monto del contrato
quedan sujetos a la existencia de disponibilidad presupuestaria del Fondo Nacional del
Desarrollo Regional, previa aprobacion de mayores recursos para la iniciativa por el
Consejo Regional del Maule, en su caso.

Para solicitar la reevaluacién, la Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno
Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de la solicitud que
hubiere presentado el Consultor proponiéndola, a la que se adjuntard el informe del
Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del representante de la
Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo. Dichos documentos
serviran de base para solicitar el pronunciamiento del organismo evaluador.

3.8.4. Ninguna modificacién de contrato podrd afectar la naturaleza del proyecto
formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema
Nacional de Inversiones. '

3.8.5. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién, copia del
documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.

3.9.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista o consultor \
terminacion anticipada del contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del consultor, o de incurrir éste en
alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato dan
lugar a la terminacion anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad Técnica informar
de ello oportuna y fundadamente al Mandante Y, previo acuerdo de éste, procederd
conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las disposiciones
siguientes:

3.9.1. Lla Unidad Técnica deberd enviar al Mandante copia de la resolucién o decreto
que pone término administrativo y anticipado al contrato, de la recepcién tnica, en su
caso, y del documento que la aprueba, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha
de recepcién de tales documentos debidamente tramitados y solicitar se proceda a hacer
efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.

3.9.2. En caso de terminacion anticipada de contrato y para la contrataciéon de la
terminacioén o parte no ejecutada del disefio, se procedera en conformidad a la normativa
que rija a la Unidad Técnica. No obstante, la contratacién estara sujeta a autorizacién del
Mandante y el mayor valor de ejecucién del disefio seré de cargo del primitivo Consultor,
de lo que se dejard expresa constancia en Bases.

3.9.3. Sera obligacién de la Unidad Técnica, proceder en su oportunidad a efectuar %
aprobar la liquidacién del primitivo contrato e informar oportunamente al Mandante de
ello, enviando copia de la liquidacién con cargo, en su caso, y del documento que la
aprueba, a objeto de que el Mandante pueda proceder, en consecuencia.

3.9.4. La Unidad Tecnica no podré disponer sin autorizacién previa y escrita del
Mandante, la paralizacién de la ejecucion del disefio, ni modificacién alguna al programa
de trabajo o del disefio, en caso de que con motivo de ello hubiere lugar a indemnizacién
al consultor, salvo que éste renuncie expresamente a toda indemnizacién a que tuviere
derecho por tal motivo.

3.10. Recepcion del diseiio y liquidacion de los contratos.

Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, a la aprobacion y/o
recepcién final o parcial, en su caso, de los trabajos y resultados del contrato de disefio y



consultorias, objeto del presente convenio,  dentro de los plazos y en la forma que
establezcan las Bases Administrativas de la licitacion y la normativa por la que se rige el
contrato.

3.10.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el
documento en que ello se materialice, deberd dejarse constancia de los atrasos y las
multas en que hubiere incurrido el consultor.

3.10.2. La Unidad Técnica deberd enviara al Mandante copia de los documentos de
recepcion y calificacion del disefio, del informe final y de la Resoluciones o Decretos que
las aprueban e igualmente pondra a disposicién del Gobierno Regional los ejemplares del
disefio completo elaborado y aprobado, con sus respectivos respaldos computacionales y
documentales, en la forma y plazo prevista en el punto 3.1.2 del presente convenio.

3.10.3 Si en el proceso se formularen observaciones, la Unidad Técnica debera remitir al
Mandante, dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al consultor y en que consta el plazo
otorgado para subsanarlas a su costa. En el evento de que el consultor no subsanare las
observaciones dentro de plazo, la Unidad Técnica lo informara al Mandante, proponiendo
las medidas a adoptar, conforme a las normas que rigen el contrato.

3.10.4. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica solicitar al Gobierno Regional la
devolucién de la garantia de fiel cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme
a la normativa del contrato.

3.10.5. La Unidad Técnica procedera, en su oportunidad, a la liquidaciéon de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta.

3.11. Bases administrativas para la licitacion del diseiio.

En adicidn a los aspectos previamente regulados en el presente convenio, y en ausencia
de normas especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo
menos las siguientes materias:

3.11.1. Plazo méaximo de ejecucidon. Las Bases estableceran el plazo maximo que podran
considerar los oferentes para la ejecucion del disefo, de acuerdo a la ficha IDI y
antecedentes que sirvieron de base a su recomendacion.

3.11.2. Criterios de evaluacién. Los critérios de evaluacion deberan elaborarse en
conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos
criterios propenderan a que la ejecucidbn se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés técnico del disefio al precio mas bajo y seran
explicitados en las respectivas Bases, estableciéndose, en su caso, los puntajes y
ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos.

3.11.3. Anticipos. No se considerara anticipos.

3.11.4. Garantias. Las Bases Administrativas exigirdan, a lo menos, garantia de fiel
cumplimiento del contrato. En caso de que el monto de la contratacion a que
dara origen el proceso licitatorio supere el umbral de las 1.000 Unidades
Tributarias, podrd exigir, ademas, garantia de seriedad de la oferta. Se
establecerd que ellas se constituyan mediante boleta bancaria de garantia, o
pélizas de garantia ajustada a la aprobada por la Superintendencia de Valores y Seguros
bajo el cdédigo POL 120140065, por el monto y plazo que determine la Unidad Técnica
conforme a su normativa, atendido el tipo y magnitud de los disefios a objeto de que
permitan asegurar suficientemente la correcta y total ejecucion de los contratos y la
adecuada proteccion del interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de
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garantia deberd exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles, el plazo de la
obligacion que caucionan.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno Regional VII
Region y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los siete dias habiles
siguientes a su recepcién conforme, a excepcion del documento que tenga por exclusivo
objeto caucionar la Seriedad de la Propuestas, la que se exigira a la orden de la Unidad
Técnica, quedando bajo su custodia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta, los
fondos obtenidos deberan ser remitidos al ‘Mandante mediante cheque cruzado y
nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

3.11.5. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el nimero y oportunidad
para la presentacion de los Estados de Pago conforme a la normativa que rige a
la Unidad Técnica y a las estipulaciones del presente convenio.

Los estados de pago que las Bases determinen deberan ajustarse a la aprobacion de los
respectivos informes de avance; se presentaran ante la Unidad Técnica la que informara
al Gobierno Regional la procedencia del pago, una vez que se encuentre aprobado el
informe de avance o final, en su caso.

Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los documentos que
debera presentar el consultor para solicitar se le curse un Estado de Pago, conforme a o
establecido en el punto 3.1 de este convenio.

En caso de que se hayan producido atrasos en la presentacidon de informes o excedido el
plazo para subsanar observaciones, la Unidad Técnica deberd, informar oportunamente al
Gobierno Regional del Maule y, en el respectivo Estado de Pago, dejaré constancia de los
dias de atraso e incluira el célculo de las multas que deberan descontarse del mismo.

3.11.6. Multas. Deberan establecerse multas, a lo menos, para el caso de atrasos en la
ejecucion del disefio, o en que el consultor exceda el plazo para subsanar las
observaciones que le hiciere la Unidad Técnica.

3.11.7. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el contrato. Si
su normativa no las contemplare, se consideraran a lo menos las siguientes
causales:

a) Si el consultor incurre en atrasos sin causa justificada en la ejecucion del
disefio o entrega de informes por un plazo igual o superior al que
determinen las Bases o la normativa de la Unidad Técnica.

b) Si el consultor, a juicio de la Unidad Técnica, demuestra incapacidad
técnica para terminar el disefio o si incurre en graves errores en su
ejecucion;

c) Si el consultor fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de

notoria insolvencia. Se presumira insolvencia en el caso de que el
consultor registrare uno o mas documentos comerciales protestados, que
se mantuvieren impagos durante mas de 60 dias habiles o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo;

d) Si el consultor no acata, en forma reiterada, las érdenes de la Unidad
Técnica y/o del Inspector Fiscal, y
e) En caso de cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el

consultor emanan del contrato suscrito con la Unidad Técnica.

3.11.8. El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad juridica
del consultor, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.
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3.11.9. Los procedimientos de aprobacion final y recepcion de los trabajos, si no los
estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.12. Programacion, seguimienfo de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades encomendadas
en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto:

3.12.1 Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de copia del presente
convenio y de la Resolucién que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacioén de licitacidn del (los) disefio(s)
considerado(s) en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, la Unidad Técnica, en dicha programacion, no considerard plazos
superiores a 15 dias habiles para dar inicio a los procesos de licitacién.

En caso de que considerando los plazos de la licitacion sea previsible que el contrato
entre la Unidad Técnica y el eventual adjudicatario no podra celebrarse antes del 31 de
diciembre del afio calendario en curso, la unidad Técnica deberd proceder conforme a lo
sefialado en el N° 3.7.6. del presente Convenio.

3.12.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucién del disefio a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
relacién a su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Debera también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacién hasta el término, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente convenio.

3.12.3. La Unidad Técnica se obliga, ademds, a ingresar oportunamente al Banco
Integrado de Proyectos y mantener actualizada toda la informacion relativa a la licitacion,
contratos, avance fisico y financiero, ejecucién, recepciones, término de los disefios
objeto del presente convenio y a elaborar y enviar al Mandante informe de término de
disefio para evaluacidon ex-post, en conformidad a las exigencias del Manual SEBI
(Sistema de Estadisticas Basicas de Inversion), normas e instrucciones vigentes, o que al
efecto imparta el Ministerio de Desarrollo Social o SERPLAC. '

3.12.4. La Unidad Técnica debera cumplir con la tramitacién y controles que corresponda
de los antecedentes y documentos. de licitacion, de aquellos en que consten o se
aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de contrato y/o
liquidaciones, en conformidad con su ‘normativa y con las normas e instrucciones
vigentes sobre la materia, emitidas por la Contraloria General de la Republica.

4).- DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

4.1. El monto convenido para gastos administrativos se giraréd como anticipo a la
Unidad Técnica.

4.2. Se considera gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad Técnica
que efectiia el proceso de licitacién, tales como publicaciones y servicios de impresién
y fotocopiado. Se comprende asimismo los gastos asociados directamente con la
ejecucion fisica de los proyectos en que incurra la institucion mandatada, destinados al
control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa contratada para la
ejecucion de los proyectos, tales como vidticos, pasaje, peajes y combustibles, para
desarrollar las funciones de inspeccidn fiscal, y calificacion de (los) disefio(s), cuando el
Mandatario no cuente con tales recursos.



4.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

4.3.1. Velar por la correcta aplicacion de tales recursos, ajustandose a lo establecido en
el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N° 854 de 29 de septiembre
de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos Administrativos. Con cargo a tales
recursos no se podran contratar ni pagar consultorias ni asesorias a la inspeccion técnica.

4.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes siguiente, en
los términos y condiciones establecidos en la Resolucién N° 759 de 23 de diciembre de
2003 de Contraloria General de la Republica, documento que se entendera formar
parte integrante del presente convenio para todos los efectos legales. Dentro de los 5
dias habiles siguientes a la recepcién definitiva del contrato, o a la calificacion del
consultor, seguin corresponda, la Unidad Técnica debera presentar un informe global de
los recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la
devolucion de los fondos no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a
nombre del Gobierno Regional VII Regién - F.N.D.R.

4.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Republica, Regién del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la normativa
vigente.

5).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y |) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién del disefio objeto del
mismo, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades, cuando asi lo estimen
pertinente. Igualmente la Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los
informes, antecedentes y documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su
mandato cuando se lo solicite el Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constatare:

a) La ausencia o deficiencias en la inspeccion fiscal o supervision de la ejecucion de los
disefios;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Consultor y en la ejecucién del o los disefios;

c) Defectos o deficiencias en los disefios, que se puedan presumir derivados de una
negligente labor de fiscalifiaciéh;

d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion de los disefios, 0

e) Cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

El Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas, informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si de
la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

6).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciara en la fecha de notificacion
a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado. '
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7).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

8).- EJEMPLARES:

El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor.

9).- PERSONERiAS:

La personeria de don HUGO VELOSO CASTRO en su calidad de Intendente de
la Regién del Maule para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE, consta
de la Ley N° 19.175 Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional,
y del Decreto Supremo N° 673 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio del
Interior; y la personeria de don MANUEL SALINAS CORNEJO, en su calidad de
Director Regional, para representar a la DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD
REGION DEL MAULE consta de la Resolucion Exenta de la Direccién de Vialidad N°
2170 de fecha 12 de mayo de 2014, que nombra Director Regional para la Region del
Maule y de la Resolucién Exenta de la Direccion de Vialidad N° 2288 de fecha 19 de
mayo de 2014, que delega atribuciones que indica en el Director Regional de la Regidén
del Maule.

Previa lectura, en comprobante firman,

MANUEL SALINAS CORNEJO
DIRECTOR REGIONA,L DE
VIALIDAD DE LA REGION DEL

| MAULE ]
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Unidad Técnica

A ELOSO ASTRO
NDENTE DE LA REGION
DEL MAULE
PCUTIVO DEL GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE
Mandante

CASANUEVA
K.R. gesor Juridico
GOBIERNQ REGIONAL DEL MAULE
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SR. SEREMI OO.PF¥.
REGION DEL MAULE






