kESOLUCIéN_: ®n 4826

MAT.: APRUEBA CONVENIO MANDATO
PROYECTO CODIGO BIP N© 30.113.412-0.

TALCA, {4 DIC20%

| VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- 'El artuculo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundldo,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

2.- La Ley N© 19.175 Organica Constltuqonal sobre Gobierno y Administracion
Regional;

3.- La Ley N© 20.713 de Presupuestos del Sector Publlco para el afio 2014;

4.-  Elacuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesién Ordinaria N°

- 581 de fecha 25 de febrero de 2014, que aprobd la Cartera de Proyectos F.N.D.R.
afio 2014, segun consta del Oficio Ordinario N° 142 de fecha 26 de febrero de
- 2014 del Secretario Ejecutivo de dicho 6rgano colegiado;

5.- La Resolucién (A) N° 133 de fecha 04 de noviembre de 2014 del Gobierno
Regional del Maule, tomada de razon por Contraloria Regional del Maule con
fecha 12 de noviembre de 2014, que modifica el Presupuesto de Inversién del
Gobierno Regional del Maule, creando- la Asignacién Presupuestana para el
proyecto a que se refiere la presente resolucién;

6.- - El Memorandiim N° 626 de fecha 20 de octubre de 2014, de la Jefa Departamento
de Gestién de Inversiones, que solicita dictar la presente resolucién;
7.- La Resolucién N°-1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Repﬂblica;

'RESUELVO:

1 Apruebase, el Convenio Mandato suscrito con fecha

19 NOV 2014 , entre el Gobierno Regional del Maule y la Direccion

Regional de Arquitectura Region del Maule, para la eJeCUC|on de la obra, considerada en
el proyecto que se indica a continuacion;

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

30.113.412-0 CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO SAN CLEMENTE

2.~ Incorporese, a la presente Resoluaon el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendra como parte integrante de esta para todos los
efectos Iegales, y cuyo tenor es el siguiente:

“CONVENIO MANDATO PARA OBRAS
(Completo e irrevocable) -

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
- CON- .
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE

En Talca, a 19 NUV 0% , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Reglon del Maule don HUGO VELOSO CASTRO,
ambos domiciliados en 1 Oriente N° 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una
parte; y, por la otra, la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL
MAULE, representado por su Director Regional don JUAN ESPINOZA MILLAN, ambos




domiciliados en calle 1 Oriente NO 1.253, Talca, en adelante, llamada “la Unidad
Técnica”, se ha convenido: '

1).- OBIETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N© 19.175, en
el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la ejecucion de la(s) obra(s) considerada(s) en el
proyecto: ‘

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

30.113.412-0° CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO SAN CLEMENTE

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucién de las obras la

‘ Unidad Técnica debera ajustarse a la descripcion contenida en la respectiva Ficha

IDI y/o Actas de Evaluacién, a los planos y especificaciones técnicas y demas

antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectud

la evaluacion, documentos que se entienden formar parte integrante del presente
instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprendera,
con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de antecedentes,
los procesos de licitacidn, evaluacion, adjudicacion y contrataciones de las obras,
supervision de la ejecucion de los contratos, inspeccion técnica de obra, visacion
de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total
ejecucion de las obras consideradas en el proyecto individualizado en el presente
convenio. :

1.3 Confarme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de
: los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de
licitacion y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberan
considerar todos los componentes o partidas consuitadas en el disefio que sirvié
de base para el proceso de recomendacién técnico-econdmica favorable por parte
del Ministerio de Desarrollo Social.
En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de
bienes a los proyectos objeto del presente convenio, tanto en la etapa de
licitacion, como en las de adjudicacion y contratacion de los mismos, sin
autorizacion previa del Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido
para ello en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacion infringiendo la prohibicién
establecida en la disposicion precedente, el llamado a licitacién debera revocarse
o declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello
deriven y los que se originen en el nuevo llamado a licitacion a que deba
“convocarse. Igualmente, si se contrataran obras, partidas o partes de obras o se
.adquirieran bienes que no hayan sido consideradas en el proyecto recomendado
originalmente o introducidas por modificaciébn posterior manteniéndose la
recomendacion del proyecto en esas condiciones, éstas no seran pagadas por el
Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de
elo emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes
para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de
Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que




2).-

- no esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las

normas técnicas, juridicas y reglamentarias ‘que la rigen en sus propias
actividades y a las que rigen, en general, a la Administracién en materia de
licitaciones y obras publicas, todas las que se entienden incorporadas al presente

- Convenio para todos los efectos legales.

OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En cohformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 Yy sus
‘modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a: ' ' s

2.1,

Reservarse la atencién financiera de la ejecucion de las obras y- proceder a las
correspondientes refrendaciones, por los montos -que; para las respectivas
asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro: :

Subtitulo 31 Iniciativas de Inversién, Item 02 Proyectos, Cédigo BIP N°
30.113.412-0, proyecto obras "CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO SAN CLEMENTE”

FUENTE ASIGNA- PAGADO | SOLICITA- SALDO COSTO APROBA-
- CION AL 31- DO ANO POR TOTAL CION
, - 112-2013 | 2014 INVERTIR [ M$ CORE
: M$ M3 M$ : MS$
F.N.D.R. | 004 Obras 0.- 50.000.- | 1.100.696.- | 1.150.696.-
Civiles ‘
F.N.D.R. | 001 Gastos 0.- 5.001.- 5.476.- 10.477.-
Administra- ‘
tivos
F.N.D.R. | 999 Otros 0.- - 20.001.- 3.000.-: 23.001.-
' Gastos o :
TOTAL : o c . '
M$ _0.- 75.002.- | 1.109.172.- | 1.184.174.- | 1.184.170.-

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
de diciembre de 2012. : ‘

2.2

2.3

2.4.

3).-

3.1.

Solventar los estados vd'e pago ‘que formule la Unidad Técnica, debidamente

visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente

convenio. '

Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos

~ administrativos que se hubieren convenido, los que no . podran exceder del

monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en el
N° 5 del presente convenio. : :

Los ~montos correspondientes a obras civiles, otros "gastos y gastos
administrativos podran ser objeto de actualizacién y solo podran modificarse en
los casos previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la
normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme a las disponibilidades
del F.N.D.R.

'OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga_a'emitir y presentar oportunamente los Estados de

Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacidn corresponda, en la forma

que se sefiala a continuacion:




3.1.1. Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucion del proyecto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno
Regional del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil
anterior si éste fuere feriado.

3.1.2 Para qUe el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
-se solicitard expresamente el pago. :
(2) Cardtula firmada por el Inspector Fiscal designado y por el contratista. En
“ellas se consignard, a lo menos:

' Fecha del Estado de Pago
Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra.
Fecha de inicio y término contractual
Monto del contrato
Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)
Avance fisico acumulado
Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retenciones acumuladas, en su caso. .
Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

s & & o o

(3) ~ Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Oriente
' No 1.350, Talca, RUT N° 72.227.000-2;

4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Fiscal y timbre de
la Unidad Técnica.

(5) En el caso de la ejecucién de la Obra, certificado de la Direccién del
Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo competente y, en su caso de las
Instituciones Previsionales correspondientes que acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Cédigo del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no
registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta
el periodo correspondiente al mes calendario anterior al que aparece en la
fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se trata.

Si se trata del ultimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
- periodo revisado deberd abarcar hasta la fecha de término real de la obra y
los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberan acreditar,
ademas de lo sefialado, que el contratista y el subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.
Si requerido el contratista no pagare las sumas adeudadas por tales
conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento
de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos
exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de las sumas que deban
retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido en el
articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social.
(6) El primer estado de pago deberd incluir 'un ejemplar o copia del Acta de
- Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras y copia de los
Permisos de Edificacion emitidos - por la Municipalidad competente Yy
obtenidos por el contratista para la ejecucion de la obra. El Ultimo Estado
de Pago deberd incluir copia del Acta de Recepcién Provisoria.

(7) Copia de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;



3.1.3.

3.1.4,

3.1.5.

3.1.6.

3.2,

Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacion relativo a programacion de inversiones y tratandose de contratos que
consideren Estados de Pago periédicos, adjuntar a cada estado de. pago la

respectiva ficha de programacwn financiera, en la que se reerJaran los ajustes

que corresponda

La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sanciéon pecuniaria, retencion, deduccion o
reembolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados
en multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por
cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la ent|dad titular de los
fondos pueda proceder en consecuencia.

El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solven‘tar Ibs estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a‘su Oficina de Partes
debidamente visados y con su documentacién correcta y completa

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no
dara curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via
correo electrénico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes

faltantes, para lo cual la Unidad Técnica tendrd un plazo fatal de 5 dias hébiles.

_Si la Unidad Técnica, dentro del plazo kreferido, subsana los defectos o completa.

los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de
Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la
fecha de recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes. '

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante
le devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondlente

.El Gobierno Reglonal del Maule no tendra responsabllldad,alguna en la demora

que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus
antecedentes completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos
habilitantes para el pago, o que presenta defectos u omisiones mformadas
oportunamente a la Unldad Técnica. :

Prohi‘biciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta

vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas. de inversion regional de los Goblernos Regionales no
podran destmarse a las siguientes finalidades: .

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los
servicios publicos nacionales o regionales, de Ias mumcnpalldades y de las
instituciones de educacién superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a.comprar empresas o sus tltulos Lo dispuesto en este numeral no
regird respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacién vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o
privada, o efectuar depositos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos fmanc1eros, a
instituciones publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;



(6) Financiar proyectos que consuiten la adquisicién de vehiculos, comprendidos
en la dotacién maxima fijada en esta ley, o computacional, para instituciones
publicas que se encuentren en su cobertura. En ninglin caso se podra adquirir
aeronaves.

(7) Pagar viaticos, gastos de representacidon o traslados de los consejeros
regionales”.

3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar a un funcionario de su dependencia como inspector flscal responsable de la
obra.

3.3.1. El Inspector Fiscal designado, sera responsable de supervisar técnica y
directamente la ejecucion de las obras, en sus distintas etapas y hasta su total
terminacién, asi como de controlar el cumplimiento caba! y oportuno de las
obligaciones emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario. La Unidad
Técnica se obliga a proporcionarie los medios y facilidades necesarias para el
cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velard por los documentos que la Inspeccién Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los. peqwc:os que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovaciéon o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

'3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos |vicitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas:

3.5.1. La Unidad Técnica debera velar por la amplitud de la convocatoria a licitacion.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacién y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacidén por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la publicacion se
regira por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.



3.5.3. El proceso de licitacion quedara sujeto a Ios procedlmlentos, normas técnicas y
reglamentarias que rngen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias actividades.
No obstante, no serdn aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacion previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias dlstmtas de las consnderadas en el
presente convenio.

3.5.4. La licitacién y contratacion de las obras se a]ustara a fa modalidad de suma
alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion de los contratos de
obra debera llamarse a propuesta publica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto
en la Glosa 05 de las Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 10000
UTM, podran adJudicarse mediante propuesta privada o trato directo.

3.6. Dela adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas sera efectuada por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacion que haya elaborado la COITNSIOH de5|gnada al
efecto

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejard constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion contenidos
_en la normativa aplicable o prewamente establecidos _en Ias Bases
Administrativas.

En forma previa a la adJudlcacwn, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacion (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de. los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
serd igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. La Unidad Técnica tendrd facultad para rechazar, previa informacion al
Mandante, las. ofertas presentadas cuando ellas superen la disponibilidad presupuestaria
para el proyecto o asignacion. Sin embargo, en este caso, la Unidad Técnica debera
informar previamente al Mandante del resultado de la evaluacién, a objeto de que éste,
de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa
y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modificacién o
mantencioén de los recursos asignados inicialmente al proyecto. :

3.6.3. La Unidad Tecnlca procedera a dictar la Resolucién que resuelve la adJudlcacmn 0
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si asi lo
contemplare su normativa, procederd a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
eJecucnon de obra; informando de todo ello al Mandante

3.6. 4 Con todo, atendido que el presupuesto del. Goblerno Reglonal tiene caracter anual
la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacién, incluida la resolucion o
decreto aprobatorio - de . contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracion del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le sera posible completar el proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestarlo, debera comunicario de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectlvo

En caso de que al término del actual penodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N°© 2.1 ro hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de



arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacion
‘presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucién de los proyectos de
inversién en que inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. la adjudicacién no podrd modificar la oferta del adjudicatario, ni los términos y
condiciones estipulados en los documentos de licitacién. -

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segln el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7. Aumentos de-plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competera a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
dentro de los cinco dias hébiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la
Unidad Técnica otorgue una ampliacién de plazo, deberd velar por la vigencia de las
garantias que caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que
resuiten necesarias.

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
a solicitar o cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que motive el aumento
de plazo sea imputable a la administracién.

3.7.3. Solo podréa efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente acreditados, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacién. En todo caso, ninguna modificacién de contrato podra afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones. '

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo evaluador respectivo, en
que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacién favorable del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacién técnico-econdémica aplicables. Para
solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacién, la Unidad Técnica debera
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de
la solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el
informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del
representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacién o rechazo.
Dichos documentos serviran de base para solicitar el pronunciamiento del organismo
evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social o por



el organismo evaluador respectivo, el proyecto deberé ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacién favorable del Ministerio de Desarrollo Social o el
organismo evaluador respectivo. Solo de otorgarse nueva recomendacnon, el Mandante
podra autorizar la modificacién de contrato. .

3.7.6. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del
documento en que tal modificacion de contrato consta y de la nueva programaaon de
avance del contrato, en su caso. ;

3.8. Incumplimiento de las oblugacnones del contratista Yy Ilqu|dacwn del
contrato.

; En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista, o de incurrir en
alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato dan
lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Técnica informar
de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de éste, procedera
conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las dISpOSICIoneS
siguientes:

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
debera enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve la terminacién
anticipada de contrato, de la recepcién Unica y solicitaré al Mandante se proceda a hacer
efectivas las garantias del contrato, cuando corresponda.

 3.8.2. Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la terminacion
de las obras, conforme a su normativa. E! mayor valor de: e]ecuaon de la obra sera de
,cargo del primitivo contratista. :

3.8. 3 Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederd a la contratacion de la
terminaciéon de ejecucion de las obras y totalmente tramitada la Resolucién que la
adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la liquidacion del -primitivo contrato, con -
cargos, en su caso. = De los documentos en que perfeccionen los referidos actos
administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su
total tramltaaon '

3.8.4. Paralizacién de Faenas. Si la faena de una.obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista, u otro. motivo, la Unidad Técnica debera informar de inmediato al
Mandante, proponiendo las medldas o acciones a tomar, en conformidad a las Bases y
normativa aplicable.

3.9. Recepcion de las 6b’rasy liquidacién de los contratos.

Correspondera a Ia Unidad Tecmca efectuar, en su oportumdad la - recepcion
provisoria, la recepcion definitiva o la recepcion Unica, en su caso, de las obras, objeto
del presente convenio, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases
Administrativas de la licitacion y la normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejar constanc;a de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el
contratlsta

3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comision o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especnflcados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que dé lugar a observaciones, 0 se encontraren deficiencias en los bienes o en su
instalacion, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a las normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias



habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquél en
que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a
su costa. '

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.3. La Unidad Técnica enviara al Mandante copia del Acta de Recepcién, y del
formulario de calificacién segln corresponda, dentro de los cinco dias habiles siguientes
a su emisién. En el caso de la Recepcidn Provisoria se informard, al mismo tiempo, la
fecha en que se procedera a la Recepcion Definitiva.

3.9.4. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en las Bases que caucione el fiel cumplimiento de las obras y solicitar al
Gobierno Regional la devolucién de esta garantla cuando ello proceda conforme ala
normativa del contrato.

3.9.5. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.10. Bases administrativas para la licitacion

3.10.1.Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacion y los contratos de
ejecucion de las obras que son objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustardn a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacién y controles de los documentos de licitacion y de los demés actos
administrativos que demande la ejecucion del presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacion, ejecucién, término y recepcidn de las obras estaran a cargo de la
Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Reptblica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.2.1. En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de
' normas especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases
administrativas, a lo menos las siguientes materias:

3.10.2.2. Plazo maximo de ejecucion. Las Bases estableceran el plazo maximo que
podran considerar los proponentes para la ejecucion de las obras, conforme
al proyecto recomendado.

3.10.2.3. Criterios de evaluacidén. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y seran explicitados en las respectivas bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan acada uno de

ellos.
3.10.2.4. Anticipos. No se considerara anticipbé
3.10.2.5. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de

fiel cumplimiento de contrato de obra. En caso de que el monto de la
contratacidn a que dara origen el proceso licitatorio supere el umbral de las
1.000 Unidades Tributarias, podra exigir, ademas, garantia de seriedad de la
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oferta. Se establecera que ellas se constituyan mediante boleta bancaria de
garantla, o pdlizas de garantia, en el caso de la ejecucion de la obra esta
garantia ademdas deberd encontrarse aJustada a la aprobada por .la

-Superintendencia de Valores y Seguros ba]o el codigo POL 120140065. En

general, las garantias deberan solicitarse por el monto y plazo que determine
la Unidad Técnica conforme. a la normativa vigente, atendido el tipo y
magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan asegurar suficientemente

 la correcta y total ejecuciéon de los contratos y. la adecuada proteccién del

interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de garantia
debera exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles; el pIazo de la

" obligacién que caucionan. Excepcionalmente, - previa autorizacion del

3.10.2.6.

3.10.2.7.

3.10.2.8.

c)

Mandante, atendida la escasa cuantia del contrato, la Unidad Técnica podra
considerar que la garantia se constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Region del Maule y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste
dentro de los siete dias habiles siguientes a su recepcién conforme, -a
excepcién del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Senedad
de la Propuestas, la que se exigird a la orden de la Unidad Técnica, quedando
bajo su custodia. :

En todo caso, si correspondlere hacer efectiva la garantla de Seriedad de la
Oferta, los. fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante mediante
cheque cruzado y nommatlvo a nombre del Gobierno Regional del Maule -
F.N.D.R. ' S

Retencmnes Se establecera retencwnes, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Tecnlca -

La obligacién del Contrat!sta de identificar la obra medlante Ia instalacion
de letreros que deberan cefiirse al Manual de Normas Gréficas del-Gobierno de
Chile y cuyas demas caracteristicas seran proporcionadas por el Mandante, los
‘que . deberan permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la
recepcion definitiva de la obra. Tratdndose de edificios nuevos, la obligacién
del contratista de instalar en la fachada, junto a la entrada principal,
letrero - de  caracter permanente con las especificaciones - que exija el
Mandante. ' ' '

"Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el ndmero y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como crite’rios basicos, los siguientes:

Estados de pago mensuales por 100% de avance flSICO programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

El Gltimo Estado de Pago. corresponderda a devolucién de retenc;ones y se
cursara, en su caso, una vez efectuada la recepcién provisoria de la obra,
caucionada la buena ejecucién de la misma y acreditado por el contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y -previsionales para con
sus trabajadores hasta la fecha de término real de la obra, en la forma
indicada en el punto 3.1.2 de la clausula tercera del presente convenio. '
En ningln caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjumo de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de
interés regional, podra establecer en las bases un numero y oportunidad
distintos para los Estados de Pago. .



3.10.2.9. Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que debera presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago y las demas estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio. '

3.10.2.10. Multas.

3.10.2.11. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista si no
lo establece la normativa de la Unidad Técnica. En lo no previsto en las Bases
respecto al término anticipado de las obras, se aplicara supletoriamente los
reglamentos contenidos en el Decreto Supremo MOP N© 75 de 2004. Se
debera contemplar como minimo las causales del Art. 151 del Reglamento
para Contratos de Obras Publicas.

3.10.2.12. El modo de proceder en caso de muerte o extincion de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2.13. Los procedimientos de recepcion provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.11. Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante
del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la resolucidon que lo aprueba, totalmente tramitada, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacion, no considerara plazos superiores a 15 dias
habiles para dar inicio a los procesos de licitacion. En caso de que la Unidad Técnica
estime que, atendida la programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar
adjudicada y contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo
informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de
administrador de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacion de seguimiento de los contratos de ejecucion de las obras a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demds documentos relevantes en
relacion con su ejecucion, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Debera también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacién hasta el término, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente convenio.

4).- DELAENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1. Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procederd a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacion y administracién
de ella, definida en el Acta de Evaluacién o Ficha IDI del proyecto, o que se formalizara
en un acta que deberd ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante
dentro de los siguientes cinco dias habiles. Sin perjuicio de ello; la Unidad Técnica
coordinara con el Mandante las ceremonias publicas de inauguracion que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacién de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacion de las instalaciones, seran de
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exclusivo cargo de la entldad operativa prewsta en el Acta de Evaluacién Yy que se
comprometié a asumir los costos de operacién en la etapa de postulacién del proyecto.
‘El Gobierno Reglonal del Maule no contraerad obligacion alguna de caracter pecunlarlo
legal, judicial, administrativo o de cualquier otra indole, que deriven de la operacién y
utilizacién de las obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que,
eventualmente, haya dejado pendientes el contratista que ejecutd las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacién vy
administracién de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con su3ec:on a las siguientes
condiciones:

(a) Las obras construidas no podrén ser destinadas a ningln fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacién y mantencién de las instalaciones y los bienes serd de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(© Debera permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacion adecuada y la correcta operaciéon vy
mantenlmlento de las mismas. :

5).- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1. El monto convemdo para gastos administrativos se glrara como  anticipo a la
Unidad Técnica.

5.2. Se considera gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad Técnica
que efectta el proceso de licitacion, tales como publicaciones y servicios de impresion
y fotocopiado. Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente con la
‘ejecucion fisica de los proyectos en que incurra la institucion mandatada, destinados al
control Y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa contratada para la
ejecucion de los proyectos, tales como viéticos, pasaje, peajes y. combustlbles, para
desarrollar las funciones de inspeccién fiscal, recepcidn provisoria y recepcién definitiva
de (Ias) obra(s), cuando el Mandatario no cuente con tales recursos.

5.3. En virtud del giro de las cantndades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

'5.3.1. Velar por la correcta aplicacion de tales recursos, ajustdndose a lo
establecido en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda NO©
854 de 29 de septiembre de 2004, Subtitulo 31, item.02, asignacién 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podré contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccién técnica.

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucién N° 759
de 23 de diciembre de 2003 de Contraloria General de la Republica, documento
que se entendera formar parte integrante del presente convenio para todos los
efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién definitiva
del contrato, la Unidad Técnica deberd presentar un informe global de los
recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la
devolucién de los fondos no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a
nombre del Gobierno Reglonal VII Regién - F.N.D.R.

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Republica, Region del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la
normativa vngente



6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y I) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucion de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para

- permitir la inspecciéon de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requnera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) La ausencia o deﬁcnenaas en la inspeccion técnica o supervision de la ejecucion de
los proyectos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que mcnde en las
relaciones con el Contratista y en ejecucion del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una
negligente labor de fiscalizacion;

d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion de los proyectos, o

e) Cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacion
a la Unidad Técnica de la total tramitaciéon de la resolucion del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado. '

8).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

9).- EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor.

10).- PERSONERI]AS:

La personeria de don HUGO VELOSO CASTRO, en su calidad de Intendente de
la Regidén del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
proviene de la Ley N° 19.175 Orgénica Constitucionai sobre Gobierno y Administracién
Regional y del Decreto Supremo N° 673 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio
del Interior; y la personeria de don JUAN ESPINOZA MILLAN, en su calidad de
Director Regional, para representar a la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA
REGION DEL MAULE, consta en la Resolucion Exenta de la Direccién de Arquitectura NO
366 de fecha 04.04.2014, que nombra Director Regional en la VII Regidn.

Previa lectura, en comprobante firman,

Hay firma. JUAN ESPINOZA MILLAN DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA DE LA
REGION DEL MAULE. DIRECCION DE ARQUITECTURA. MINISTERIO DE OBRAS
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PUBLI,CAS. Unidad Técnica. Hay firma. HUGO VELOSO CASTRO. INTENDENTE DE LA
REGION DEL MAULE. EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE. Mandante”.

: 3.- Imputese el gasto que origine la presente resolucion al Programa
02 “Inversion Regional Regidon VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule
vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

Subtituio 31 Iniciativas de Inversion,

Item 02 Proyectos,

Caodigo BIP N°

30.113.412-0, proyecto obras “"CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO SAN CLEMENTE"

| FUENTE ASIGNA- PAGADO | SOLICITA- SALDO COSTO APROBA-
’ " CION AL 31- DO ANO POR TOTAL CION
12-2013 | 2014 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ . M$
F.N.D.R. | 004 Obras 0.~ 50.000.- | 1.100.696.- | .1.150.696.-
Civiles '
F.N.D.R. | 001 Gastos 0.- © 5.001.- 5.476.- 10.477.-
Administra- : '
tivos .
F.N.D.R. | 999 Otros 0.- 20.001.- 3.000.- 23.001.-
Gastos :
TOTAL
M$ 0.- 75.002.- 1 1.109.172.- 11.184.174.- | 1.184.170.-

MCF/

4.- Déjese constancia de que la diferencia entre el monto imputado
con cargo al Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional del Maule para el afio 2014
y el costo total del proyecto aprobado por el Consejo Regional del Maule, se imputard a
futuras disponibilidades del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la Regién del
Maule, en la medida que se consulten recursos para ello y se cumplan las condiciones
estableadas para el desembolso.

L/ MBF

DIST IBUCION:

- Division de Analisis y Control de Gestion.
- Departamento de Finanzas.

-- Departamento de Control de Inversiones.

- Asesoria Juridica. P.B.C. .

- Oficina de Partes. U.GD.
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CONVENIO MANDATO PARA OBRAS
(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE

En Talca, a 19 NOV 204 , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Regién del Maule don HUGO VELOSO CASTRO,
ambos domiciliados en 1 Oriente N© 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una
parte; y, por la otra, la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL
MAULE, representado por su Director Regional don JUAN ESPINOZA MILLAN, ambos
domiciliados en calle 1 Oriente N°¢ 1.253, Talca, en adelante, llamada “la Unidad
Técnica”, se ha convenido:

1).- OBIJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N° 19.175, en
el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la ejecucién de la(s) obra(s) considerada(s) en el
proyecto:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

30.113.412-0 CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO SAN CLEMENTE

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucién de las obras la
Unidad Técnica debera ajustarse a la descripcion contenida en la respectiva Ficha
IDI y/o Actas de Evaluacion, a los planos y especificaciones técnicas y demas
antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectué
la evaluacion, documentos que se entienden formar parte integrante del presente
instrumento, para todos los efectos legales. :

1.2  La gestidn técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprenderd,
con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de antecedentes,
los procesos de licitacion, evaluacion, adjudicacién y contrataciones de las obras,
supervision de la ejecucién de los contratos, inspeccién técnica de obra, visacién
de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total
ejecucion de las obras consideradas en el proyecto individualizado en el presente
convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de
licitacién y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberan
considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvio
de base para el proceso de recomendacién técnico-econdmica favorable por parte
del Ministerio de Desarrollo Social. : ;

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,

eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de
bienes a los proyectos objeto del presente convenio, tanto en la etapa de
licitacién, como en las de adjudicacién y contratacion de los mismos, sin
autorizacion previa del Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido
para ello en el presente convenio.




1.5

2).-

Si la Unidad Técnica procediere a la licitacién infringiendo la prohibicién
establecida en la disposicién precedente, el llamado a licitacién debera revocarse
o declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello
deriven y los que se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba
convocarse. Igualmente, si se contrataran obras, partidas o partes de obras o se
adquirieran bienes que no hayan sido consideradas en el proyecto recomendado
originalmente o introducidas por modificacién posterior manteniéndose la
recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no seran pagadas por el
Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de
ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustarén a las normas contenidas en las Glosas Comunes
para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de
Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que
no esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las
normas técnicas, juridicas y reglamentarias que la rigen en sus propias
actividades y a las que rigen, en general, a la Administracién en materia de
licitaciones y obras publicas, todas las que se entienden incorporadas al presente
Convenio para todos los efectos legales.

OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1,

Reservarse la atencion financiera de la ejecucion de las obras y proceder a las
correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las respectivas
asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31 Iniciativas de Inversién, Item 02 Proyectos, Coédigo BIP N°

30.113.412-0, proyecto obras "CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO SAN CLEMENTE”

FUENTE ASIGNA- PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- | DO ANO POR TOTAL CION
12-2013 | 2014 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ ' M$
F.N.D.R. | 004 Obras 0.- 50.000.- | 1.100.696.- | 1.150.696.-
Civiles
F.N.D.R. | 001 Gastos 0.- 5.001.- 5.476.- 10.477.-
Administra-
tivos
F.N.D.R. | 999 Otros 0.- 20.001.- 3.000.- 23.001.-
Gastos
TOTAL
M$ 0.- 75.002.- 1 1.109.172.- | 1.184.174.- | 1.184.170.-

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
de diciembre de 2012,

2.2

Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio.
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2.4,

3).-

3.1.

Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos que se hubieren convenido, los que no podran exceder del
monto que se-indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en el
N° 5 del presente convenio.

Los montos correspondientes a obras civiles, otros gastos y gastos
administrativos podran ser objeto de actualizacién y solo podran modificarse en
los casos previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la
normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme a las disponibilidades
del F.N.D.R.

OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de

Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma
que se senala a continuacion:

3.1.1.

3.1.2

Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucion del proyecto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno
Regional del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil
anterior si éste fuere feriado.

Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1 Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Fiscal designado y por el contratista. En
ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra.

Fecha de inicio y término contractual

Monto del contrato

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

Avance fisico acumulado

Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retenciones acumuladas, en su caso.

Detalle de anticipos y muitas, si las hubiere.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regidn, domicilio: 1 Oriente
N© 1.350, Talca, RUT N© 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Fiscal y timbre de
la Unidad Técnica.

(5) En el caso de la ejecucion de la Obra, certificado de la Direccion del
Trabajo o de la Inspecciéon del Trabajo competente y, en su caso de las
Instituciones Previsionales correspondientes que acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Codigo del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no
registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta
el periodo correspondiente al mes calendario anterior al que aparece en la
fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se trata.

Si se trata del Gltimo Estado de Pago (o devolucion de retenciones), el
periodo revisado debera abarcar hasta la fecha de término real de la obra y



3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6

los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberdn acreditar,
ademas de lo sefalado, que el contratista y el subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista no pagare las sumas adeudadas por tales
conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento
de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos
exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de las sumas que deban
retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido en el
articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social.

(6) El primer estado de pago deberd incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras y copia de los
Permisos de Edificacion emitidos por la Municipalidad competente vy
obtenidos por el contratista para la ejecuciéon de la obra. El Gltimo Estado
de Pago deberd incluir copia del Acta de Recepcion Provisoria.

(7) Copia de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

Asimismo, la Unidad Técnica debera, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacidn relativo a programacion de inversiones y tratédndose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes
que corresponda.

La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retencion, deduccién o
reembolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados
en multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por
cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los
fondos pueda proceder en consecuencia.

El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no
dard curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via
correo electrénico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes
faltantes, para lo cual la Unidad Técnica tendrd un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de
Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la
fecha de recepcién de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante
le devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus
antecedentes completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos
habilitantes para el pago, o que presenta defectos u omisiones informadas
oportunamente a la Unidad Técnica.



3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los
servicios publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las
instituciones de educacion superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regird respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devoluciéon de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o
privada, o efectuar depdsitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a
instituciones publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos
en la dotacion maxima fijada en esta ley, o computacional, para instituciones
publicas que se encuentren en su cobertura. En ningun caso se podra adquirir
aeronaves.

(7) Pagar viaticos, gastos de representacién o traslados de los consejeros
regionales”.

3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar a un funcionario de su dependencia. como inspector fiscal responsable de la
obra.

3.3.1. El Inspector Fiscal designado, serd responsable de supervisar técnica vy
directamente la ejecucion de las obras, en sus distintas etapas y hasta su total
terminacion, asi como de controlar el cumplimiento cabal y oportuno de las
obligaciones emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario. La Unidad
Técnica se obliga a proporcionarle los medios y facilidades necesarias para el
cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velara por los documentos que la Inspeccion Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacidon de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a



contar de su recepcidén conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucidn y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacion oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas:

3.5.1. La Unidad Técnica deberd velar por la amplitud de la convocatoria a licitacion.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacidon y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacion por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la publicacién se
regira por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacidon quedara sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias actividades.
No obstante, no serdn aplicables a la licitacion y al contrato, salvo autorizacién previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio.

3.5.4. La licitacién y contratacion de las obras se ajustara a la modalidad de suma
alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion de los contratos de
obra debera llamarse a propuesta publica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto
en la Glosa 05 de las Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 10000
UTM, podran adjudicarse mediante propuesta privada o trato directo.

3.6. De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas sera efectuada por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacion que haya elaborado la Comisién designada al
efecto:

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacion (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
serd igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.
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3.6.2. la Unidad Téchica tendrd facultad para rechazar, previa informacion al
Mandante, las ofertas presentadas cuando ellas superen la disponibilidad presupuestaria
para el proyecto o asignacion. Sin embargo, en este caso, la Unidad Técnica debera
informar previamente al Mandante del resultado de la evaluacion, a objeto de que éste,
de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa
y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modificacion o
mantencion de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucion que resuelve la adjudicacién o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si asi lo
contemplare su normativa, procederd a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
ejecucion de obra; informando de todo ello al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacion, incluida la resolucién o
decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracion del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacién
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicario de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N© 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente vy obtendrd la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucién de los proyectos de
inversion en que inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. La adjudicacién no podra modificar la oferta del adjudicatario, ni los términos y
condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases

“administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o

fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica debera informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
dentro de los cinco dias hdbiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la
Unidad Técnica otorgue una ampliacién de plazo, deberd velar por la vigencia de las
garantias que caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que
resulten necesarias.

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
a solicitar o cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que motive el aumento
de plazo sea imputable a la administracion.

3.7.3. Solo podrd efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente acreditados, por presentarse la necesidad de ejecutar obras



extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacién. En todo caso, ninguna modificacién de contrato podra afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberad contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo evaluador respectivo, en
que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacion favorable del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacién técnico-econdmica aplicables. Para
solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacién, la Unidad Técnica debera
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de
la solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntard el
informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del
representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacién o rechazo.
Dichos documentos servirdn de base para solicitar el pronunciamiento del organismo
evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacion favorable del Ministerio de Desarrollo Social o el
organismo evaluador respectivo. Solo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante
podra autorizar la modificacion de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una modificacion de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién, copia del
documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista, o de incurrir en
alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato dan
lugar a la terminacion anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Técnica informar
de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de éste, procedera
conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las disposiciones
siguientes:

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
debera enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve la terminacion
anticipada de contrato, de la recepcién Unica y solicitard al Mandante se proceda a hacer
efectivas las garantias del contrato, cuando corresponda.

3.8.2. Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la terminacion
de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecuciéon de la obra sera de
cargo del primitivo contratista.

3.8.3. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacion de la
terminacion de ejecucidon de las obras y totalmente tramitada la Resoluciéon que la
adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la liquidacion del primitivo contrato, con
cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos



administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su
total tramitacidn.

3.8.4. Paralizacién de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista, u otro motivo, la Unidad Técnica deber3 informar de inmediato al
Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a las Bases y
normativa aplicable.

3.9. Recepcién de las obras y liquidacién de los contratos.

Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién
provisoria, la recepcidn definitiva o la recepcién unica, en su caso, de las obras, objeto
del presente convenio, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases
Administrativas de la licitacidn y la normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el
contratista.

3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no esta ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que dé lugar a observaciones, o se encontraren deficiencias en los bienes o en su
instalacién, la Unidad Técnica procederd conforme a Bases y a las normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquél en
que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a
su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcidn, y del
formulario de calificacién segln corresponda, dentro de los cinco dias habiles siguientes
a su emisién. En el caso de la Recepcidn Provisoria se informara, al mismo tiempo, la
fecha en que se procedera a la Recepcidn Definitiva.

3.9.4. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en las Bases que caucione el fiel cumplimiento de las obras y solicitar al
Gobierno Regional la devolucién de esta garantia cuando ello proceda conforme a la
normativa del contrato.

3.9.5. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacion de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que Ia
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.10. Bases administrativas para la licitacién:

3.10.1.Corresponderd a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regirén los procesos de licitacién y los contratos de
ejecucién de las obras que son objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacién y controles de los documentos de licitacion y de los demds actos



administrativos que demande la ejecucion del presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacién, ejecucién, términoy recepcion de las obras estaraén a cargo de la
Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.2.1. En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases
administrativas, a lo menos las siguientes materias:

3.10.2.2. Plazo maximo de ejecucion. Las Bases establecerdn el plazo maximo que
podréan considerar los proponentes para la ejecucion de las obras, conforme
al proyecto recomendado.

3.10.2.3. Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucion se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y serdn explicitados en las respectivas bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan acada uno de

ellos.
3.10.2.4. Anticipos. No se considerara anticipos
3.10.2.5. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de

fiel cumplimiento de contrato de obra. En caso de que el monto de la
contratacién a que dara origen el proceso licitatorio supere el umbral de las
1.000 Unidades Tributarias, podré exigir, ademas, garantia de seriedad de la
oferta. Se establecerd que ellas se constituyan mediante boleta bancaria de
garantia, o pélizas de garantia, en el caso de la ejecucién de la obra esta
garantia ademds debera encontrarse ajustada a la aprobada por la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el cédigo POL 120140065. En
general, las garantias deberan solicitarse por el monto y plazo que determine
la Unidad Técnica conforme a la normativa vigente, atendido el tipo vy
magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan asegurar suficientemente
la correcta y total ejecucién de los contratos y la adecuada proteccion del
interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de garantia
deberd exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles, el plazo de la
obligacion que caucionan. Excepcionalmente, previa autorizacion del
Mandante, atendida la escasa cuantia del contrato, la Unidad Técnica podra
considerar que la garantia se constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién del Maule y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste
dentro de los siete dias habiles siguientes a su recepcion conforme, a
excepcion del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad
de la Propuestas, la que se exigira a la orden de la Unidad Técnica, quedando
bajo su custodia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta, los fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante mediante
cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule -
F.N.D.R.

3.10.2.6. Retenciones. Se establecerd retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

3.10.2.7. La obligacién del Contratista de identificar la obra mediante la instalacion
de letreros que deberan cefiirse al Manual de Normas Gréficas del Gobierno de
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Chile y cuyas demas caracteristicas seran proporcionadas por el Mandante, los
que deberan permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la
recepcion definitiva de la obra. Tratdndose de edificios nuevos, la obligacion
del contratista de instalar en la fachada, junto a la entrada principal, un
letrero de caracter permanente, con las especificaciones que exija el
Mandante.

3.10.2.8. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el némero y
' oportunidad para los Estados de Pago. Para tal” efecto, se consideraran
como criterios bdsicos, los siguientes:

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

b) El dltimo Estado de Pago corresponderd a devolucién de retenciones y se
cursard, en su caso, una vez efectuada la recepcién provisoria de la obra,
caucionada la buena ejecucién de la misma y acreditado por el contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y previsionales para con
sus trabajadores hasta la fecha de término real de la obra, en la forma
indicada en el punto 3.1.2 de la cldusula tercera del presente convenio.

¢) En ninglin caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra 0 por razones de
interés regional, podra establecer en las bases un nimero y oportunidad
distintos para los Estados de Pago.-

3.10.2.9. Las Bases Administrativas establecerdn expresa y detalladamente los
documentos que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago y las demds estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio.

3.10.2.10. Multas.

3.10.2.11. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista si no
lo establece la normativa de la Unidad Técnica. En lo no previsto en las Bases
respecto al término anticipado de las obras, se aplicara supletoriamente los
reglamentos contenidos en el Decreto Supremo MOP N°© 75 de 2004. Se
debera contemplar como minimo las causales del Art. 151 del Reglamento
para Contratos de Obras Publicas.

3.10.2.12. El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2.13. Los procedimientos de recepcién provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.11. Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar peridédicamente al Mandante
del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la resolucién que lo aprueba, totalmente tramitada, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del



Gobierno Regional, en dicha programacion, no considerara plazos superiores a 15 dias
habiles para dar inicio a los procesos de licitacion. En caso de que la Unidad Técnica
estime que, atendida la programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar
adjudicada y contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo
informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de
administrador de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucion de las obras a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
relacién con su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Deberad también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacién hasta el término, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente convenio.

4).- DE LA ENTRADAEN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1. Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procederd a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacion y administracion
de ella, definida en el Acta de Evaluacién o Ficha IDI del proyecto, lo que se formalizara
en un acta que deberd ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante
dentro de los siguientes cinco dias habiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica
coordinara con el Mandante las ceremonias publicas de inauguracion que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacién de las obras, las
obligaciones de mantencion de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operaciéon de las instalaciones, seran de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en el Acta de Evaluaciéon y que se
comprometié a asumir los costos de operacion en la etapa de postulacion del proyecto.
El Gobierno Regional del Maule no contraera obligacién alguna de caracter pecuniario,
legal, judicial, administrativo o de cualquier otra indole, que deriven de la operacion y
utilizacién de las obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que,
eventualmente, haya dejado pendientes el contratista que ejecutd las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacién y
administracion de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecion a las siguientes
condiciones:

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningun fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacién y mantencién de las instalaciones y los bienes sera de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(©) Deberd permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacién adecuada y la correcta operacion y
mantenimiento de las mismas.

5).- DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:
. 5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girard como anticipo a la
Unidad Técnica. :

5.2. Se considera gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad Técnica
que efectua el proceso de licitacién, tales como publicaciones y servicios de impresion
y fotocopiado. Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente con la
ejecucién fisica de los proyectos en que incurra la institucién mandatada, destinados al
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control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa contratada para la
ejecucidn de los proyectos, tales como vidticos, pasaje, peajes y combustibles, para
desarrollar las funciones de inspeccién fiscal, recepcién provisoria y recepcién definitiva
de (las) obra(s), cuando el Mandatario no cuente con tales recursos.

5.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

5.3.1. Velar por la correcta aplicacion de tales recursos, ajustandose a lo
establecido en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda No©
854 de 29 de septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacion 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podra contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccién técnica.

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucién N© 759
de 23 de diciembre de 2003 de Contraloria General de la Republica, documento
que se entenderd formar parte integrante del presente convenio para todos los
efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion definitiva
del contrato, la Unidad Técnica deberd presentar un informe global de los
recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la
devolucién de los fondos no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a
nombre del Gobierno Regional VII Regién - F.N.D.R.

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Republica, Regidén del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la
normativa vigente. '

6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A_LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo 24 de Ia
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucioén de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccion de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) La ausencia o deficiencias en la inspeccién técnica o supervisién de la ejecucién de
los proyectos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista y en ejecucién del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una
negligente labor de fiscalizacién;

d) Deficiencias, atrasos o irreqularidades en la ejecucion de los proyectos, o

e) Cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

P R



7).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacion
a la Unidad Técnica de la total tramitacion de la resolucién del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado.

8).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca. p

9).- EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor.

10).- PERSONERIAS:

La personeria de don HUGO VELOSO CASTRO, en su calidad de Intendente de
la Regién del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
proviene de la Ley N° 19.175 Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional y del Decreto Supremo N° 673 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio
del Interior; y la personeria de don JUAN ESPINOZA MILLAN, en su calidad de
Director Regional, para representar a la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA
REGION DEL MAULE, consta en la Resolucion Exenta de la Direccién de Arquitectura N©
366 de fecha 04.04.2014, que nombra Director Regional en la VII Regién. -

Previa lectura, en comprobante firman,

JUAN ESPINOZA MILLAN

DIRECTOR REGIONAL DE
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_ MAULE

IRECCION DE ARQUITECTURA
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