GOBIERNO

REGIONAL
DEL MAULE
RESOLUCION: (E) N° 2 1 0 2
MAT.: APRUEBA CONVENIO MANDATO
PROYECTO CODIGO BIP N© 30.104.105-0.
TALCA, 08 MAY 205
VISTOS Y CONSIDERANDO: ‘
1.- El articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,

coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

2.- La Ley NO© 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional;

3.- La Ley N© 20.798 de Presupuestos del Sector Publico para el afo 2015;

4.- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesién Ordinaria

N° 608 de fecha 26 de febrero de 2015, que aprobd el proyecto denominado
“RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR INTENDENCIA REGIONAL DEL MAULE”,
Cddigo BIP N° 30.104.105-0, segun consta del Oficio Ordinario N° 155 de fecha
27 de febrero de 2015 del Secretario Ejecutivo de dicho 6rgano colegiado;

5.- La Resolucion (A) N° 31 de fecha 23 de abril de 2015, del Gobierno Regional del
Maule, tomada razén por Contraloria Regional del Maule con fecha 29 de abril de
2015, que modifica el Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional del Maule,
creando la Asignacion Presupuestaria para el proyecto a que se refiere la presente

resolucion;

6.- El Memorandum NO 169 de fecha 05 de marzo de 2015, de la- Jefa Departamento
de Gestién de Inversiones, que solicita dictar la presente resolucién;

7.- La Resolucién N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica;

RESUELVO:

1.- Aprueb_ase, el Convenlo Mandato - suscrito con. - fecha

0.7 MAY 2055 -, entre el Gobierno. Reglonal del Maule y la DlreCC|on

Reglonal de Arqwtectura Reglon del Maule para Ia EJGCUCIOH de Ias obras y. consultorlas
con5|deradas en el proyecto que se |nd|ca a contlnuaCIon o :

i

CODIGO BIP N-.°-, - | NOMBRE PROYECTO _
30.104.105-0 | RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR INTENDENCIA
' : . REGIONAL DEL MAULE

, 2.- Incorporese, a la presente Resolucmn eI texto del Convenio
Mandato en referenc:a el que se tendra como parte mtegrante de ésta para todos Ios
efectos; Iegales 'y, cuyo tenor es el Stgwente

“CONVENIO MANDATO PARA OBRAS Y CONSULTORIAS
: (Completo e irrevocable)

GOBIERNQ REGIONAL DEL MAULE
' ~ CON
' DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE

En Talca, a 07 MAY 205 -, entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de, Ia Reglon del Maule don HUGO VELOSO CASTRO,
ambos domiciliados en 1 Oriente N° 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una
parte; y, por la otra, la 'DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL

. MAULE, representada por su Director Regional don JUAN ESPINOZA MILLAN, ambos:

E Unidad de Planificacion ) Division de Analisis Division de Administracion

y Desarrolio 'Regional y Control de Gestion vy Finanzas
T Norte 953 « Of. 512 a 515 1 Noite 948 1 Norie 1350
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domiciliados en calle 1 Oriente N© 1.253, Talca, en adelante, llamada “la Unidad
Técnica”, se ha convenido:

1).- OBJETO

- "De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N© 19.175, en
el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el Sector PUblico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la ejecucion de la(s) obra(s) y consultorias
considerada(s) en el proyecto: T

CODIGO BIP N° | NOMBRE PROYECTO

30.104.105-0 RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR INTENDENCIA
| REGTONAL DEL MAULE

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucién de las obras y
consultorias “la “Unidad Técnica debera _ajustarse a la descripcion contenida -en - la
fespectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacién, a los planos y especificaciones técnicas 'y
démas antecedentes del (l6s) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo qgue efectud
la evaluacion, documentos que se entienden formar parte integrante del presente

instrumento, para todos los efectos legales. *

12" La gestién técnica 'y administrativa que en este acto -se encomienda
comprendera, con ‘las limitaciones que se indican més adelante, “la ‘preparacion de
antecedentes, los procesos de licitacién, evaluacion, adjudicacién y contrataciones de las
obras y consultorias, supervisién de la ejecucién- de los contratos, inspeccién técnica de
obra, visacién de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la
total ‘ejecucion de las obras y consultorias consideradas en el proyecto individualizado en

el presente convenio.

9.3 ° Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de_los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de rlicit_arcic}n
y los contratos necesarios para ‘ejecutar los proyectos, deberén ‘considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
recomendacién técnico-econdmica favorable por-parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos y consultorias objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion,
como en las de adjudicacién y contratacién de los mismos, sin autorizacion previa del
Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ello en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacién infringiendo la prohibicion
establecida en la disposicién precedente, el llamado a licitacién debera revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacion a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras o se adquirieran bienes que no hayan sido
consideradas en el proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacion
posterior manteniéndose la recomendacion del proyecto en esas condiciones, éstas no
serdn pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las
obligaciones que-de ello emanen frente al contratista o consultor. Lo anterior, sin
perjuicio de hacerse efectiva la responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios
que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
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cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracion
en materia de licitaciones y obras pulblicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1. Reservarse la atencién financiera de la ejecucién de las obras y consultorias y
proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las
respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31 Iniciativas de Inversion, Item 02 Proyectos, Cdodigo. BIP N°
30.104.105-0, proyecto obras y consultorias “RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
INTENDENCIA REGIONAL DEL MAULE"
FUENTE ASIGNA- PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- DO ANO POR TOTAL CION
12-2014 2015 INVERTIR M$ CORE
F.N:D.R, 002" -~ 9 -+ 0.- 43 753 - 61. 251 - 105 004 R
w- " [ Consultorias | =~ - |7 " ‘
F.N.D.R.""| 001 Gastos” [~ : ~0.- | 1:703.- -3. 402 = ""5.105.—< : B
-+ o [ Administra- ol '
tivos
F.N.D.R. | 004 Obras - 0.- 2.500.000.- | 1.625.008.- | 4.125.008.-
Civiles
F.N.D.R. | 999°0tros = 0.- '82.500.- " 0.-] 82.500.-
vl Gastos
TOTAL | - | o ‘ -
M$ S | T 0. '2'627 .956.- ) 1.689.661;’-" 4’.31’7..617.’-‘_“‘ 4."43“9‘.9'_46.-

. Los valores contemdos en ‘el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
G - dlClembre de 2013 o - L ,

. Se deJa constanaa de que la a5|gnac10n “Eqmpamlento” que tamblen se encuentra
o icomprendldo en. la. Ficha IDI del proyecto ‘en. referencia, no se incluye en el presente -
documento por cuanto serd objeto. de -un.Convenio Mandato que sera celébrado en

forma separada con la Unidad Tecnlca respectlva

2.2 | Solventar los estados de pago que formule la Unidad, Técnica,. debldamente '
visados 'y presentados conforme se establece en el Ne° 3 1 del  presente
- convenio. : o
: 2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Tecmca los fondos para solventar los gastos
" admlmstratlvos que se hubieren convenido, los que no podran exceder del
i :__ monto-que se indica en el:cuadro 2.1, de conformidad con lo estlpulado en el
N° 5. del presente convemo

2.4, lLos montos correspondlentes a consultorias, obras civiles, otros gastos y gastos
administrativos podran ser objeto de actualizacién y solo podran modificarse en
los casos previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la
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normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme a las dlsponlbllldades
del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:
3.1. Estados de- pag'o

La Umdad Tecmca se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Admlnlstratlvas de LlCltacmn corresponda, en la forma
que se senala a contlnuaaon S

3.1.1. Los” Estados de Pago que, conforme al ‘avance de ejecucién del’ proyecto
corresponda pagar, ‘deberan ser mgresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado. )
3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados dePago-que remita la Umdad Tecnlca
éstos deberan mclunr, alo menos los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor d|r|g|do al’sr. Intendente ReglonaI firmado | por o Jefe
supenor de la respectiva Unidad Tecmca osu subrogante Iegal en el que
se solicitara expresamente el pago.-

(2) Caratula firmada por el Inspector Flscal deS|gnado y por eI contratlsta o
consultor En ellas se con5|gnara, a Io menos

Fecha del Estado de Pago _ :
Nombre del proyecto, preC|sando en su caso si se trata de obra o
consultorias. - : o
Fecha de |n|c10 y termmo contractual
Monto del contrato o :
Aumentos y/o disminuciones deé contrato (Ios que deben haber sndo
prewamente autorizados por el Mandante)” - - -
Avance fisico acumulado

Avance fmanc1ero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterlor)
Retenc:ones acumuladas, en su caso.-

Detalle de anticipos y multas, si las’ hublere.

3 Factura o boleta a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1
Oriente N°© 1.350, Talca, RUT N© 72.227.000-2;

G)) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Fiscal y timbre de
la Unidad Técnica.

(5) En el caso de la ejecucion de la Obra, certificado de la Direccidén del
Trabajo o de la Inspeccidn del Trabajo competente y, en su caso de las
Instituciones Previsionales correspondientes que acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Cédigo del Trabajo, que el contratista o consultor y el subcontratista, en su
caso, no registran deudas laborales o previsionales para con sus
trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes calendario anterior al
que aparece en la fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se trata.
Si se trata del Ultimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado deberd abarcar hasta la fecha de término real de la obra o
consultoria y los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberdn
acreditar, ademds de lo sefialado, que el contratista o el consultor y el
subcontratista, en su caso, tampoco registra reclamos pendientes de
trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista o consultor no pagare las sumas adeudadas por
tales conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el
cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en
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los términos exigidos, la Unidad Técnica informard al Mandante de las
sumas que deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo
establecido en el articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del
Trabajo y Prevision Social.

(6) El primer estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras y copia de los
Permisos de Edificacién emitidos por la Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista o consultor para la ejecucién de la obra. El
altimo Estado de Pago deberd incluir copia del Acta de Recepcion
Provisoria o formulario de calificacién, segun corresponda a contrato de
obra o de consultoria.

(7 Copia de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento presentada por el
contratista o consultor, si las Bases la contemplaran o, el original de la
misma, si ésta no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno

Regional;

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer mas operativo el fiujo de
informacion relativo a programacion de inversiones y tratandose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacién financiera, en la que se reflejaran los ajustes
que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancion pecuniaria, retencién, deduccién o
reembolso que afecte al contratista o consultor, debidamente calculados, ya sean
originados - en, multas, deudas - laborales o previsionales, incumplimiento de
contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que Ia entidad
titilar de los fondos pueda proceder en consecuencia. . . ' TI:

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa, . .

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, 0.no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no
dara curso al Estado de Pago y. le requerird por escrito, mediante Oficio o via
correo electrénico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes
faltantes, para lo cual la Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, .subsana los defectos o completa
los. antecedentes requeridos, el Mandante procedéra a dar curso al Estado:'de
Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la

fecha de recepcién de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

. .. Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante

e devolverd sin cursar el Estado de Pago correspondiente. -

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule. no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus
antecedentes completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos

_ habilitantes para el pago, o que presenta defectos u omisiones informadas
oportunamente a la Unidad Técnica. - | ‘ :

3.2. Prohibiciones.

En ‘el cumplimiento de su fandato, la Unidad Técnica velara por. la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos

Unidad de Planificacion Division de Analisis Division de Administracién
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consignados en”lo_s”progvra_mas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las-siguientes finalidades:

servicios publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las

~ instituciones de educacién superior;
. .. (2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
RRREES destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
. regird réspecto- de las acciones de eémpresas de servicio_publico que los
‘gobiernos regionales reciban en ‘devolucién ‘de aportes 'de financiamiento

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo’ de los

~reembolsables efectuados en conformidad a-la legislacion vigente; -
(3) Invertir en instrumentos financieros de - cualquier 'naturaleza, publica 6
' privada, o efectuar depésitos a plazo;
(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a

instituciones publicas o privadas con o sin fines de lucro; -
(5) Otorgar préstamos; _ ) N ‘ : - o
(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos
“~en la dotacién méaxima fijada en esta ley, o computacional, para institlicionés
-~ publicas que se encuentren en su cobertura. En ningln caso se podrd adquirir
_._.aeronaves; o R 4
(7) Pagar vidticos, gastos de representacion o traslados de los consejeros

regionales”,

e

o

" Inspeccién Técnica,

3
)
)

IR I T

-~ ‘Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obligaa
designar'a un funcionario de su dependencia como inspector fiscal responsable de la obra
0 consultoria.
3.3.1. El Inspector Fiscal designado, 'sera responsable de supervisar - técnica <y
directamente la éjecucién de las obras y consultorias, en susdistintasétapas’ y
hasta ‘su ‘total ‘términacién, ‘asi- como de controlar el cumplimiento cabal -y
oportuno, de las obligaciones emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario.
La Unidad Técnica-se ‘obliga a: proporcionarle los medios y facilidades Necesarios
para el cumplimiento de su cometido. - -~ - .o oot

3.3.2. La Unidad Técnica velaré por los documentos que la Inspeccién Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello,
debiendo enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de
tercer dia hébil a contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nuevo
documento de garantia no se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles
antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica informard de
inmediato al Gobierno Regional a objeto de que se proceda al cobro de la garantia
vigente.
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3.4.2.. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si
aquél fuese inhabil, todos aquelios documentos de garantia respecto de los cuales
no proceda devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados
oportunamente y de aquellos respecto de los cuales no se haya recibido
informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas:

3.5.1. La Unidad Técnica debera velar por la amplitud de la convocatoria a licitacion.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacion y en los avisos que en sSu Caso se
publiquen a este objeto, se dejara expresa constancia de que la Unidad Técnica
llama a licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la
publicacién se regiré por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de
licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacion quedard sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrolio de sus propias
actividades. No obstante, no seran aplicables a la licitacién y. al contrato, salvo

" autorizacion previa y escrita del Mandante, aquellas normas propias de |a Unidad
Técnica . que impliquen para el Gobierno 'Regional, pagos U obligaciones
pécuniarias distintas de las consideradas en el presente convenio.

3.5.4. La licitacién y contratacion de’ las obras y ‘Consuitorias  se ajustard a la
modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacion de los contratos de obra o consultoria debera llamarse a propuesta
publica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Glosa 05 de las
Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos_Regionales de la

. Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 10.000 UTM para

" al caso de obras y de 3.000 UTM para el caso de estudios, podran adjudicarse

mediante propuesta privada o trato directo.

[P N S

3.6.. De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas. .

La adjudicacion o rechazo de las propuestas serd efectuado por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacion que haya elaborado la Comision designada al
efecto. . o ' -

- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
' causal en que se funda; - : T
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
* Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
"en la normativa aplicable o previamente. establecidos en las Bases

- Administrativas. o A
~ . En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes ‘de: licitacion (publicacion, Acta de Apertura, Bases’ Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
’ va de las propuestas presentadas. Este procedimiento

3.6.1. ElInforme Técnico de Evaluacion dejard constancia de:

documeéntos que conforman cada una de | | _
serd igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. La Unidad Técnica tendra facultad para rechazar, previa informacién al

Mandante, las ofertas presentadas cuando ellas superen la disponibilidad
presupuestaria para el proyecto o asignacién. Sin embargo, en este caso, la

i Unidad de Planificacion  ° Division de Andlisis . Division de Adminjstracion.
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3.6.4.

3.6.5.

3.7.

3.7.1.

3.7.2.

3.6.3.

-

Unidad Técnica debera informar previamente al Mandante del resultado de la
evaluacién, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones
decida, en su caso, la modificacién o mantencién de los recursos asignados
inicialmente al proyecto. T R o

La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucién que resuelve la adjudicacion o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes vy, si asi lo
contemplare su normativa, proceders a celebrar y aprobar el respectivo contrato
de ejecucion de obra o consultoria; informando de todo ello al Mandante. -
Con todo, atendido que el presupuesto-del Gobierno Regional tiene ‘caracter anual;
la- Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacién, incluida la
resolucion o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre
del afio correspondiente a la fecha de celebracion del presente convenio. Si la
Unidad Técnica tomare conocimiénto de que no le sera’ posible” completar el
proceso-de contratacion dentro del ejercicio presupuestario, debera comunicarlo

deinmediato al Mandante, antes del 31 de-diciembre del afio respectivo, " ©°
En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el fotal o parte de
los recursos’ indicados en el N© 2.1 no hubiese sido’ utilizado, " él- Mandante
solicitard al Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en
calidad de cartera de arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y
obtendra la asignacién presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar
el presente convenio. Los recursos’ que en virtud de o - recién - sefialado ‘sé
incorporen “a” la cartera de arrastre o cartera nueva deberdn ser’ utilizados
exclusivamente en la ejecucién de los' proyectos de inversion en que ‘inciden los
convenios mandatos respectivos. ST e
La adjudicacidn no- podré modificar 1a oferta del adjudicatario, ni los: términds’y
condiciones “estipulados ‘en los documentos de - licitaciéri, salvo ‘que’ proceda
efectuar validacion aritmética de conformidad al reglamento de contrat6 ‘de obra
publica; o por -apiicacién de lo-consignado en el Art. 16°, inciso 5° del DS MOP
N°108 del 29 de enero de 2009, .que aprueba las Bases Generales para Pago
Contra Recepcion. o i CPrea fas g TR PR ﬂ

Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas,
la Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al
proponente que corresponda seglin el orden en que ellos hubiesen sido evaluados,
sin perjuicio de aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

Competeréd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y
las bases administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones
de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo
técnico. La Unidad Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento
de plazo que otorgue, dentro de los cinco dias habiles desde la fecha de su
otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica otorgue una ampliacién de plazo,
deberd velar por la vigencia de las garantias que caucionan el contrato, exigiendo
las renovaciones o reemplazos que resulten necesarias.

Los aumentos de plazo que las partes convengan no darén derecho al contratista
0 consultor a solicitar o cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que
motive el aumento de plazo sea imputable a la administracién.
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3.7.3. Solo podra efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente acreditados, por presentarse la necesidad de ejecutar
obras extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan
ineludible dicha modificacién. En todo caso, ninguna modificacion de contrato
podra afectar la naturaleza propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado
previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el
Gobierno Regional deberd contar previamente con documento emitido por la
Secretaria Regional Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo
evaluador respectivo, en que conste que con dichos cambios se mantiene la
recomendacion favorable del proyecto de acuerdo a los procedimientos de
evaluacién técnico-econémica aplicables. Para solicitar el pronunciamiento del
organismo de evaluacion, la Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional
documento fundado proponiendo la modificacion o copia de la solicitud que
hubiere presentado el contratista o consultor proponiéndola, a la que se adjuntara
el informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor
del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion
o rechazo. Dichos documentos servirdn de base para solicitar el pronunciamiento
del organismo evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones ‘implican aumento del monto ‘del contrato, .el

arghe PN

Mandante -solo podrd autorizarlas _si asi lo permiten las disponibilidades

presupuiestarias del F.N.D.R., sin perjuicio dé las facultades del Consejo Regional

en materia de modificaciones presupuestarias. Ademds, si los montos ddicionales
involucrados o la sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o
superiores al 10% del vaior del proyecto recomendado favorablémente por
Ministerio de Desarrollo Social o por el organismo evaluador respectivo, el
~ proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar.con una nueva recomendacion
favorable del Ministerio de Desarrollo Social o el organismo -evaluador
respectivo. Solo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante podra autorizar
la modificacion de contrato. ' ' o '

3.7.6. Perfeccionada una’ modificacién de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del
documento en que tal  modificacion de contrato consta y de -la nueva
programacion de avance del contrato, en su caso. - ' R o

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista o _consultor 'y
liquidacion del contrato. ' ' )

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o consultor, o de
incurrir en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa
~aplicable al contrato dan lugar a. la terminacién anticipada del mismo,
corresponderd a la Unidad Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al
Mandante y, previo acuerdo de éste, procedera conforme a la normativa aplicable
al contrato, sin perjuicio de las disposiciones siguientes: . L o

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
deberad enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve la
terminacién anticipada de contrato, de la recepcién unica y de la calificacion del

consultor seglin corresponda y solicitara al Mandante se proceda a hacer: efectivas
las garantias del contrato, cuando corresponda.

3.8.2. Verificado lo anterior, corresponderd a la Unidad Técnica contratar la terminacion
de las obras o de la consultoria, conforme a su normativa. El mayor valor.de

Unidad de Planificacion . Division de Analisis Division de Administracion

y Desarrollo Regional "y Control de Gestion y Finanzas
1 Norte 963 « Of 512a 515 1 Norte 848 1N 320

www.goremaule.cl . Fone: 712205221 - . Fono: 71 2205201 . Fono: 71 2205290 -

infodgoremaule.cl inforwgoremattle.cl infora:gorematie.ci



3.8.3.

ejecucién de la obra o consultoria serd de cargo del primitivo contratista o
consuitor. ' S ' e
Con el-acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederd a la contratacién de la
terminacién de ejecucién de las obras y/o consultorias y totalmente tramitada la

- Resolucién que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la liquidacion del

3.8.4.

3.9.

3.9.3.

3.9.4.

3.9.5.

primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos . en’ que
perfeccionen los referidos actos administrativos, enviard copia al Mandante dentro

de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

Paralizacién de Faenas.* Si la faena de una obra se paraliza por quiebra: de la
Empresa Contratista o Consultora, u otro- motivo, la Unidad- Técnica’ debera
informar de inmediato al Mandante, proponiendo las ' medidas o acciones’a tomar,

en conformidad a las Bases y normativa aplicable.

Recepcién de las obras, consultorias y liquidacién de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad,- la “récepcién
provisoria, la recepcién definitiva o la recepcion nica, en su caso, de las-obras y
la’ calificacion ‘para el caso de las ‘consultorias, objeto del presente convenio,
dentro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de la

licitacion y la normativa por la que se rige-el contrato.

. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del preserite convenio, en el Acfa

respectiva deberd dejar- constancia ‘de los- atrasos 'y las multas -en que hubiere
incurrido el contratista o consultor. S L L
Si “llegado el plazo o solicitada 1a“ recepcion, la Comisién” o -funcionarios
encargados de ella constatan que ‘la obra ‘0 consultoria’ no estd ejecutada
conforme - a “Sus- antecedentes - téchicos; - presenta defectos, se ha empleado
materiales defectuosos o que no corresponden a, los especificados en la
propuesta o ‘cualquier otra circunstancia que dé lugar a -observaciones, o se
encontraren“deficiencias en los’ bienes o en su instalacién, Ja’'Unidad Técnica
procederd conforme -a- Bases y a‘las-normas técnicas y juridicas que rigen la
licitacién, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias héabiles
siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquél en
que se notificaron al contratista o consultor y en que consta el plazo otorgado
para subsanarlas a su costa.

Si el contratista o consultor no subsanare las observaciones dentro de plazo, la
Unidad Técnica lo informard al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar,
conforme a las normas que rigen el contrato.

La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcion, y del
formulario de calificacién segln corresponda, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a su emisién. En el caso de la Recepcién Provisoria se informard, al
mismo tiempo, la fecha en que se procederd a la Recepcién Definitiva.

Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en las Bases que caucione el fiel cumplimiento de las obras o
consultorias y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de esta garantia cuando
ello proceda conforme a la normativa del contrato.

La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento
que la aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.
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3.10. Bases administrativas para la licitacion:

3.10.1.Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demds antecedentes que regirén los procesos de licitaciéon y los contratos de
ejecucion de las obras y consultorias que son objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias
licitaciones y a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren
aplicables. La tramitacion y controles de los documentos de licitacién y de los
demds actos administrativos que demande la ejecucién del presente convenio
durante los procesos de licitacién, contratacion, ejecucion, término y recepcién de
las obras, y calificacién de las consultorias, estarén a cargo de la Unidad Técnica,
en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Reptblica, sin perjuicio
del papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.2.1. En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases
administrativas, a lo menos las siguientes materias:

3.10.2.2. Plazo maximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo méximo que
podran considerar los proponentes para la ejecucion de las obras y
consultorlas, conforme al proyecto recomendado.

3.10.2.3. ' Criterios de evaluaCIon ‘Los criterios de evaluacién deberén élaborarse
T en conformldad a las” normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderdn a que la ejecucion se adjudique a la oferta mas
_ ‘convenlente al interés fiscal y seran explicitados en las respectivas bases,
. ', .‘estable‘aendose los puntaJes Y. ponderaaones que se a5|gnan acada uno de

: ellos : S :

31024 Ah’tic‘:ipds No se considerara anticipos
31025 Garantlas Las Bases Admlnlstratlvas eX|g|ran a lo- menos Ia garantla aé

" fiel cumpllmlento de contrato: de obra o consultoria, En.caso de que el monto
,;de la contratacion a que dara orlgen el proceso I|c1tator|o supere el umbral de
las. 1.000 Unidades Trlbutarlas podra exigir, ademas, garantia de seriedad de
la oferta. Se establecerd que ellas se ¢onstituyan mediante boleta bancaria de
garantla, o pélizas de garantia, en el caso de la eJeCUCIon de la obra esta
garantia ademds deberd: encontrarse aJustada a la aprobada por la
Superlntendenqa de Valores y Seguros bajo el cédigo POL 120140065. En
general, las garantias deberan solicitarse por el monto y plazo que determine
la Unidad Técnica conforme a la normativa vigente, atendido el tipo vy
magnltud de los trabajos, a obJeto de que permltan asegurar suﬁaentemente
la correcta-y total ejecucion de los contratos y la adecuada proteccidon del
interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de garantia
deberd exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles, el plazo de la
obllgacmn que . caucionan. Excepaonalmente previa autonzacnon del
Mandante, atendlda la escasa cuantia del contrato, la Unldad Técnica podra
conSIderar que la garantla se constltuya mediante vale V|sta bancarlo

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Region del Maule y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste
_dentro de los siete dias habiles siguientes a su recepcién conforme, a
excepcioén del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad
de la:Propuestas, la que se exuglra a la orden de Ia Unidad Tecnlca quedando
bajo su custodia. DT : R .
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. En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la

3.10.2.6.

3.10.2.7.

Oferta, los fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante ‘mediante
cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Reglonal deI Maule -
F.N.D.R.

Retenciones. Se establecera retenaones de acuerdo a la normatlva de Ia
Unldad Tecnlca

- La obligacién del Contratista o consultor de identificar la obra mediante la
instalacién de letreros que deberan cefiirse al Manual de Normas Gréficas del
Gobierno de Chile y cuyas demas caracteristicas seran proporcionadas por. el

" Mandante, los gue deberan permanecer mstalados, a lo menos, hasta que se
““verifique la recepcidn definitiva de-la obra. Tratdndose de’edificios nuevos; la

9,

"Tob'ligatién del contratista o consultor de instalar en la fachada, junto a la
-entrada principal, un letrero de caracter-permanente, con las especificaciones

que exua eI Mandante L

Forma de Pago Las* Bases - Admlmstratlvas deflnlran el numero y
oportunldad para los Estados de Pago Para tal efecto, se ‘Consideraran
como criterios baS|cos, los siguientes: - '

-Estados’ de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,

ejecutado y susceptible de cuantificar.

-El dGitimo Estado de Pago correspondera a devolucién de’ retenC|ones v e

cursara; en su caso, una vez efectuada la recepaon prowsorla ‘de’ Ia obra o
calificacién de la consultorla, cauaonada la buena ejecucion de la m|sma y
acreditado por el contratista o- consultor eI cumpllmlento de “todas “sus
oblngacnones laborales y prewsmnales para con sus trabaJadores hasta B
fecha de término real de la obra o consultoria, en la forma mdlcada en el
punto-3.1.2 de la cldusula-tercera del presente convenio.

En ningln caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico eJecutado y suscept:ble de cuantlflcar

S|n perJU|C|o de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad

. Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o consultorla o_por

--razones -de interés reglonal ‘podrd establecer en las bases un-nimero y
oportunldad distintos para los Estados de Pago.

3.10.2.9.

3.10.2.10.

3.10.2.11.

3.10.2.12.

3.10.2.13.

Las Bases Administrativas establecerdan expresa y detalladamente los
documentos que debera presentar el contratista o consultor para solicitar se le
curse un Estado de Pago y las demas estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio.

Multas.

La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista o
Consultor si no lo establece la normativa de la Unidad Técnica. En lo no
previsto en las Bases respecto al término anticipado de las obras o
consultorias, se aplicara supletoriamente los reglamentos contenidos en el
Decreto Supremo MOP N°© 75 de 2004. Se deberd contemplar como minimo
las causales del Art. 151 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas.

El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad
juridica del contratista o consultor, si no lo regulare la normativa de la Unidad
Técnica.

Los procedimientos de recepcion provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere la normativa de la Unidad Técnica.
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3.11. Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periddicamente
al Mandante del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de copia del presente
convenio y de la resolucion que lo aprueba, totaimente tramitada, la Unidad
Técnica se obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de
licitaciones de las obras consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo
con las instancias técnicas del Gobierno Regional, en dicha programacion, no
considerara plazos superiores a 15 dias habiles para dar inicio a los procesos
de licitaciéon. En caso de que la Unidad Técnica estime que, atendida la
programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar adjudicada y
contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo
informard fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su
calidad de administrador de los recursos.

3.11.2, La Unidad Técnica deberd - remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de
cada mes, la informacion de seguimiento de los contratos de ejecucion de las
obras a que se refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y
cada una de las resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas
documentos relevantes en relacién con su ejecucién, emitidos durante el mes
inmediatamente anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento.
Deberd también informar mensualmente el estado de avance fisico y
financiero: y la . programacuon ‘hasta el término, por proyecto, en la
oportunldad y conforme a. lo estableado en el punto 3.1.3 del presente
convenio."

4).- ''DE LA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS: -

4.1, Venflcada la Recepcnon Provnsona, la Unldad Tecnlca procedera a Ia entrega
material .de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operac:on y
admmlstracmn de ella, definida en el Acta de Evaluacién o Ficha IDI del proyecto
lo que se formalizard en un acta que deberd ser suscrita entre las partes y remltlda
en orlglnal al Mandante dentro de los S|gwentes cinco dias hablles Sin peI’JUICIO de
ello, Ia Unldad Tecnlca coordlnara con el Mandante las ceremonlas publlcas de
inauguracién que procedan.

4.2. Desde |4 fecha de entrega material y entrada en operacién de las obras, las
-obligaciones de mantencion de. las obras o mstalacnones,,aseo consumo de
servnaos, segurldad vngllanCIa y todos los gastos de operacion de'las |nsta|ac10nes
seran de exclusivo cargo de la entidad operatlva prevnsta enel Acta de Evaluaaon y
que se.comprometié a asumir’los costos de operacién en la etapa de postulacwn
del proyecto. El Gobierno Reglonal 'del Maule no contraera obllgaCIon alguna de
caracter pecunlarlo, legal JUdlClal admlnlstratlvo o de cuaquIer otra indole, que
derlven de la operacion y: utlhzaqon de las obras ejecutadas, ni por deudas u
obhgacmnes msolutas que, eventualmente, haya deJado pendlentes el contratlsta 0
consultor que eJecuto las obras :

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacién y
administracién de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con. sujecion a las
siguientes condiciones:

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a mngun fin o uso,
permanente [ temporal diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacién y mantencién de las instalaciones y los blenes sera de. cargo
de la entldad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la. materla
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o (c)  Debera permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualqwer
‘momento, puedan inspeccionar la utilizacién adecuada y la correcta operaC|on y
mantenlmlento de Ias mismas.

5).- DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1 El monto convemdo para gastos admlnlstratlvos se glrara como antnc:po ala
Umdad Tecnlca : ,

5.2. Se conS|dera gastos admlnlstratlvos ‘aquéllos en que incurra la Unldad ‘Técnica
que efectdia el proceso de I|C|tac10n, tales -como publlcaCIones y servicios de
impresion 'y fotocoplado Se. comprende aS|m|smo, los gastos asoaados
directamente ‘con Ta ejecucion fisica de Tos proyectos en que incurra la institucién
mandatada, destinados al control y segurmlento de las actividades que desarrolie
la empresa contratada para la ejecucién-de los proyectos, tales como vnatlcos,
pasaJe peaJes y combustlbles _para desarrollar las funciones de inspeccion fiscal,
recepcion provisoria y recepc1on definitiva de (las) obra(s), cuando el Mandatario

.. ho cuente con tales recursos.

5.3. En Vll’tud del “giro de Ias cantldades estlpuladas en el presente Convenlo por

concepto de gastos admlnlstratlvos la Unidad Técnica quedara obligada a:~ *

5.3.1. Velar por la correcta aplicaciéon de tales recursos, ajustandose a lo establecido en

el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N° 854 de 29 de

septlembre -de 2004, Subtitulo 31, ftem 02, asignacibn 001 Gastos

. Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podra contratar ni pagar
Co consultorlas ni asesorlas ala mspecaon tecmca

. ‘Enviar mensualmente al " Gobierno Reglonal un informe  de 'g'asto@

\"7,_f’admmlstratlvos detallando monto - gastado Y saldo’ dlsponlble para-el mes
777 ‘siguiente, en los*términos y condiciones establecidos en la Resolucidh N8 759
- - de 23 de: dlClembre de 2003 de Contralorla ‘General’ -de’la Republlca ‘documenta
U3 T ge se entenderd formar parte integrante del presente convenio’ para “fodos’16s
- efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion definitiva
del contrato o a la callflcacmn del consultor, segun corresponda, la Unidad
Téchita deberd ‘presentar un informe 'global de los recursos’ recibidos por
concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la devolucidn de los fondos
no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno
Regional VII Regién - F.N.D.R.

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Republica, Region del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la
normativa vigente.

6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y |) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucion de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspecciéon de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:
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a) La ausencia o deficiencias en la inspeccién técnica o supervision de la ejecucion de
los proyectos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccidon que incide en las
relaciones con el Contratista o consultor y en ejecucién del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras o consultorias, que se puedan presumir
derivados de una negligente labor de fiscalizacion;

d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los proyectos, o

e) Cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicaré por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).~ VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacién
a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado.

s’“’).-; 'DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derlvados del presente Convenlo Ias partes fijan su
domlcmo en Ia ciudad de Talca. . : Do

9)- EJEM PLARES'

El presente Convenio- Mandato se suscrlbe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor. : . : :

10) PERSONERIAs- -

La personeria de don HUGO VELOSO CASTRO, en su calidad de Intendente de
la Reglon del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
proviene de la Ley N° 19.175 Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
Regional y del Decreto Supremo N°.673 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio
del Interior; y la personeria de don JUAN ESPINOZA MILLAN, en su calidad’ de
Dlrector Reglonal para representar a la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA
REGION DEL MAULE, consta en la Resolucién Exenta de la Direccién de Arquitectura N©
366 de fecha 04 de abril de 2014, que nombra Director Regional en la VII Regién.

Previa lectura, en comprobante firman,

Hay firma. JUAN ESPINOZA MILLAN DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA DE LA
REGION DEL MAULE. DIRECCION DE ARQUITECTURA. MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS ‘Unidad Técnica. Hay firma. HUGO VELOSO CASTRO. INTENDENTE DE LA
REGION DEL MAULE. EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE. Mandante”.

o 3.- Impitese el gasto que origine la presente-resolucién al-Programa
02 “Inversmn Regional Regién VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule
vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

. | Unidad de Planificacién Division de Analisis Division de Administracion
H y Desarrollo Regional y Control de Gestion y Finanzas
i 1 MNorte 9635 « Of. 512 4 515 1 Norte 948 1 Norte 1350

WWWgoremaUIeC| { Fone: 71 2205221 Fono: 71 2205201 Fono: 712205290
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Subtitulo 31 Iniciativas de Inversion, = Item 02 Proyectos; - ‘Codigo 'BIP- N°
30.104.105-0, proyecto obras y consultorias: “RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
INTENDENCIA REGIONAL DEL MAULE” - - _ :
FUENTE | ASIGNA- ' PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO - '“'APROBA-
o CION AL31- [DOANO - |POR "TOTAL ~ | CION
oo 112-2014 | 2015 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$

F.N.D.R. | 002 ) 0.- 43.753.- 61.251.- 105.004.-

Consultorias e ST
F.N.D.R. | 001 Gastos 0.- 1.703.- 3.402.- 5.105.-

Administra- ‘

tivos
F.N.D.R. | 004 Obras 0.- 2.500.000.- | 1.625.008.- | 4.125.008.-

Civiles
F.N.D.R. | 999 Otros 0.- - 82.500.- 0.- 82.500.-

Gastos [ U
TOTAL U B TRttt RN RO
M$ SO 0. e | -2.627.956.- 1 1:689.661.- | 4.317.617.- | 4.439:946.-

4.- Déjese constancia de que la diferencia entre el monto imputado
con.cargo al Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional del Maule para el afio 2015
yel costo total del proyecto aprobado por el Consejo Regional del Maule, se imputara a
futuras disponibilidades del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la Regién del
Maule, en. la.medida que.se consulten recursos para ello y se cumplan las condiciones
establecidas para-el desembolso. -

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE.

F 4o oo e 8 T e
BUCION 1 GOBERi AEGIOMM, DEL M MAULE ; O

Divisién de Andlisis y Control de Gestidn. ‘HP 5’“’1{@%’

Departamento de Finanzas. D Tomzay i /] ¥06 | g

Departamento de Control de Inversiones. ‘CCM FOMETHHO 25 veivss S /
Asesoria Juridica. P.B.C. ! 3/{ =YL
Oficina de Partes. U.G.D. :

an AN 'E,VA
S0¥0 ¢ i GG
GOBIERNO i\_u\O\ ALPEL AL

K.R.
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CONVENIO MANDATO PARA OBRAS Y CONSULTORIAS
(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE

En Talca, a 0.7 MAY 205 , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Regién del Maule don HUGO VELOSO CASTRO,
ambos domiciliados en 1 Oriente N° 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una
parte; y, por la otra, la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL
MAULE, representada por su Director Regional don JUAN ESPINOZA MILLAN, ambos
domiciliados en calle 1 Oriente N° 1.253, Talca, en adelante, llamada “la Unidad
Técnica”, se ha convenido:

1).- OBIJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N© 19.175, en
el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la ejecucién de la(s) obra(s) y consultorias
considerada(s) en el proyecto:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO ‘
30.104.105-0 RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR INTENDENCIA
REGIONAL DEL MAULE

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucion de las obras y
consultorias la Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcion contenida en la
respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacion, a los planos y especificaciones técnicas y
demas antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectué
la evaluacién, documentos que se entienden formar parte integrante del - presente
instrumento, para todos los efectos legales. ‘ R :

1.2 = La gestién técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprenderd, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de
antecedentes, los procesos de licitacion, evaluacién, adjudicacién y contrataciones de las
obras y consultorias, supervisién de la ejecucion de los contratos, inspeccion técnica de
obra, visacién de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la
total ejecucién de las obras y consultorias consideradas en el proyecto individualizado en
el presente convenio. S o o

1.3  Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos:los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberan considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvio de base para el proceso de:
recomendacion técnico-econémica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos y consultorias objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion,
como en las de adjudicacién y contratacién de los mismos, sin autorizacién previa del
Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ello en el presente convenio.

Unidad de Planificacion Divisidn de Analisis Divisién de Administracion

y Desarrollo Regional y Control de Gestion y Finanzas

1 Norte 963 « Of. 512 a 515 1 Norte 948 1 Norte 1350
WWW'goremaUIe'CI : Fono: 71 2205221 Fono: 71 2205201 Fono: 71 2205290
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1.4 Si la Unidad Técnica procediere- a la licitacion infringiendo la prohibicion
establecida en la disposicion precedente, el llamado a licitacién deberd revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras o se adquirieran bienes que no hayan sido
consideradas en el proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacién
posterior manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no
serdan pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las
obligaciones que de ello emanen frente al contratista o consultor. Lo anterior, sin
-perjuicio.de hacerse efectiva la responsabllldad administrativa y civil de los funcionarios
que corresponda :

1. 5 , Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion y a las prohibiciones para el uso de
los recuirsos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumphmlento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas tecmcas, juridicas y reglamentarias
que la rigen en sus propias actividades y a las queirigen, en general, a la Administracién
en materia de licitaciones y obras publicas, todas las que se entienden mcorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformvidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumphmlento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obhgaa ’

Reservarse la atencién financiera de la ejecuci,én de.las obras y consultorias y
proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las
respectlvas asignaciones presupuestarias, se mdlcan en el siguiente cuadro:

RPRe

Subtltulo 31 Immatlvas de Inversion,

Item 02 Proyectos,

Codigo BIP N°

30.104.105-0, proyecto obras y consultorias "RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
INTENDENCIA REGIONAL DEL MAULE”

FUENTE ASIGNA- PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- DO ANO POR TOTAL CION
12-2014 | 2015 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | 002 0.- 43.753.- 61.251.- 105.004.-
Consultorias
F.N.D.R. | 001 Gastos 0.- 1.703.- 3.402.- 5.105.-
Administra-
tivos
F.N.D.R. | 004 Obras 0.- 2.500.000.- | 1.625.008.- | 4.125.008.-
Civiles
F.N.D.R. | 999 Otros 0.- 82.500.- 0.- 82.500.-
Gastos
TOTAL
M$ 0.- 2.627.956.- | 1.689.661.- | 4.317.617.- | 4.439.946.-

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda

de diciembre de 2013.
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Se deja constancia de que la asignacién “Equipamiento” que también se encuentra
comprendido en la Ficha IDI del proyecto en referencia, no se incluye en el presente
documento por cuanto sera objeto de un Convenio Mandato que serd celebrado en
forma separada con la Unidad Técnica respectiva.

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio.

2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos que se hubieren convenido, los que no podran exceder del
monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en el
N° 5 del presente convenio.

2.4. Los montos correspondientes a consultorias, obras civiles, otros gastos y gastos
administrativos podrén ser objeto de actualizacién y solo podrdn modificarse en
los casos previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la
normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme a las disponibilidades
del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:
3.1. Estados de_-pago.’ | '

" La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de

Pago que- conformie a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma
que se senala a contnnuac1on ‘
3.1.1. Los Estados  de Pago que, conforme al avance de eJeCUC|on del proyecto
corresponda’ pagar deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar el dla 25 del mes. respectlvo oel d|a habll anterlor SI este fuere
feriado.

3.1.2 Para que eI ‘Mandante curse los Estados de Pago que remlta Ia Umdad Tecnlca
éstos deberan |ncIU|r, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dmgldo al’ 'Sr. Intendente Regional, flrmado por el Jefe
superlor dela respectlva Unldad Tecmca, o su subrogante Iegal en el que

' se solicitard expresamente el pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Fiscal designado y por el contratlsta o

" - consultor. En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago
Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se’ trata de obra o
consultorias.
» - Fecha de inicio y término contractual
Monto del contrato
Aumentos y/o disminuciones deé contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)
Avance fisico acumulado
Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterlor)
Retenciones acumuladas, en su caso.
Detalle de antncnpos y multas, si las hubiere.

" (3) Factura o boleta a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1
Oriente N© 1.350, Talca, RUT N°© 72.227.000-2;

infolxgoremaule.cl infodgoremaule.cl infoiwgoremaule.cl
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3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Fiscal y timbre de

la Unidad Técnica.

(5) En el caso de la ejecucién de la Obra, certificado de la Direccion del
Trabajo o de la Inspecciéon del Trabajo competente y, en su caso de las
Instituciones Previsionales correspondientes  que acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Codigo del Trabajo, que el contratista o consultor y el subcontratista, en su
caso, no registran - deudas laborales o previsionales para con sus
trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes calendario anterior al
que aparece en la fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se trata.
Si se trata del Ultimo Estado de Pago (o devoluciéon de retenciones), el
periodo revisado debera abarcar hasta la fecha de término real de la obra o

~ consultoria y los, Certificados a que se refiere el nimero anterior deberan
acredltar ademas de lo sefialado, que el contratista o el consultor y el

R 'subcontratlsta en su caso tampoco reglstra reclamos pendlentes de
'trabaJadores de la obra.

Si’ requerldo el contratista o consultor no pagare 'las sumas adeudadas por
tales conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el
’cumpI|m|ento de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en
lo$ términos exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de las
sumas que deban retenerse del respectlvo Estado de Pago conforme a lo
establecido en el articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del
Traba]o y Previsién Social.
(6). El primer estado de pago. debera incluir un ejemplar o copla del Acta de
 Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras y copia de los
Permisos de Edificacion emitidos por la Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista o consultor para la ejecucion de la obra. El
Gltimo Estado de Pago deberd incluir copia del Acta de Recepcién
'Provisoria o formulario de calificacion, segun corresponda a contrato de

_ . obraode consultoria.

(7), Copia de la Boleta de Garantla de Flel Cumpllmlento presentada por el

o fcontratlsta o consultor si Jas Bases la contemplaran o, el original de la

~ 'misma, si ésta no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno
- Regional;

Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacidn relativo a programacién de inversiones y tratandose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacién financiera, en la que se reflejaran los ajustes
que corresponda.

La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retencién, deduccién o
reembolso que afecte al contratista o consultor, debidamente calculados, ya sean
originados en multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de
contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad
titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,

debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no
dard curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via
correo electronico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes
faltantes, para lo cual la Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.
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Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de
Pago, dlsponlendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la
fecha de recepcidn de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante
le devolverd sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus
antecedentes completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos
habilitantes para el pago, o que presenta defectos u omisiones mformadas
oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

1) FlnanC|ar gastos en personal y en "bienes y servicios . de ‘Consumo de los
* 'servicios publlcos nacnonales o reglonales, de las mun|C|paI|dades y de las
instituciones de educacion superior;

“(2) Constituir o ‘efectuar aportes a sociedades o empresas Tampoco podran
destinarse a comprar empresas 0. sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regira respecto de las acciones - ‘de empresas de servicio publlco que. fos
goblernos reglonales reciban en devolucion de aportes de financiamiento
‘reembolsables efectuados en conformidad a la legislacién vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, pubhca o

" privada, o efectuar deposutos a plazo,

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos flnanCIeros, a
instituciones publicas o prlvadas con o sin fines de lucr0' Y

(5) Otorgar préstamos; =

'(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendldos
en la dotacién maxima fijada en esta ley, o computacnonal para instituciones
pdblicas que se encuentren en su cobertura. En ningin caso se podré adquirir
aeronaves;

(7) Pagar - viaticos, gastos de representacién o traslados de los conseJeros

' reglonales

3.3. Inspe‘ccié'n: Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
-designar a-un funcnonano de su dependenCta como inspector flscal responsable de la obra
o consultoria.

3.3.1. El Inspector Flscal deS|gnado " serd _responsable de supervnsar tecnlca 'y
directamente la ejecucién de las obras y consultorias, en sus distintas etapas y
hasta su total terminacién, asi. como de controlar el cumpllmlento -cabal y
oportuno de las obligaciones emanadas del contrato suscrito con el adJudlcatarlo
La Unidad Técnica se obliga a proporcionarle los medios 'y facnldades necesarlos
para eI cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velara por los documentos que la Inspecaon Técnica suscriba
y por Ia buena y correcta ejecucion "de los trabajos que haya aprobado. Los
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funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
admlnlstratlvamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derlvarse

3.4. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

Serd obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Reglonal Yy, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Goblerno Reglonal mantenga en custodia.

3. 4.1. Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, serd
obligacion de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello,
debiendo enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de
tercer dia habil a contar de su recepcion conforme. Si la presentacion del nuevo
documento de garantia no se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles
antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica informard de
inmediato al Goblerno Regional a objeto de que se proceda al cobro de la garantia
vigente.

3.4.2. En- todo caso el Departamento de Fmanzas del Gobierno Reglonal procedera a
hacer efectlvos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si
aquel fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantla respecto de los cuales
ho proceda’ devolucién y- que no hayan 'sido renovados ‘0 reemplazados
oportunamente y de aquellos respecto de los cuales no se haya reC|b|do
mformacnon oportuna

3.5. Procesos -Iicitatorios.

5|gUIentes normas

-

3.5.1. La Unldad Técnica deberd velar por- la amphtud de la convocatoria a licitacion.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacion y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejara expresa constancia de que la Unidad Técnica
llama a licitacion por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la
publicacién se regird por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de
licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacién quedara sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias
actividades. No obstante, no seran aplicables a la licitacién y al contrato, salvo
autorizacién previa y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad
Técnica que impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones
pecuniarias distintas de las consideradas en el presente convenio.

3.5.4. La licitacién y contratacion de las obras y consultorias se ajustard a la
modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacion de los contratos de obra o consultoria deberé llamarse a propuesta
publica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Glosa 05 de las
Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la
Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 10.000 UTM para
el caso de obras y de 3.000 UTM para el caso de estudios, podran adjudicarse
mediante propuesta privada o trato directo.
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3.6. De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas sera efectuado por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicaciéon, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del Informe Técnico de Evaluacién, de los
antecedentes de licitacién (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. La Unidad Técnica tendrd facultad para rechazar, previa informacién al
Mandante, las ofertas presentadas cuando ellas superen la disponibilidad
presupuestarla para el proyecto o asignacién. Sin embargo, en este caso, la
Unidad Técnica deberd informar previamente al Mandante del resultado de la
evaluacion, a objeto de que este, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones
-decida, en su caso, la modificacién o' mantencion de los recursos- asignados
inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucién que resuelve la adJudlcacmn 0
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes 'y, si asi lo
contemplare su normativa, procederd a celebrar y aprobar el respectivo contrato

- de eJecucmn de obra o consultorla informando de todo ello al Mandante ‘

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional ‘tiene caracter anual
la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacién, incluida la
resolucién o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de d|C|embre

~del afio correspondiente a la. fecha de celebracién del presente convenlo S| Ia

Unidad Técnica tomare conoc:mlento de que no le serd p05|ble completar el
proceso dé contratacién dentro del. eJerC|C|o presupuestarlo, debera comunlcarlo
'de mmedlato al Mandante, antes del 31 de diciembre del afio respectlvo

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de
los recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, €l Mandante
solicitard al Consejo Regional del’ Maule la aprobaaon de dichos recursos én
calidad de cartera de arrastre y/o de cartera nueva para el afio S|gmente y
obtendrd la a5|gnaC|on presupuestana correspondiente, sin nece5|dad ‘de modificar
el presente convenio. Los recursos que en virtud de lo recién sefialado - se
incorporen a la cartera de arrastre o cartera nueva deberan ser utilizados
exclusivamente en la ejecucién de los proyectos de inversion en que inciden los
convenios mandatos respectivos.

3.6.5. La adJudlcacmn no podra modrﬁcar la oferta del adjudicatario, ni los términos y
condiciones estipulados en los documentos de licitacién, salvo que proceda
efectuar validacién aritmética de conformidad al reglamento de contrato ‘de obra
pUblica, o por aplicacién de lo ‘consignado en el Art. 16°, inciso 5° del DS MOP
N°108 del 29 de enero de 2009 que aprueba las Bases Generales para Pago
Contra Recepcién.
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3.7.

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

3.7.4.

3.7.5.

Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas,
la Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al
proponente que corresponda segtin el orden en que ellos hubiesen sido evaluados,
sin perjuicio de aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

Competera a la Unidad Técnica resolver sobre las ampllaaones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y
las bases” administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones
de caso fortuito o fuerza mayor - debidamente acredltadas a juicio del organismo
técnico. La Unldad Técnica deberd mformar al” Mandante de cualquner aumento
de plazo que otorgue, dentro de los cinco dias habiles desde la fecha de su
otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica otorgue una ampliacién de plazo,
debera velar por la vigencia de las garantias que caucionan el contrato, eX|g|endo
Ias renovacnones 0 reemplazos que resulten necesarias.

Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratlsta
o consultor a solicitar o cobrar mayores ‘gastos generales salvo que la causa que
motive el aumento de plazo sea imputable a la administracion.

Solo podra efectuarse otras modlflcaCIones al contrato en caso de fuerza mayor o]
caso fortuito debidamente acredltados, por presentarse la necesidad de ejecutar
obras extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan
ineludible dicha modificaciéon. En todo caso, ninguna: modlflcaaon de contrato
podra afectar la naturaleza propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado
prevuamente de acuerdo a las normas del Slstema NaC|ona| de Inver5|ones

Para autorizar modlflcaaones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el
Gobierno- Reglonal deberd contar previamente con documento emitido por la
Secretaria Regional Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo
evaluador respectivo, en que conste que con dichos cambios se mantiene la
recomendacion favorable del proyecto de acuerdo a los procedimientos de
evaluacion técnico-econémica aplicables. Para solicitar el pronunciamiento del
organismo de evaluacién, la Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional
documento fundado proponiendo la modificacién o copia de la solicitud que
hubiere presentado el contratista o consultor proponiéndola, a la que se adjuntara
el informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor
del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion
o rechazo. Dichos documentos serviran de base para solicitar el pronunciamiento
del organismo evaluador al respecto.

Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades
presupuestarias del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional
en materia de modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales
involucrados o la sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o
superiores al 10% del valor del proyecto recomendado favorablemente por
Ministerio de Desarrollo Social o por el organismo evaluador respectivo, el
proyecto debera ser siempre reevaluado y contar con una nueva recomendacion
favorable del Ministerio de Desarrollo Social o el organismo evaluador
respectivo. Solo de otorgarse nueva recomendacién, el Mandante podra autorizar
la modificacion de contrato.
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3.7.6.

3.8.

3.8.1

3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

3.9.

3.9.1,

3.9.2.

Perfeccionada una modificacion de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién, copia del
documento en que tal modificacion de contrato consta y de la nueva
programacién de avance del contrato, en su caso.

Incumplimiento de las obligaciones del contratista o consultor y
liquidacién del contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o consultor, o de
incurrir en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa
aplicable al contrato dan lugar a la terminacidon anticipada del mismo,
correspondera a la Unidad Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al
Mandante y, previo acuerdo de éste, procedera conforme a la normativa aplicable
al contrato, sin perjuicio de las disposiciones siguientes:

La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién,
debera enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve la
terminacion anticipada de contrato, de la recepcion Unica y de la calificacién del
consultor segun corresponda y solicitara al Mandante se proceda a hacer efectivas
las garantias del contrato, cuando corresponda.

Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la terminacion
de las obras o de la consultoria, conforme a su normativa. El mayor valor de
ejecucion de la obra o consultorla serd de cargo del pr|m|t|vo contratlsta o
consultor P
Con el acuerdo-del Mandante, la Unidad Técnica procederd a la contratacion de la
terminacién de ejecucion de las obras y/o consultorias y totalmente tramitada la
Resolucién que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la liquidacion: del
primitivo ‘contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que
perfeccionen los referidos actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro
de los 5 dlas habiles sngunentes asu total tramitacién.

Paralizacion' de Faenas Si.la faena de una obra se parahza por qmebra de Jla
Empresa Contratista o Consultora, u otro motivo, la Unidad Tecnlca ‘debera
mformar de inmediato-al Mandante, proponiendo las medldas o acciones a tomar,
en conformldad a las Bases y normiativa aplicable.

Recepcién de las obras, cpnsultofias_ y liquidacién _dg_l_dsv_'t_:‘tl)'ntifat‘os.’

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunldad la 'reéépci'éh
provisoria, la recepC|on deﬁnltlva o la recepcion Unica, en su caso,. de las obras y
la" calificacién para el caso de las consultorias, objeto del presente convenio,
dentro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de Ia
I|C|tac10n y la normativa por la que se rige el contrato.

Sin perjuicio de lo dlspuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en-el Acta
respectiva deberad dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere
mcurrldo el contratista o consultor.

Si IIegado el plazo o soI|C|tada la recepcidn, la Com|S|on o funC|onar|os
encargados de ella constatan . que la obra o consultoria no esta: e]ecutada
conforme a sus antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha ‘empleado
materiales defectuosos o que no corresponden a los especificados ‘en la
propuesta o cualquier otra circunstancia que dé lugar a observaciones, o se
encontraren deficiencias en los bienes o en su instalacién, la Unidad Técnica
procederd conforme a Bases y a las normas técnicas y juridicas que rigen la
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licitacién, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias habiles
siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquél en
~ que se notificaron al contratista o consultor y en que consta el plazo otorgado
para subsanarlas a su costa.

Si el contratista o consultor no subsanare las observaciones dentro de plazo, la
Unidad Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar,
conforme a Ias normas que rigen el contrato.

La‘;'Uni_da'd‘ Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcién, y del
formulario de calificacién segin corresponda, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a su emisién. En el caso de la Recepcion Provisoria se informara, al
mlsmo tlempo, la fecha en que se procedera a Ia Recepcnon Defmltlva. '

Sera responsabllldad de la Unidad Tecmca exigir la entrega del documento de
garantia previsto en las Bases que caucione el fiel cumplimiento de las obras o
~ consultorias y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de esta garantia cuando
~ello proceda conforme a la normativa del contrato.

La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento
. que la aprueba dentro de los 5 dtias habiles siguientes a su total tramitacién.

Bases \‘ac‘;lmihi"rstra»tivas para la licitacién:

._N.Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
“los demds-antecedentes que regiran los procesos de’ ||c1taC|on y los contratos de
eJecucmn de las obras y consultorlas que son objeto del presente convenio.

Las ‘Bases Admi_nistrativas elaboradas' p_or ~ia Unidad Técnica se ajustarén a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias
licitaciones y a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren
. aplicables. La tramitacién y controles de los documentos de licitacion y de los
demds ‘actos “administrativos que ‘demande la eJecuCIon del presente convenio
durante los procesos de licitacién, contratacion, ejecucién, término y recepcién de
las obras, y calificacion de las consultorias, estarén a cargo de la Unidad Técnica,
en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio
del papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.2.1. En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de

normas especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases
administrativas, a lo menos las siguientes materias:

3.10.2.2. Plazo méaximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo maximo que

podran considerar los proponentes para la ejecucién de las obras y
consultorias, conforme al proyecto recomendado.

3.10.2.3. Criterios de evaluacidn. Los criterios de evaluacion deberan elaborarse

en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucion se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y serdn explicitados en las respectivas bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan acada uno de
ellos.

3.10.2.4, Anticipos. No se considerara anticipos
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3.10.2.5. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato de obra o consultoria. En caso de que el monto
de la contratacion a que dara origen el proceso licitatorio supere el umbral de
las 1.000 Unidades Tributarias, podré exigir, ademas, garantia de seriedad de
la oferta. Se establecerd que ellas se constituyan mediante boleta bancaria de
garantia, o pdlizas de garantia, en el caso de la ejecucion de la obra esta
garantia ademas deberd encontrarse ajustada a la aprobada por la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el coédigo POL 120140065. En
general, las garantias deberan solicitarse por el monto y plazo que determine
la Unidad Técnica conforme a la normativa vigente, atendido el tipo y
magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan asegurar suficientemente
la correcta y total ejecucién de los contratos y la adecuada proteccion del
interés y patrimonio pulblico. La vigencia de los documentos de garantia
deberd exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles, el plazo de la
obligacidon que caucionan. Excepcionalmente, previa autorizacion del
Mandante, atendida la escasa cuantia del contrato, la Unidad Técnica podra
considerar que la garantia se constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién del Maule y serén remitidos por la Unidad Técnica a éste
dentro de los siete dias habiles siguientes a su recepcion conforme, a
excepcion del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad
de la Propuestas, la que se exigird a la orden de la Unidad Técnica, quedando
bajo su custodia. - A

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta; los fondos obtenidos deberédn ser remitidos al Mandante mediante
cheque criizado y nominativo a nombre del Gobierno Regional del. Maule' -
F.N.D.R. - o o o AL I

3.10.2.6. = Retenciones. Se establecera retenciones, dé acuerdo a la normativa de'la
Unidad Técnica. o R
3.10.2.7.  La obligacién def Contratista o consultor de identificar la obra mediante la
instalacion de letreros que deberan ceiiirse al Manual de Normds Grdficas del
Gobierno de Chile y ciyas demds caracteristicas serdn proporcionadas por el
Mandante, los que deberan permanecer instalados, a lo menos, hasta que sé
verifigtie la recepcién definitiva de la-obra. Tratdndose de edificios nuevos, Ia
obligacién del contratista o consultor de instalar en la fachada, junto a’la
éntrada principal, un letrero de caracter permanente, con las especificaciones
que exija el Mandante. :
Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdén el numero 'y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
‘como criterios basicos, los siguientes: R ST e e

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar. &

b) El ultimo Estado de Pago corresponderd a devolucién de retenciones y se
‘cursara, en su caso, una vez efectuada la recepcion provisoria de la obra o
calificacién de la consultoria, caucionada la buena ejecucion de la misma y
‘acreditado por el contratista o consultor el cumplimiento de todas sus
obligaciones laborales y previsionales para con sus trabajadores hasta la
fecha de término real de la obra o consultoria, en la forma indicada en el
punto 3.1.2 de la clausula tercera del presente convenio.

c) En ningun caso el avance financiero de la obra podrad exceder del avance

"~ fisico ejecutado y susceptible de cuantificar. - -
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Sin ‘perjuicio de estos criterios Y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o consultoria o por
razones de interés regional, podrd establecer en las bases un nimero y
oportunidad distintos para los Estados de Pago.

3.10.2.9.

3.10.2.10.

3.10.2.11.

3.10.2.12. '

3.10.2.13. ©

Las Bases Administrativas establecerdn expresa y detalladamente los
documentos que debera presentar el contratista o consultor para solicitar se le
curse un Estado de Pago y las demas estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio.

‘Multas.

La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista o
Consultor si-no lo establece la normativa de la Unidad Técnica. En lo no
previsto en las Bases respecto al término anticipado de las obras o
consultorias, se aplicard supletoriamente los reglamentos contenidos en el
Decreto ‘Supremo MOP N° 75 de 2004. Se deberd contemplar como minimo
I?s'caus,éles del Art. 151 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas.

- ,El modo-de proceder en caso de muerte o extincién’ de’ la personalidad
juridica del contratista o consultor, si nolo regulare la normativa de la Unidad
Técnica.

 Los procedimientos de recepcion provisoria y definitiva de las obras, si no

los estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.11. Programaciony seguimiento de los contratos.

3.11.1.

3.11.2.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades
encomendadas ‘en virtud del presente mandato y a informar periddicamente
al Mandante del avance del mismo. Para tal éfecto:

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la resolucién que lo aprueba, totalmente tramitada, la Unidad
Técnica se obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de
licitaciones de las obras consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo
con las instancias técnicas del Gobierno Regional, en dicha programacién, no
considerara plazos superiores a 15 dias habiles para dar inicio a los procesos
de licitacion. En caso de que la Unidad Técnica estime que, atendida la
programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar adjudicada y
contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo
informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su
calidad de administrador de los recursos.

La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de
cada mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucién de las
obras a que se refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y
cada una de las resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas
documentos relevantes en relacién con su ejecucién, emitidos durante el mes
inmediatamente anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento.
Deberd también informar mensualmente el estado de avance fisico y
financiero y la programacién hasta el término, por proyecto, en la
oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente
convenio.
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4).- DE LA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1. Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procedera a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacién y
administracion de ella, definida en el Acta de Evaluacién o Ficha IDI del proyecto,
lo que se formalizara en un acta que debera ser suscrita entre las partes y remitida
en original al Mandante dentro de los siguientes cinco dias habiles. Sin perjuicio de
ello, la Unidad Técnica coordinard con el Mandante las ceremonias publicas de
inauguracion que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacién de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o mstalacmnes, aseo, consumo de
SeI‘VICIOS, seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacién de las instalaciones,
seran de exclusivo cargo de la entidad operativa prewsta en el Acta de Evaluacion y
que se comprometié a asumir los costos de operacién en la etapa de postulacién
del proyecto. El Gobierno Regional del Maule no contraera obligacién alguna de
caracter pecuniario, Iegal, judicial, administrativo o de cualquier otra indole, que
deriven de la operacién y utilizacion de las obras ejecutadas, ni por deudas u
obligaciones insolutas que, eventualmente, haya dejado pendientes el contratista o
consultor que ejecuté las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacién y
administracién de las mstalacnones, se obllga a efectuarlas con sujecién a las
siguientes condiciones:

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a mngun fln o uso,
permanente o temporal, diverso de aquel para el cual fueron constru1das C

(b) - La operacién y mantencién de las instalaciones y los blenes sera de cargo
dela entldad mandataria y deberan a]ustarse a la normativa wgente en la materla ‘

(c) " - Deberd permltlr que funcionarios del Gobierno Reglonal en cualquner
momento,  puedan’ mspeccnonar la utilizacién adecuada y la’ correcta operacién 'y
mantenimiento de:las mismas.

5).- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.1. ‘El monto convenldo para gastos admlnlstratlvos se glrara como ant|C|po a Ia
Unldad Tecnlca

5.2. Se considera gastos admmlstratlvos aquellos en que incurra Ia Unidad Tecnlca
que efectua eI proceso de I|C|taCIon, tales como publlcaCIones Yy, serwcxos ‘de
|mpreSIon y fotocoplado Se comprende, asimismo, los "gastos * asociados
directamente con la ejecucion fisica de los proyectos en que incurra la institucion
mandatada, destinados al control y. segmmlento de las actividades que desarrolle
la empresa contratada para la eJecuaon de los proyectos, tales como VlatICOS,
pasaje, peajes y combust:bles, para desarrollar las funciones de mspecaon fiscal,
recepcidn provisoria y recepcion definitiva de (las) obra(s), cuando el Mandatario
no cuente con tales recursos.

5.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convemo por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obllgada a

5.3.1. Velar poria correcta apllcaaon de tales recursos, a Justandose alo estableqdo en
- el Clasificador Presupuestano vigente, Decreto de Hacienda N° 854 de 29 de
septiembre . de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podra contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccién técnica.

Unidad de Planificacion Divisién de Anédlisis Division de Administracion
y Desarrollo Regional y Control de Gestion y Finanzas
: A 1 Norte 963 « Of. 512 a 515 1 Norte 948 1 Norte 1350
WWW.gOI’emaUIe.Cl Fono: 71 2205221 - ) Fono: 712205201 Fono: 71 2205290

infp@x‘gbremaule.cl info:@goremaule.cl . infoi@goremaule.ct



5.3.2. Enviar mensualmente al Goblemo Regional un informe de gastos

’ administrativos, detallando monto gastado y saldo dlsponlble para el mes

siguiente, en los términos y condiciones estableados en la Resolucién N° 759

de 23 de diciembre de 2003 de Contraloria General de la Republica, documento

que se entendera formar parte integrante-del presente convenio para todos los

efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion definitiva

rdel contrato o a la calificacién del consultor, segin corresponda, la Unidad

“Técnica 'deberd presentar un informe global de los recursos recibidos por

. concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la devolucién de los fondos

"~ no utlllzados mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno
_Reglonal VII Regidn - F.N. -D.R.

5.3.3. Mantener 'todos los doclimentos de respaldo de los recursos de Gastos

"+ ‘Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la

- Republica, Regidn del Maule, cuando ésta Io .requiera en conformldad con la
normatlva vngente

6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dlspuesto por la letra d) del artlculo 20 y letras ]) yl) del artlculo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que de5|gne, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir- la- inspeccién de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la
Unidad Tecnlca se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que este Ie reqwera y a rendlr cuenta de su mandato cuando se lo solucute el
Mandante

»Sr‘de‘ las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) La ausencia o deficiencias en la inspeccién técnica o supervision de la ejecucion de

- “"los proyectos; - -

b) Acciones mconvenlentes u omisiones por parte de la inspeccion que incide en las

. relacmnes con el Contratlsta o consultor y enejecucién del o los proyectos;

‘c)” Defectos o deficiencias ‘en las obras o consultorias, que se puedan presumir
derivados de una negligente labor de fiscalizacién;

d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucidn de los proyectos, o

e) Cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).~ VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacidon
a la Unidad Técnica de la total tramitacion de la resolucion del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, V se proIongara hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado.

8).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derlvados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.
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9).- EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor.

10).- PERSONERIAS:

La personeria de don HUGO VELOSO CASTRO, en su calidad de Intendente de
la Regién del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
proviene de la Ley N° 19.175 Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
Regional y del Decreto Supremo N° 673 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio
del Interior; y la personeria de don JUAN ESPINOZA MILLAN, en su calidad de
Director Regional, para representar a la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA
REGION DEL MAULE, consta en la Resolucién Exenta de la Direccién de Arquitectura No
366 de fecha 04 de abril de 2014, que nombra Director Regional en la VII Region.

Previa lectura, en comprobante firman,

re marmTE "‘ENTE DE LA REGION DEL
. | 7. MAULE - o
.;6’&\\‘— 055’4‘;\ ,

Y ) A%‘

L ricionas)

o
i

” REGIONAL DEL MAULE

" DIRECCION DE ARQUITECTURA Mandante
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