> GOBIERNO ’
) REGIONAL

@ DEL MAULE

RESOLUCION: (E) N° 7 3 27
MAT.: APRUEBA CONVENIO MANDATO
PROYECTO CODIGO BIP N° 30.092.269-0.
TALCA

r 18DIC0%

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- El articulo 111 de la Constitucion Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

2.7 La Ley N© 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional;

3.- La Ley N° 20.798 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015;

4.- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesion Ordinaria

N° 622 de fecha 29 de septiembre de 2015, acordé aprobar las iniciativas de
inversion F.N.D.R., afio 2015, que corresponden al Subt. 31, para su etapa de
ejecucion, entre las que se incluye aquella a que se refiere la presente
Resolucion, segin consta del Oficio Ordinario N° 864 de fecha 30 de septiembre
de 2014 del Secretario Ejecutivo de dicho érgano colegiado;

5.- La Resolucién (A) N 120 de fecha 22 de octubre de 2015, del Gobierno Regional
del Maule, tomada razon por Contraloria Regional del Maule con fecha 29 de
octubre de 2015, que modifica el Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional
del Maule, creando la Asignacion Presupuestaria para el proyecto a que se refiere
la presente resolucion;

6.- El Memorandum N© 861 de fecha 03 de noviembre de 2015, del Jefe
Departamento de Gestion de Inversiones, que solicita dictar la presente
resolucion;

7.~ La Resolucion N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica;

RESUELVO:

17 U*fl[ﬂfﬂlébase' el Convenio Mandato suscrito con fechf‘:

: , entre el Gobierno Regional del Maule y la Direccion
Regional de Arquitectura Regién del Maule, para la ejecucion de las obras y consultorias,
consideradas en el proyecto que se indica a continuacion:

CODIGO BIP N° | NOMBRE PROYECTO COMUNA

30.092.269-0 RE§TAURACI(JN TEMPLO PARROQUIAL DEL | VILLA ALEGRE
NINO JESUS DE VILLA ALEGRE

www.goremaule.cl

2.- Incorpérese, a la presente Resolucion el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendra como parte integrante de ésta para todos los
efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“CONVENIO MANDATO PARA OBRAS Y CONSULTQRiAS
(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE

En Talca, a 17 DIC 0% , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Region del Maule don PABLO MEZA DONOSO,
ambos domiciliados en 1 Oriente N° 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una

Unidad de Planificacion Divisién de Analisis Divisién de Administracion
y Desarrollo Regional y Control de Gestion y Finanzas

) 515 1 Norte 1350




parte; y, por la otra, la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGI()N DEL
MAULE, representada por su Director Regional don JUAN ESPINOZA MILLAN, ambos
domiciliados en calle 1 Oriente N° 1.253, Talca, en adelante, llamada "“la Unidad
Técnica”, se ha convenido:

1).- OBJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley N° 19.175, en
el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la ejecucion de la(s) obra(s) y consultorias
considerada(s) en el proyecto:

CODIGO BIP N° | NOMBRE PROYECTO COMUNA

30.092.269-0 RESTAI.!RACI(SN TEMPLO PARROQUIAL | VILLA ALEGRE
DEL NINO JESUS DE VILLA ALEGRE

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucion de las obras y
consultorias la Unidad Técnica debera ajustarse a la descripcion contenida en la
respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacién, a los planos y especificaciones técnicas y
demas antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectud
la evaluacion, documentos que se entienden formar parte integrante del presente
instrumento, para todos los efectos legales.

i La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprendera, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de
antecedentes, los procesos de licitacion, evaluacion, adjudicacion y contrataciones de las
obras y consultorias, supervisién de la ejecucion de los contratos, inspeccion técnica de
obra, visacion de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la
total ejecucion de las obras y consultorias consideradas en el proyecto individualizado en
el presente convenio.

- 3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberan considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvio de base para el proceso de
recomendacion técnico-econémica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos y consultorias objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion,
como en las de adjudicacién y contratacion de los mismos, sin autorizacion previa del
Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ello en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacion infringiendo la prohibicion
establecida en la disposicién precedente, el llamado a licitacion debera revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacion a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras o se adquirieran bienes que no hayan sido
considerados en el proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacién
posterior manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no
seran pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las
obligaciones que de ello emanen frente al contratista o consultor. Lo anterior, sin
perjuicio de hacerse efectiva la responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios
gue corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
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cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado

en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias

que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracién
en materia de licitaciones y obras publicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley NO 18.091 y sus

modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante

se obliga a:

2.1. Reservarse la atencién financiera de la ejecucion de las obras y consultorias y
proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las
respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31 Iniciativas de Inversion, Item 02 Proyectos, Cédigo BIP N°
30.092.269-0, proyecto obras y consultorias “"RESTAURACION TEMPLO PARROQUIAL
DEL NINO JESUS DE VILLA ALEGRE”
FUENTE ASIGNA- PAGADO SOLI(_:_ITA- SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- DO ANO POR TOTAL CION
12-2014 | 2015 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | 001 Gastos
Administra- 0.- 2.525.- 8.586.- 1111134
tivos
F.N.D.R. | 002
Condultoiias 0.- 523D 88.966.- 94.201.-
F.N.D.R. | 004 Obras
Civiles 0.- 1.-]1.380.549.- | 1.380.550.-
L°$TA" 0.- 7.761.- | 1.478.101.- | 1.485.862.- | 1.485.860.-
Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda

de diciembre de 2013.
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Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio.

Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos que se hubieren convenido, los que no podran exceder del
monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en el
N° 5 del presente convenio.

Los montos correspondientes a consultorias, obras civiles y gastos administrativos
podran ser objeto de actualizacién y solo podrdn modificarse en los casos
previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e
instrucciones vigentes en la materia, conforme a las disponibilidades del F.N.D.R.

OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

Estados de pago.

Unidad de Planificacion
y Desarrollo Regional
Norte 963

Divisién de Administracion
y Finanzas

Division de Andlisis
y Control de Gestién
Norte 948

nfo@goremaule




La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacién corresponda, en la forma
que se sefiala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucion del proyecto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Fiscal designado y por el contratista o
consultor. En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

« Nombre del proyecto, precisando, en su Caso, si se trata de obra o
consultorias.

e Fecha de inicio y término contractual

« Monto del contrato

e« Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

e Avance fisico acumulado

« Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)

+ Retenciones acumuladas, en su caso.

« Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura o Boleta a nombre del Gobierno Regional VII Region, domicilio: 1
Oriente N° 1.350, Talca, RUT N°© 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Fiscal y timbre de
la Unidad Técnica.

(5) En el caso de la ejecucién de la Obra, certificado de la Direccién del
Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo competente (con sus respectivos
anexos) y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes
que acrediten suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 183-C del Codigo del Trabajo, que el contratista o consultor y el
subcontratista, en su caso, no registran deudas laborales o previsionales
para con sus trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes
calendario anterior al que aparece en la fecha de la Caratula del Estado de
Pago de que se trata.

Si se trata del ultimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado debera abarcar hasta la fecha de término real de la obra o
consultoria y los Certificados a que se refiere el numero anterior deberan
acreditar, ademas de lo sefialado, que el contratista o el consultor y el
subcontratista, en su caso, tampoco registra reclamos pendientes de
trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista o consultor no pagare las sumas adeudadas por
tales conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el
cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en
los términos exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de las
sumas que deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo
establecido en el articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del
Trabajo y Prevision Social.

(6) El primer estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaradn las obras y copia de los
Permisos de Edificacién emitidos por la Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista o consultor para la ejecuciéon de la obra. El
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dltimo Estado de Pago deberd incluir copia del Acta de Recepcion
Provisoria o formulario de calificacién, segin corresponda a contrato de
obra o de consultoria.

(7) Copia de la Boleta de Garantia o Pdliza de Fiel Cumplimiento presentada
por el contratista o consultor, si las Bases la contemplaran o, el original de
la misma, si ésta no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno
Regional. Junto a la Boleta de Garantia o Poliza se deberd adjuntar
documento de la entidad emisora que certifique la autenticidad de dichos
documentos.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer més operativo el flujo de
informacién relativo a programacion de inversiones y tratdndose de contratos que
consideren Estados de Pago periédicos, adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes
que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retencién, deduccién o
reembolso que afecte al contratista o consultor, debidamente calculados, ya sean
originados en multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de
contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad
titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacién correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no
dard curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via
correo electrénico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes
faltantes, para lo cual la Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias héabiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de
Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la
fecha de recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante
le devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus
antecedentes completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos
habilitantes para el pago, o que presenta defectos u omisiones informadas
oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los
servicios publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las
instituciones de educacién superior;

Unidad de Planificacion Division de Andlisis Divisiéon de Administracion
y Desarrollo Regional y Control de Gestion y Finanzas

1 Norte 963 « O 2a 515 Norte 948 1 Norte 1350

www.goremaule.cl




3.3.

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regird respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucion de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o
privada, o efectuar depdsitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante |la transferencia de recursos financieros, a
instituciones publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos
en la dotacién maxima fijada en esta ley, o computacional, para instituciones
publicas que se encuentren en su cobertura. En ningln caso se podra adquirir
aeronaves.

(7) Pagar viaticos, gastos de representacién o traslados de los consejeros
regionales”.

Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a

designar a un funcionario de su dependencia como inspector fiscal responsable de la obra
o consultoria.

il
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3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

El Inspector Fiscal designado, sera responsable de supervisar técnica vy
directamente la ejecucion de las obras Yy consultorias, en sus distintas etapas y
hasta su total terminacion, asi como de controlar el cumplimiento cabal y
oportuno de las obligaciones emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario.
La Unidad Técnica se obliga a proporcionarle los medios y facilidades necesarios
para el cumplimiento de su cometido.

La Unidad Técnica velara por los documentos que |a Inspeccioén Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

Obligacién de verificar la autenticidad y velar por la vigencia de las
garantias.

Seré obligacién de la Unidad Técnica verificar la autenticidad de los documentos
de Garantia que exijan las Bases (Boletas Bancarias de Garantia, Poliza de
Seguro, Vale Vista Bancario, Carta Prorroga u otros). Asimismo, debera remitir al
mandante el documento de la entidad bancaria que acredite la autenticidad.

Ser4 obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las
Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar
oportunamente al Gobierno Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la
fecha de vencimiento, la procedencia de la devolucion, renovacion, reemplazo o
cobro de documentos de garantia que el Gobierno Regional mantenga en
custodia.

Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello,
debiendo enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de
tercer dia habil a contar de su recepcion conforme. Si la presentacion del nuevo
documento de garantia no se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles
antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica informara de
inmediato al Gobierno Regional a objeto de que se proceda al cobro de la garantia
vigente.
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3.4.4. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si
aquél fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales
no proceda devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados
oportunamente y de aquellos respecto de los cuales no se haya recibido
informacion oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas:

3.5.1. La Unidad Técnica debera velar por la amplitud de la convocatoria a licitacion.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacién y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica
llama a licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la
publicacion se regira por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de
licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacién quedara sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de Ssus propias
actividades. No obstante, no seran aplicables a la licitacién y al contrato, salvo
autorizacion previa y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad
Técnica que impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones
pecuniarias distintas de las consideradas en el presente convenio.

3.5.4. La licitacion y contratacién de las obras y consultorias se ajustard a la
modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacion de los contratos de obra o consultoria debera llamarse a propuesta
publica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Glosa 05 de las
Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la
Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 500 UTM podran
adjudicarse mediante propuesta privada con la participacién de, a lo menos,
tres proponentes. Lo anterior, sin perjucio de que los procedimientos de
licitacién que se apliquen podrén corresponder a aquellos que dispone la Unidad
Técnica.

3.6. De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacion o rechazo de las propuestas sera efectuado por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacidon contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacién (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. La Unidad Técnica tendra facultad para rechazar, previa informacién al
Mandante, las ofertas presentadas cuando ellas superen la disponibilidad
Unidad de Planificaciéon Divisién de Analisis ivision de Administracién
y Desarrollo Regional y Control de Gestion y Finanzas
te 963 + Of, 512 a 515 Norte 948 Norte 1350
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presupuestaria para el proyecto o asignacion. Sin embargo, en este caso, la
Unidad Técnica deberd informar previamente al Mandante del resultado de la
evaluacion, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones
decida, en su caso, la modificacién o mantencion de los recursos asignados
inicialmente al proyecto.

La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucién que resuelve la adjudicacion o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si asi lo
contemplare su normativa, procedera a aprobar el respectivo contrato de
ejecucion de obra o consultoria: informando de todo ello al Mandante.

Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacién, incluida la
resolucion o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre
del afio correspondiente a la fecha de celebracion del presente convenio. Si la
Unidad Técnica tomare conocimiento de que no le serd posible completar el
proceso de contrataciéon dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo
de inmediato al Mandante, antes del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de
los recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante
solicitara al Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en
calidad de cartera de arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y
obtendra la asignacion presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar
el presente convenio. LOS recursos que en virtud de lo recién sefalado se
incorporen a la cartera de arrastre o cartera nueva deberan ser utilizados
exclusivamente en la ejecucién de los proyectos de inversién en que inciden los
convenios mandatos respectivos.

La adjudicacién no podrd modificar la oferta del adjudicatario, ni los términos y
condiciones estipulados en los documentos de licitacién.

Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato 0 no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas,
la Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacion, proponer adjudicar al
proponente que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados,
sin perjuicio de aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

Competerda a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y
las bases administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones
de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo
técnico. La Unidad Técnica debera informar al Mandante de cualquier aumento
de plazo que otorgue, dentro de los cinco dias habiles desde la fecha de su
otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica otorgue una ampliacién de plazo,
debera velar por la vigencia de las garantias que caucionan el contrato, exigiendo
las renovaciones o reemplazos que resulten necesarias.

Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
o consultor a solicitar o cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que
motive el aumento de plazo sea imputable a la administracion.

Solo podra efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente acreditados, por presentarse la necesidad de ejecutar
obras extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan
ineludible dicha modificacién. En todo caso, ninguna modificaciéon de contrato
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podra afectar la naturaleza propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado
previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el
Gobierno Regional debera contar previamente con documento emitido por la
Secretaria Regional Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo
evaluador respectivo, en que conste que con dichos cambios se mantiene la
recomendacion favorable del proyecto de acuerdo a los procedimientos de
evaluacién técnico-econdémica aplicables. Para solicitar el pronunciamiento del
organismo de evaluacién, la Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional
documento fundado proponiendo la modificacién o copia de la solicitud que
hubiere presentado el contratista o consultor proponiéndola, a la que se adjuntara
el informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor
del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion
o rechazo. Dichos documentos servirdn de base para solicitar el pronunciamiento
del organismo evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podréd autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades
presupuestarias del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional
en materia de modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales
involucrados o la sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o
superiores al 10% del valor del proyecto recomendado favorablemente por
Ministerio de Desarrollo Social o por el organismo evaluador respectivo, el
proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar con una nueva recomendacion
favorable del Ministerio de Desarrollo Social o el organismo evaluador
respectivo. Solo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante podrd autorizar
la modificacién de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién, copia del
documento en que tal modificacion de contrato consta y de la nueva
programacion de avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista o consultor Yy
liquidacion del contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o consultor, o de
incurrir en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa
aplicable al contrato dan lugar a la terminacién anticipada del mismo,
correspondera a la Unidad Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al
Mandante y, previo acuerdo de éste, procedera conforme a la normativa aplicable
al contrato, sin perjuicio de las disposiciones siguientes:

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién,
deberad enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve la
terminacién anticipada de contrato, de la recepcién Unica y de la calificacién del
consultor seguin corresponda y solicitara al Mandante se proceda a hacer efectivas
las garantias del contrato, cuando corresponda.

3.8.2. Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la terminacién
de las obras o de la consultoria, conforme a su normativa. El mayor valor de
ejecucion de la obra o consultoria sera de cargo del primitivo contratista o
consultor.

3.8.3. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacién de la
terminacion de ejecucién de las obras y/o consultorias y totalmente tramitada la
Resolucién que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobard la liquidacién del
primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que

Unidad de Planificacién Divisién de Anélisis Divisiéon de Administracién
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3.8.4.

3.9.

3.9.1.
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3.9.3.

3.9.4.

e

3.10.

perfeccionen los referidos actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro
de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

Paralizacién de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista o Consultora, u otro motivo, la Unidad Técnica deberd
informar de inmediato al Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar,
en conformidad a las Bases y normativa aplicable.

Recepcion de las obras, consultorias y liquidacién de los contratos.

Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion
provisoria, la recepcion definitiva o la recepcion Unica, en su caso, de las obras y
la calificacion para el caso de las consultorias, objeto del presente convenio,
dentro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de la
licitacién y la normativa por la que se rige el contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva deberd dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere
incurrido el contratista o consultor.

Si llegado el plazo o solicitada la recepcion, la Comision o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra o consultoria no estd ejecutada
conforme a sus antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado
materiales defectuosos o que no corresponden a los especificados en la
propuesta o cualquier otra circunstancia que dé lugar a observaciones, 0 se
encontraren deficiencias en los bienes o en su instalacién, la Unidad Técnica
procedera conforme a Bases y a las normas técnicas y juridicas que rigen la
licitacién, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias habiles
siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquél en
que se notificaron al contratista o consultor y en que consta el plazo otorgado
para subsanarlas a su costa.

Si el contratista o consultor no subsanare las observaciones dentro de plazo, la
Unidad Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar,
conforme a las normas que rigen el contrato.

La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcion, y del
formulario de calificacién segun corresponda, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a su emisién. En el caso de la Recepcién Provisoria se informara, al
mismo tiempo, la fecha en que se procedera a la Recepcion Definitiva.

Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en las Bases que caucione el fiel cumplimiento de las obras o
consultorias y solicitar al Gobierno Regional la devolucion de esta garantia cuando
ello proceda conforme a la normativa del contrato.

La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacion de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento
que la aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

Bases administrativas para la licitacién:

3.10.1.Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar

los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacién y los contratos de
ejecucion de las obras y consultorias que son objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias
licitaciones y a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren
aplicables. La tramitacion y controles de los documentos de licitacién y de los
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demas actos administrativos que demande la ejecucién del presente convenio
durante los procesos de licitacion, contratacion, ejecucién, término y recepcién de
las obras y calificacion de las consultorias, estaran a cargo de la Unidad Técnica,
en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio
del papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

310,21, En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases
administrativas, a lo menos las siguientes materias:

3.10:2: 2. Plazo maximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo maximo que
podran considerar los proponentes para la ejecucion de las obras y
consultorias, conforme al proyecto recomendado.

F1:0.2.3: Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderén a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y seran explicitados en las respectivas bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan acada uno de
ellos, segun corresponda.

x i Lo i 9 Anticipos. No se considerard anticipos

3.10.2.5. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato de obra o consultoria. En caso de que el monto
de la contratacion a que dara origen el proceso licitatorio supere el umbral de
las 1.000 Unidades Tributarias, podra exigir, ademds, garantia de seriedad de
la oferta. Se establecerd que ellas se constituyan mediante boleta bancaria de
garantia, o pdlizas de garantia, en el caso de la ejecucion de la obra esta
garantia ademds deberd encontrarse ajustada a la aprobada por la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el cédigo POL 120140065. En
general, las garantias deberan solicitarse por el monto y plazo que determine
la Unidad Técnica conforme a la normativa vigente, atendido el tipo y
magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan asegurar suficientemente
la correcta y total ejecucién de los contratos y la adecuada proteccién del
interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de garantia
debera exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles, el plazo de la
obligacion que caucionan. Excepcionalmente, previa autorizacion del
Mandante, atendida la escasa cuantia del contrato, la Unidad Técnica podra
considerar que la garantia se constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberédn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Region del Maule y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste
dentro de los siete dias habiles siguientes a su recepcion conforme, a
excepcion del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad
de la Propuestas, la que se exigira a la orden de la Unidad Técnica, quedando
bajo su custodia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta, los fondos obtenidos deberédn ser remitidos al Mandante mediante
cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule -
F.N.D.R.

3.10.2.6. Retenciones. Se establecera retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

3:10.2.7. La obligacion del Contratista o consultor de identificar la obra mediante la
instalacion de letreros que deberan cefiirse al Manual de Normas Gréficas del
Gobierno de Chile y cuyas demas caracteristicas seran proporcionadas por el
Unidad de Planificacion Division de Andélisis Divisién de Administracién
y Desarrollo Regional y Control de Gestién y Finanzas
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3.10.2.8.

a)
b)

c)

Mandante, los que deberan permanecer instalados, a lo menos, hasta que se
verifique la recepcion definitiva de la obra. Tratandose de edificios nuevos, la
obligacion del contratista o consultor de instalar en la fachada, junto a la
entrada principal, un letrero de caracter permanente, con las especificaciones
que exija el Mandante.

Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el numero y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

El ultimo Estado de Pago correspondera a devolucién de retenciones y se
cursara, en su caso, una vez efectuada la recepcion provisoria de la obra o
calificacion de la consultoria, caucionada la buena ejecucion de la misma y
acreditado por el contratista o consultor el cumplimiento de todas sus
obligaciones laborales y previsionales para con sus trabajadores hasta la
fecha de término real de la obra o consultoria, en la forma indicada en el
punto 3.1.2 de la clausula tercera del presente convenio.

En ningln caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o consultoria o por
razones de interés regional, podrd establecer en las bases un numero y
oportunidad distintos para los Estados de Pago.

3.10.2.9.

3.10.2.10.

3I0:2.8 1.

3. 10.2.12.

5 10.2.15.

Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que deberd presentar el contratista o consultor para solicitar se le
curse un Estado de Pago y las demas estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio.

Multas.

La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista o
Consultor si no lo establece la normativa de la Unidad Técnica. En lo no
previsto en las Bases respecto al término anticipado de las obras o
consultorias, se aplicara supletoriamente los reglamentos contenidos en el
Decreto Supremo MOP N° 75 de 2004. Se debera contemplar como minimo
las causales del Art. 151 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas.

El modo de proceder en caso de muerte o extincion de la personalidad
juridica del contratista o consultor, si no lo requlare la normativa de la Unidad
Técnica.

Los procedimientos de recepcion provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.11. Programacioén y seguimiento de los contratos.

3.11.1.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periédicamente
al Mandante del avance del mismo. Para tal efecto:

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la resolucion que lo aprueba, totalmente tramitada, la Unidad
Técnica se obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de
licitaciones de las obras consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo
con las instancias técnicas del Gobierno Regional, en dicha programacion, no



GOBIERNO e

REGIONAL
DEL MAULE

considerara plazos superiores a 15 dias habiles para dar inicio a los procesos
de licitacidon. En caso de que la Unidad Técnica estime que, atendida la
programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar adjudicada y
contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo
informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su
calidad de administrador de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de
cada mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucién de las
obras a que se refiere el presente mandato Y, en todo caso, copia de todas y
cada una de las resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas
documentos relevantes en relacién con su ejecucion, emitidos durante el mes
inmediatamente anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento.
Debera también informar mensualmente el estado de avance fisico vy
financiero y la programacién hasta el término, por proyecto, en la
oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente
convenio.

4).- DE LA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1. Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procedera a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacién vy
administracion de ella, definida en el Acta de Evaluacién o Ficha IDI del proyecto,
lo que se formalizard en un acta que deberd ser suscrita entre las partes y remitida
en original al Mandante dentro de los siguientes cinco dias habiles. Sin perjuicio de
ello, la Unidad Técnica coordinard con el Mandante las ceremonias publicas de
inauguraciéon que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operaciéon de las obras, las
obligaciones de mantencion de las obras o instalaciones, aseo, consumo de
servicios, seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacion de las instalaciones,
seran de exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en el Acta de Evaluacién y
que se comprometié a asumir los costos de operacién en la etapa de postulacion
del proyecto. El Gobierno Regional del Maule no contraerd obligaciéon alguna de
caracter pecuniario, legal, judicial, administrativo o de cualquier otra indole, que
deriven de la operaciéon y utilizacion de las obras ejecutadas, ni por deudas u
obligaciones insolutas que, eventualmente, haya dejado pendientes el contratista o
consultor que ejecutd las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacion vy
administracion de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecién a las
siguientes condiciones:

(a) Las obras construidas no podrdn ser destinadas a ningun fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacion y mantencién de las instalaciones y los bienes serd de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(c) Debera permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacién adecuada y la correcta operaciéon vy
mantenimiento de las mismas.

5).- DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girara como anticipo a la
Unidad Técnica.

Unidad de Planificacién Division de Analisis Division de Administracién
y Desarrollo Regional y Control de Gestion y Finanzas
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5.2. Se considera gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad Técnica
que efectia el proceso de licitacién, tales como publicaciones y servicios de
impresiéon y fotocopiado. Se comprende, asimismo, los gastos asociados
directamente con la ejecucion fisica de los proyectos en que incurra la institucion
mandatada, destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolle
la empresa contratada para la ejecucion de los proyectos, tales como viaticos,
pasaje, peajes Y combustibles, para desarrollar las funciones de inspeccion fiscal,
recepcion provisoria y recepcién definitiva de (las) obra(s), cuando el Mandatario
no cuente con tales recursos.

5.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

5.3.1. Velar por la correcta aplicacion de tales recursos, ajustandose a lo establecido en
el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N© 854 de 29 de
septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacion 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podra contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccién técnica.

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucion N° 30 de
11 de marzo de 2015 de Contraloria General de la Republica, documento que
se entendera formar parte integrante del presente convenio para todos los
efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion definitiva
del contrato o a la calificacion del consultor, segun corresponda, la Unidad
Técnica deberd presentar un informe global de los recursos recibidos por
concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la devolucion de los fondos
no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno
Regional VII Region - F.N.D.R.

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Republica, Region del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la
normativa vigente.

6).- SUPERVISION Y FISCALI 10N A UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 vy letras j) y 1) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucion de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccion de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) La ausencia o deficiencias en la inspeccion técnica o supervisién de la ejecucion de
los proyectos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspecciéon que incide en las
relaciones con el Contratista o consultor y en ejecucion del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras o consultorias, que se puedan presumir
derivados de una negligente labor de fiscalizacion;

d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion de los proyectos, 0

e) Cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,
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el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacion
a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado, no pudiendo exceder del 30 de junio del afio 2018.

8).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

9).- EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor.

10).- PERSONERIAS: o

!

La personeria de don PABLO MEZA DONOSO, en su calidad de Intendente de
la Regién del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
proviene de la Ley N° 19.175 Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
Regional y del Decreto Supremo N° 1246 de fecha 23 de septiembre de 2015, del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica; y la personeria de don JUAN ESPINOZA
MILLAN, en su calidad de Director Regional, para representar a la DIRECCION
REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE, consta en la Resolucion
Exenta de la Direccion de Arquitectura N° 366 de fecha 04 de abril de 2014, que nombra
Director Regional en la VII Regién.

Previa lectura, en comprobante firman,

Hay firma. JUAN ESPINOZA MILLAN. DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA DE LA
REGION DEL MAULE. DIRECCION DE ARQUITECTURA. MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS. Unidad Técnica. Hay firma. PABLO MEZA DONOSO. INTENDENTE DE LA
REGION DEL MAULE. EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE. Mandante”.

3.- Imputese el gasto que origine la presente resolucién al Programa
02 “Inversién Regional Regién VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule
vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

Unidad de Planificacién Divisién de Analisis Divisiéon de Administracion
y Desarrollo Regional y Control de Gestion y Finanzas
rte Of « OF 512 P t 948
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Subtitulo 31 Iniciativas de Inversion, It
30.092.269-0, proyecto obras y consultorias

DEL NINO JESUS DE VILLA ALEGRE”

em 02 Proyectos,
“RESTAURACION TEMPLO PARROQUIAL

Coédigo BIP N°

"FUENTE | ASIGNA- | PAGADO [SOLICITA- [SALDO  [COSTO APROBA-
| CION | AL31- |DOANO  |POR TOTAL | CION
| 12-2014 | 2015 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$

F.N.D.R. | 001 Gastos
| Administra- 0.- 2.525.-| 8.586.-| 11111

tivos
F.N.D.R. | 002

i 0.- 5.235.-| 88.966.- | 94.201.-
F.N.D.R. | 004 Obras
| Civiles i 1.- | 1.380.549.- | 1.380.550.-
 pegre0r 0.- 7.761.- | 1.478.101.- | 1.485.862.- | 1.485.860.-

4.- Déjese consta
con cargo al Presupuesto de Inversi
y el costo total del proyecto aproba

4n del Gobierno Regional del
do por el Consejo Regional del Maule, se imputard a

ncia de que la diferencia entre el monto imputado

Maule para el afio 2015

futuras disponibilidades del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la Region del
Maule, en la medida que se consulten recursos para ello y se cumplan las condiciones

establecidas para el desembolso.
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CONVENIO MANDATO PARA OBRAS Y CONSULTOR;’AS
(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE

En Talca, a 17 DIC 200, , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Regién del Maule don PABLO MEZA DONOSO,
ambos domiciliados en 1 Oriente N° 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una
parte; y, por la otra, la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL
MAULE, representada por su Director Regional don JUAN ESPINOZA MILLAN, ambos
domiciliados en calle 1 Oriente N° 1.253, Talca, en adelante, llamada “la Unidad
Técnica”, se ha convenido:

1).- OBJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley N© 19.175, en
el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la ejecucion de la(s) obra(s) y consultorias
considerada(s) en el proyecto:

CODIGO BIP N° | NOMBRE PROYECTO COMUNA

30.092.269-0 RESTAI.!RACI(':)N TEMPLO PARROQUIAL | VILLA ALEGRE
DEL NINO JESUS DE VILLA ALEGRE

5 i En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucion de las obras y
consultorias la Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcién contenida en la
respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacién, a los planos y especificaciones técnicas y
demas antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectud
la evaluacién, documentos que se entienden formar parte integrante del presente
instrumento, para todos los efectos legales.

152 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprendera, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de
antecedentes, los procesos de licitacion, evaluacion, adjudicacién y contrataciones de las
obras y consultorias, supervision de la ejecucién de los contratos, inspeccién técnica de
obra, visacién de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la
total ejecucion de las obras y consultorias consideradas en el proyecto individualizado en
el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberdn considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
recomendacion técnico-econdmica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos y consultorias objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion,
como en las de adjudicacién y contratacién de los mismos, sin autorizacién previa del
Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ello en el presente convenio.

Unidad de Planificacion Division de Anélisis Divisién de Administracion
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1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacion infringiendo la prohibicion
establecida en la disposicién precedente, el llamado a licitaciéon debera revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras o se adquirieran bienes que no hayan sido
considerados en el proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacion
posterior manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no
seran pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las
obligaciones que de ello emanen frente al contratista o consultor. Lo anterior, sin
perjuicio de hacerse efectiva la responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios
que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracion
en materia de licitaciones y obras publicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1. Reservarse la atencién financiera de la ejecucion de las obras y consultorias y
proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las
respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

' Subtitulo 31 Iniciativas de Inversion, Item 02 Proyectos, Cédigo BIP N°
l 30.092.269-0, proyecto obras y consultorias “RESTAURACION TEMPLO PARROQUIAL
DEL NINO JESUS DE VILLA ALEGRE”

"FUENTE | ASIGNA- | PAGADO | SOLICITA- [ SALDO COSTO APROBA-
| CION | AL31- |DO ANO POR TOTAL CION
| 12-2014 | 2015 INVERTIR | M$ CORE
| M$ M$ M$ M$
| F.N.D.R. | 001 Gastos
| Administra- 0.- 3.535.- gege - | 1111
1[_ tivos
F.N.D.R. | 002
| WP o B2 0.- 5.235.-|  88.966.- | 94.201.-
F.N.D.R. 004 Obras
Civiles - 1.- | 1.380.549.- | 1.380.550.-
r
}L‘;TAL 0.- 2 761.- | 1.478.101.- | 1.485.862.- | 1.485.860.-

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
de diciembre de 2013.

2:2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio.
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2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos que se hubieren convenido, los que no podran exceder del
monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en el
N° 5 del presente convenio.

2.4. Los montos correspondientes a consultorias, obras civiles y gastos administrativos
podran ser objeto de actualizacién y solo podran modificarse en los casos
previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e
instrucciones vigentes en la materia, conforme a las disponibilidades del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma
que se sefiala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucién del proyecto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberdn incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Fiscal designado y por el contratista o
consultor. En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago
Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra o
consultorias.
¢ Fecha de inicio y término contractual
Monto del contrato
Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)
Avance fisico acumulado
Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retenciones acumuladas, en su caso.
Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

[-3) Factura o Boleta a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1
Oriente N° 1.350, Talca, RUT N° 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Fiscal y timbre de
la Unidad Técnica.

(5) En el caso de la ejecucion de la Obra, certificado de la Direccién del
Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo competente (con sus respectivos
anexos) y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes
que acrediten suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 183-C del Cddigo del Trabajo, que el contratista o consultor y el
subcontratista, en su caso, no registran deudas laborales o previsionales
para con sus trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes

Unidad de Planificacion Division de Analisis Divisién de Administracién
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1.3

3.1.4.

3:1.9

calendario anterior al que aparece en la fecha de la Caratula del Estado de
Pago de que se trata.

Si se trata del dltimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado debera abarcar hasta la fecha de término real de la obra o
consultoria y los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberan
acreditar, ademas de lo sefialado, que el contratista o el consultor y el
subcontratista, en su caso, tampoco registra reclamos pendientes de
trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista o consultor no pagare las sumas adeudadas por
tales conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el
cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en
los términos exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de las
sumas que deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo
establecido en el articulo 44 del D.F.L. N® 2 de 1967 del Ministerio del
Trabajo y Prevision Social.

(6) El primer estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras y copia de los
Permisos de Edificacion emitidos por la Municipalidad competente Yy
obtenidos por el contratista o consultor para la ejecucion de la obra. El
Gltimo Estado de Pago debera incluir copia del Acta de Recepcién
Provisoria o formulario de calificacién, segun corresponda a contrato de
obra o de consultoria.

(7) Copia de la Boleta de Garantia o Péliza de Fiel Cumplimiento presentada
por el contratista o consultor, si las Bases la contemplaran o, el original de
la misma, si ésta no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno
Regional. Junto a la Boleta de Garantia o Poliza se debera adjuntar
documento de la entidad emisora que certifique la autenticidad de dichos
documentos.

Asimismo, la Unidad Técnica debera, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacién relativo a programacion de inversiones y tratandose de contratos que
consideren Estados de Pago periodicos, adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes
que corresponda.

La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retencion, deduccién o
reembolso que afecte al contratista o consultor, debidamente calculados, ya sean
originados en multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de
contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad
titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacién correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, 0 no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no
dara curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via
correo electrénico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes
faltantes, para lo cual la Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de
Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la
fecha de recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.
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Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante
le devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus
antecedentes completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos
habilitantes para el pago, o que presenta defectos u omisiones informadas
oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes Yy servicios de consumo de los
servicios publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las
instituciones de educacioén superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regira respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacién vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o
privada, o efectuar depositos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a
instituciones publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos
en la dotacion maxima fijada en esta ley, o computacional, para instituciones
publicas que se encuentren en su cobertura. En ningun caso se podra adquirir
aeronaves.

(7) Pagar viaticos, gastos de representacién o traslados de los consejeros
regionales”.

3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar a un funcionario de su dependencia como inspector fiscal responsable de la obra
o consultoria.

3.3.1. El Inspector Fiscal designado, sera responsable de supervisar técnica y
directamente la ejecucién de las obras y consultorias, en sus distintas etapas y
hasta su total terminacién, asi como de controlar el cumplimiento cabal y
oportuno de las obligaciones emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario.
La Unidad Técnica se obliga a proporcionarle los medios y facilidades necesarios
para el cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velara por los documentos que la Inspeccién Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.
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3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.5.

Obligacién de verificar la autenticidad y velar por la vigencia de las
garantias.

Seré obligacién de la Unidad Técnica verificar la autenticidad de los documentos
de Garantia que exijan las Bases (Boletas Bancarias de Garantia, Poliza de
Seguro, Vale Vista Bancario, Carta Prorroga u otros). Asimismo, debera remitir al
mandante el documento de la entidad bancaria que acredite la autenticidad.

Ser4 obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las
Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar
oportunamente al Gobierno Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la
fecha de vencimiento, la procedencia de la devolucién, renovacion, reemplazo o
cobro de documentos de garantia que el Gobierno Regional mantenga en
custodia.

Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello,
debiendo enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de
tercer dia habil a contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nuevo
documento de garantia no se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles
antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica informara de
inmediato al Gobierno Regional a objeto de que se proceda al cobro de la garantia
vigente.

En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si
aquél fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales
no proceda devolucién y que no hayan sido renovados © reemplazados
oportunamente y de aquellos respecto de los cuales no se haya recibido
informacién oportuna.

Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las

siguientes normas:

3.5.1,

k-7 N

353,

3.5.4,

La Unidad Técnica debera velar por la amplitud de la convocatoria a licitacion.

En el llamado o convocatoria a licitacién y en los avisos que en su caso se€
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica
llama a licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la
publicacién se regira por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de
licitaciones.

El proceso de licitacion quedara sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias
actividades. No obstante, no seran aplicables a la licitacion y al contrato, salvo
autorizacion previa y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad
Técnica que impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones
pecuniarias distintas de las consideradas en el presente convenio.

La licitacion y contratacion de las obras Yy consultorias se ajustara a la
modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacion de los contratos de obra o consultoria debera llamarse a propuesta
publica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Glosa 05 de las
Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la
Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 500 UTM podran
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adjudicarse mediante propuesta privada con la participacion de, a lo menos,
tres proponentes. Lo anterior, sin perjucio de que los procedimientos de
licitacion que se apliquen podran corresponder a aquellos que dispone la Unidad
Técnica.

3.6. De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacion o rechazo de las propuestas sera efectuado por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en que se funda;
- el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia del Informe Técnico de Evaluacién, de los
antecedentes de licitacion (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. La Unidad Técnica tendrd facultad para rechazar, previa informacién al
Mandante, las ofertas presentadas cuando ellas superen la disponibilidad
presupuestaria para el proyecto o asignacion. Sin embargo, en este caso, la
Unidad Técnica deberd informar previamente al Mandante del resultado de la
evaluacion, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones
decida, en su caso, la modificacion o mantencidon de los recursos asignados
inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucion que resuelve la adjudicacién o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si asi lo
contemplare su normativa, procederd a aprobar el respectivo contrato de
ejecucion de obra o consultoria; informando de todo ello al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacién, incluida la
resolucion o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre
del afio correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la
Unidad Técnica tomare conocimiento de que no le serd posible completar el
proceso de contratacion dentro del ejercicio presupuestario, deberad comunicarlo
de inmediato al Mandante, antes del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de
los recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante
solicitara al Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en
calidad de cartera de arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y
obtendra la asignacion presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar
el presente convenio. Los recursos que en virtud de lo recién sefialado se
incorporen a la cartera de arrastre o cartera nueva deberdn ser utilizados
exclusivamente en la ejecucion de los proyectos de inversién en que inciden los
convenios mandatos respectivos.
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La adjudicacién no podra modificar la oferta del adjudicatario, ni los términos y
condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas,
la Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacion, proponer adjudicar al
proponente que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados,
sin perjuicio de aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

Competera a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y
las bases administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones
de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo
técnico. La Unidad Técnica debera informar al Mandante de cualquier aumento
de plazo que otorgue, dentro de los cinco dias habiles desde la fecha de su
otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica otorgue una ampliacién de plazo,
debera velar por la vigencia de las garantias que caucionan el contrato, exigiendo
las renovaciones o reemplazos que resulten necesarias.

Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
o consultor a solicitar o cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que
motive el aumento de plazo sea imputable a la administracion.

Solo podra efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente acreditados, por presentarse la necesidad de ejecutar
obras extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan
ineludible dicha modificacion. En todo caso, ninguna modificacién de contrato
podra afectar la naturaleza propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado
previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversiones.

Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Técnica y el
Gobierno Regional deberd contar previamente con documento emitido por la
Secretaria Regional Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo
evaluador respectivo, en que conste que con dichos cambios se mantiene la
recomendaciéon favorable del proyecto de acuerdo a los procedimientos de
evaluacién técnico-econdémica aplicables. Para solicitar el pronunciamiento del
organismo de evaluacion, la Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional
documento fundado proponiendo la modificacion o copia de la solicitud que
hubiere presentado el contratista o consultor proponiéndola, a la que se adjuntara
el informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor
del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion
o rechazo. Dichos documentos servirdn de base para solicitar el pronunciamiento
del organismo evaluador al respecto.

Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podrd autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades
presupuestarias del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional
en materia de modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales
involucrados o la sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o
superiores al 10% del valor del proyecto recomendado favorablemente por
Ministerio de Desarrollo Social o por el organismo evaluador respectivo, el
proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar con una nueva recomendacion
favorable del Ministerio de Desarrollo Social o el organismo evaluador
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respectivo. Solo de otorgarse nueva recomendacién, el Mandante podra autorizar
la modificacion de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una modificacion de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del
documento en que tal modificacibn de contrato consta y de la nueva
programacion de avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista o consultor \
liquidacién del contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o consultor, o de
incurrir en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa
aplicable al contrato dan lugar a la terminacién anticipada del mismo,
correspondera a la Unidad Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al
Mandante y, previo acuerdo de éste, procedera conforme a la normativa aplicable
al contrato, sin perjuicio de las disposiciones siguientes:

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
debera enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve la
terminacién anticipada de contrato, de la recepcién Gnica y de la calificacién del
consultor seguin corresponda y solicitara al Mandante se proceda a hacer efectivas
las garantias del contrato, cuando corresponda.

3.8.2. Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la terminacién
de las obras o de la consultoria, conforme a su normativa. El mayor valor de
ejecucion de la obra o consultoria serd de cargo del primitivo contratista o
consultor.

3.8.3. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacion de la
terminacion de ejecucion de las obras y/o consultorias y totalmente tramitada la
Resolucién que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la liquidacién del
primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que
perfeccionen los referidos actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro
de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.8.4. Paralizaciéon de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista o Consultora, u otro motivo, la Unidad Técnica deberd
informar de inmediato al Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar,
en conformidad a las Bases y normativa aplicable.

3.9. Recepcion de las obras, consultorias y liquidacién de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién
provisoria, la recepcion definitiva o la recepcién tnica, en su caso, de las obras y
la calificacion para el caso de las consultorias, objeto del presente convenio,
dentro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de la
licitacion y la normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere
incurrido el contratista o consultor.

3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra o consultoria no estd ejecutada
conforme a sus antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado
materiales defectuosos o que no corresponden a los especificados en la
propuesta o cualquier otra circunstancia que dé lugar a observaciones, o se
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encontraren deficiencias en los bienes o en su instalacién, la Unidad Técnica
procedera conforme a Bases y a las normas técnicas y juridicas que rigen la
licitacion, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias habiles
siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquél en
que se notificaron al contratista o consultor y en que consta el plazo otorgado
para subsanarlas a su costa.

Si el contratista o consultor no subsanare las observaciones dentro de plazo, la
Unidad Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar,
conforme a las normas que rigen el contrato.

3.9.3. La Unidad Técnica enviara al Mandante copia del Acta de Recepcion, y del
formulario de calificacién segun corresponda, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a su emisién. En el caso de la Recepcion Provisoria se informara, al
mismo tiempo, la fecha en que se procedera a la Recepcion Definitiva.

3.9.4. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en las Bases que caucione el fiel cumplimiento de las obras o
consultorias y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de esta garantia cuando
ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.5. La Unidad Técnica procedera, en su oportunidad, a la liquidacion de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento
que la aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.10. Bases administrativas para la licitacion:

3.10.1.Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacion y los contratos de
ejecucion de las obras y consultorias que son objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas per la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias
licitaciones y a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren
aplicables. La tramitacién y controles de los documentos de licitacion y de los
demas actos administrativos que demande la ejecucion del presente convenio
durante los procesos de licitacion, contratacion, ejecucién, términoy recepcion de
las obras y calificacion de las consultorias, estaran a cargo de la Unidad Técnica,
en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio
del papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3,10.2.1, En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases
administrativas, a lo menos las siguientes materias:

3.10.2.2. Plazo méaximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo maximo que
podrén considerar los proponentes para la ejecucion de las obras vy
consultorias, conforme al proyecto recomendado.

B 11w 2 W Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacion deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderdn a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y seran explicitados en las respectivas bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan acada uno de
ellos, segun corresponda.

3.10.2.4. Anticipos. No se considerara anticipos



(€

GOBIERNO s

REGIONAL
DEL MAULE

F 025,

10,25

3.10520 7.

3.10:2.8.

b)

c)

Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato de obra o consultoria. En caso de que el monto
de la contratacion a que dara origen el proceso licitatorio supere el umbral de
las 1.000 Unidades Tributarias, podra exigir, ademds, garantia de seriedad de
la oferta. Se establecerd que ellas se constituyan mediante boleta bancaria de
garantia, o poélizas de garantia, en el caso de la ejecucion de la obra esta
garantia ademas deberd encontrarse ajustada a la aprobada por la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el cédigo POL 120140065. En
general, las garantias deberdn solicitarse por el monto y plazo que determine
la Unidad Técnica conforme a la normativa vigente, atendido el tipo y
magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan asegurar suficientemente
la correcta y total ejecucion de los contratos y la adecuada protecciéon del
interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de garantia
debera exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles, el plazo de la
obligacion que caucionan. Excepcionalmente, previa autorizacion del
Mandante, atendida la escasa cuantia del contrato, la Unidad Técnica podra
considerar que la garantia se constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién del Maule y serdn remitidos por la Unidad Técnica a éste
dentro de los siete dias habiles siguientes a su recepcién conforme, a
excepcion del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad
de la Propuestas, la que se exigira a la orden de la Unidad Técnica, quedando
bajo su custodia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta, los fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante mediante
cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule -
F.N.D.R.

Retenciones. Se establecera retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

La obligacién del Contratista o consultor de identificar la obra mediante la
instalacion de letreros que deberan cefiirse al Manual de Normas Graficas del
Gobierno de Chile y cuyas demds caracteristicas seran proporcionadas por el
Mandante, los que deberan permanecer instalados, a lo menos, hasta que se
verifique la recepcion definitiva de la obra. Tratandose de edificios nuevos, la
obligacién del contratista o consultor de instalar en la fachada, junto a la
entrada principal, un letrero de cardcter permanente, con las especificaciones
que exija el Mandante.

Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el namero vy
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se considerardn
como criterios basicos, los siguientes:

Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

El dltimo Estado de Pago corresponderd a devolucién de retenciones y se
cursara, en su caso, una vez efectuada la recepcién provisoria de la obra o
calificacion de la consultoria, caucionada la buena ejecucién de la misma y
acreditado por el contratista o consultor el cumplimiento de todas sus
obligaciones laborales y previsionales para con sus trabajadores hasta la
fecha de término real de la obra o consultoria, en la forma indicada en el
punto 3.1.2 de la clausula tercera del presente convenio.

En ningun caso el avance financiero de la obra podrd exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.
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Sin perjuicio de estos criterios Y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o consultoria o por
razones de interés regional, podré establecer en las bases un nimero y
oportunidad distintos para los Estados de Pago.

3.10.2.9.

3.10.2.10.

3.10.2.11.

3.10.2.12.

3.10.2.13.

Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que debera presentar el contratista o consultor para solicitar se le
curse un Estado de Pago y las demas estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio.

Multas.

La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista o
Consultor si no lo establece la normativa de la Unidad Técnica. En lo no
previsto en las Bases respecto al término anticipado de las obras o
consultorias, se aplicard supletoriamente los reglamentos contenidos en el
Decreto Supremo MOP N° 75 de 2004. Se debera contemplar como minimo
las causales del Art. 151 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas.

El modo de proceder en caso de muerte 0O extincion de la personalidad
juridica del contratista o consultor, si no lo regulare la normativa de la Unidad
Técnica.

Los procedimientos de recepcién provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.11. Programacién y seguimiento de los contratos.

3.11.1;

3.11.2.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periddicamente
al Mandante del avance del mismo. Para tal efecto:

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de copia del presente
convenio y de la resolucién que lo aprueba, totalmente tramitada, la Unidad
Técnica se obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de
licitaciones de las obras consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo
con las instancias técnicas del Gobierno Regional, en dicha programacién, no
considerara plazos superiores a 15 dias habiles para dar inicio a los procesos
de licitacién. En caso de que la Unidad Técnica estime que, atendida la
programacién y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar adjudicada y
contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo
informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su
calidad de administrador de los recursos.

La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de
cada mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucion de las
obras a que se refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y
cada una de las resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas
documentos relevantes en relaciéon con su ejecucion, emitidos durante el mes
inmediatamente anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento.
Deberd también informar mensualmente el estado de avance fisico y
financiero y la programacién hasta el término, por proyecto, en la
oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente
convenio.
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4).- DE LA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1. Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procederd a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacién vy
administracion de ella, definida en el Acta de Evaluacién o Ficha IDI del proyecto,
lo que se formalizara en un acta que deberd ser suscrita entre las partes y remitida
en original al Mandante dentro de los siguientes cinco dias habiles. Sin perjuicio de
ello, la Unidad Técnica coordinaré con el Mandante las ceremonias publicas de
inauguracion que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacién de las obras, las
obligaciones de mantencion de las obras o instalaciones, aseo, consumo de
servicios, seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacion de las instalaciones,
seran de exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en el Acta de Evaluacion y
que se comprometié a asumir los costos de operacién en la etapa de postulacion
del proyecto. El Gobierno Regional del Maule no contraera obligacién alguna de
caracter pecuniario, legal, judicial, administrativo o de cualquier otra indole, que
deriven de la operacion y utilizacién de las obras ejecutadas, ni por deudas u
obligaciones insolutas que, eventualmente, haya dejado pendientes el contratista o
consultor que ejecuté las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacion y
administracién de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecion a las
siguientes condiciones:

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningin fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacién y mantencién de las instalaciones y los bienes sera de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(c) Debera permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacién adecuada y la correcta operacién y
mantenimiento de las mismas.

5).- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girard como anticipo a la
Unidad Técnica.

5.2. Se considera gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad Técnica
que efectua el proceso de licitacion, tales como publicaciones y servicios de
impresion y fotocopiado. Se comprende, asimismo, los gastos asociados
directamente con la ejecucion fisica de los proyectos en que incurra la institucion
mandatada, destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolle
la empresa contratada para la ejecucion de los proyectos, tales como viaticos,
pasaje, peajes y combustibles, para desarrollar las funciones de inspeccién fiscal,
recepcién provisoria y recepcién definitiva de (las) obra(s), cuando el Mandatario
no cuente con tales recursos.

5.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

5.3.1. Velar por la correcta aplicacién de tales recursos, ajustandose a lo establecido en
el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N° 854 de 29 de
septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podra contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccién técnica.
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5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucion N° 30 de
11 de marzo de 2015 de Contraloria General de la Republica, documento que
se entendera formar parte integrante del presente convenio para todos los
efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion definitiva
del contrato o a la calificacion del consultor, seglin corresponda, la Unidad
Técnica deberad presentar un informe global de los recursos recibidos por
concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la devolucién de los fondos
no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno
Regional VII Regién - F.N.D.R.

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Republica, Regién del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la
normativa vigente.

6).- PERVISION Y FI LI ION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y ) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucion de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspecciéon de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) La ausencia o deficiencias en la inspeccion técnica o supervisién de la ejecucion de
los proyectos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspecciéon que incide en las
relaciones con el Contratista o consultor y en ejecucion del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras o consultorias, que se puedan presumir
derivados de una negligente labor de fiscalizacion;

d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion de los proyectos, o

e) Cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciara en la fecha de notificacion
a la Unidad Técnica de la total tramitaciéon de la resolucion del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado, no pudiendo exceder del 30 de junio del afio 2018.
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8).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

9).- EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor.

10).- PERSONERIAS:

La personeria de don PABLO MEZA DONOSO, en su calidad de Intendente de
la Region del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
proviene de la Ley N° 19.175 Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional y del Decreto Supremo N° 1246 de fecha 23 de septiembre de 2015, del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica; y la personeria de don JUAN ESPINOZA
MILLAN, en su calidad de Director Regional, para representar a la DIRECCION
REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE, consta en la Resolucién
Exenta de la Direccion de Arquitectura N° 366 de fecha 04 de abril de 2014, que nombra
Director Regional en la VII Regidn.

Previa lectura, en comprobante firman,

IRECCION DE ARQUITECTURA REGIONAL DEL MAULE

Mandante

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Unidad Técnica PiA BEJAREMBAS AN
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Unidad de Planificacion Division de Andlisis Division de Administracion

y Desarrollo Regional y Control de Gestién y Finanzas

www.goremaule.cl
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