% GOBIERNO ;

REGIONAL
DEL MAULE

RESOLUCION: (E) N° 7 3 2 8

MAT.: APRUE’BA CONVENIO MANDATO
PROYECTO CODIGO BIP N© 30.093.537-0.
TALCA,  1OBIC NS

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- El articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

2.- La Ley NO 19.175 Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
Regional;

3.- La Ley N© 20.798 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015;

4.- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesién Ordinaria

N® 612 de fecha 28 de abril de 2015, acordé aprobar la iniciativa de inversién
denominada “REPOSICION DIRECCION REGIONAL DEL IND REGION DEL MAULE",
Cddigo BIP N° 30.093.537-0, por un monto de M$ 702.853.-, correspondiente al
Subt. 31, Provisién Reconstruccién Sismo 2010 F.N.D.R. 2015, que postula a
etapa de ejecuccion, segln consta del Oficio Ordinario N° 437 de fecha 29 de
abril de 2015 del Secretario Ejecutivo de dicho érgano colegiado;

5.- La Resolucién (A) N° 129 de fecha 26 de noviembre de 2015, del Gobierno
Regional del Maule, tomada razén por Contraloria Regional del Maule con fecha 09
de diciembre de 2015, que modifica el Presupuesto de Inversiéon del Gobierno
Regional del Maule, creando la Asignacién Presupuestaria para el proyecto a que
se refiere la presente resolucion:

6.- El Memorandum N° 861 de fecha 03 de noviembre de 2015, del Jefe
Departamento de Gestidn de Inversiones, que solicita dictar la presente
resolucion;

7.- La Resolucién N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Repblica;

RESUELVO:

1.- Apruébase, el Convenio Mandato suscrito con fecha

17 DIC ml , entre el Gobierno Regiongl del Maule y la Direccjén

Regional de Arquitectura Regién del Maule, para la ejecuciéon de las obras y consultorias,
consideradas en el proyecto que se indica a continuacion:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO _ ,
30.093.537-0 REPOSICION DIRECCION REGIONAL DEL IND REGION DEL
MAULE

2.- Incorpérese, a la presente Resolucion el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendré como parte integrante de ésta para todos los
efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“"CONVENIO MANDATO PARA OBRAS Y CONSULTORIAS
(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE

EnTalca,a 17 DIC25B. , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Regién del Maule don PABLO MEZA DONOSO,
ambos domiciliados en 1 Oriente N© 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una
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parte; y, por la otra, la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA RE@I()N DEL
MAULE, representada por su Director Regional don JUAN ESPINOZA MILLAN, ambos
domiciliados en calle 1 Oriente NO 1.253, Talca, en adelante, llamada “la Unidad
Técnica”, se ha convenido:

1).- OBIJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley N° 19.175, en
el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervisién técnica y administrativa de la ejecucién de la(s) obra(s) y consultorias
considerada(s) en el proyecto:

| CODIGO BIP N° | NOMBRE PROYECTO

F.093.537—0 [REPOSICIéﬂ DIRECCION REGIONAL DEL IND REGION DEL
MAULE

y I | En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucién de las obras y
consultorias la Unidad Técnica debera ajustarse a la descripcién contenida en la
respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacién, a los planos y especificaciones técnicas y
demas antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectud
la evaluacion, documentos que se entienden formar parte integrante del presente
instrumento, para todos los efectos legales.

Tok La gestion técnica Yy administrativa que en este acto se encomienda
comprendera, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de
antecedentes, los procesos de licitacion, evaluacion, adjudicacion y contrataciones de las
obras y consultorias, supervision de la ejecucion de los contratos, inspeccién técnica de
obra, visacién de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la
total ejecucion de las obras y consultorias consideradas en el proyecto individualizado en
el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, |0s procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberan considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvio de base para el proceso de
recomendacién técnico-econémica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar 0 aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos y consultorias objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion,
como en las de adjudicacién y contratacion de los mismos, sin autorizacién previa del
Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ello en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacion infringiendo la prohibicién
establecida en la disposicion precedente, el llamado a licitacién deberd revocarse O
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacion a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras o se adquirieran bienes que no hayan sido
considerados en el proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacion
posterior manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no
seran pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las
obligaciones que de ello emanen frente al contratista o consultor. Lo anterior, sin
perjuicio de hacerse efectiva la responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios
que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitaciéon y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
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los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracién
€n materia de licitaciones y obras publicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1. Reservarse la atencién financiera de la ejecucién de las obras y consultorias y
proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las
respectivas asignaciones Preésupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31 Iniciativas de Inversion, Item 02 Proyectos, Cégigo BIP Nﬂ
30.093.537-0,’proyecto obras y consultorias “REPOSICION DIRECCION REGIONAL
DEL IND REGION DEL MAULE”

FUENTE | ASIGNA- | PAGADO | SOLICITA- | SALDO cosTo APROBA-
CION AL31- | DO ARO POR TOTAL CION
12-2014 | 2015 INVERTIR | M$ CORE
Ms M$ M$ M$
F.N.D.R. | 002
o 0.- 10.058.- |  30.000. 40.058.-
F.N.D.R. | 004 Obras
Civiles 0.- 7.734.- | 670.000.- | 677.734.-
F.N.D.R. 001 Gastos
Administra- £ 2.000.- g5 s 2.551.-
tivos i
F.N.D.R. | 999 Otros 1)
it 0.- 0. 13.116. 13.116.
L‘;TA" 0.- 19.792.- | 713.667.- | 733.459.- | 702.853.-

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
de diciembre de 2013.

2.7 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio.

2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos que se hubieren convenido, los que no podrdn exceder del
monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en el
N° 5 del presente convenio.

2.4. Los montos correspondientes a consultorias, obras civiles, otros gastos y gastos
administrativos podrén ser objeto de actualizacién y solo podran modificarse en
los casos previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la
normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme a las disponibilidades
del F.N.D.R.
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3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:
3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacién corresponda, en la forma
que se sefiala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucion del proyecto
corresponda pagar, débera’n ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir,|a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superidIr de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se soligitara expresamente el pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Fiscal designado y por el contratista o
consultor. En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago
Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra o
consultorias.
« Fecha de inicio y término contractual
Monto del contrato
Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)
Avance fisico acumulado
Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retendiones acumuladas, en su caso.
Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura o Boleta a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1
Oriente N°© 1.350, Talca, RUT N° 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Fiscal y timbre de
la Unidad Técnica.

(5) En el caso de la ejecucién de la Obra, certificado de la Direccion del
Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo competente (con sus respectivos
anexos) y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes
que acrediten suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, que el contratista o consultor y el
subcontratista, en su caso, no registran deudas laborales o previsionales
para (con sus trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes
calendario anterior al que aparece en la fecha de la Cardtula del Estado de
Pago de que se trata.

Si se |trata del Gltimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado debera abarcar hasta la fecha de término real de la obra o
consultoria y los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberan
acreditar, ademas de lo sefialado, que el contratista o el consultor y el
subcontratista, en su caso, tampoco registra reclamos pendientes de
trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista o consultor no pagare las sumas adeudadas por
tales | conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el
CUmp,iimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en
los términos exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de las
sumas que deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo
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establecido en el articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del
Trabajo y Prevision Social.

(6) El primer estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazarén las obras y copia de los
Permisos de Edificacién emitidos por la Municipalidad competente vy
obtenidos por el contratista o consultor para la ejecuciéon de la obra. El
dltimo Estado de Pago debera incluir copia del Acta de Recepcion
Provisoria o formulario de calificacion, seguin corresponda a contrato de
obra o de consultoria.

(7) Copia de la Boleta de Garantia o Péliza de Fiel Cumplimiento presentada
por el contratista o consultor, si las Bases la contemplaran o, el original de
la misma, si ésta no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno
Regional. Junto a la Boleta de Garantia o Pdliza se deberd adjuntar
documento de la entidad emisora que certifique la autenticidad de dichos
documentos.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica debera, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacion relativo a programacion de inversiones y tratandose de contratos que
consideren Estados de Pago periédicos, adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes
que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retencién, deduccién o
reembolso que afecte al contratista o consultor, debidamente calculados, ya sean
originados en multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de
contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad
titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacién correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no
dara curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via
correo electronico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes
faltantes, para lo cual la Unidad Técnica tendrd un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de
Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde |a
fecha de recepcidén de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante
le devolverad sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus
antecedentes completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos
habilitantes para el pago, o que presenta defectos u omisiones informadas
oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
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consignados en los programas de inversion regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

3.3.

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los
servicios publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las
instituciones de educacion superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas 0 sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regird respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos  regionales reciban en devolucion de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o
privada, o efectuar depdsitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a
instituciones publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar broyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos
en la dotacion maxima fijada en esta ley, o computacional, para instituciones
plblicas que se encuentren en su cobertura. En ningln caso se podra adquirir
aeronaves.

(7) Pagar vidticos, gastos de representacién o traslados de los consejeros
regionales”.

Inspeccion Tfﬁcnica.

|
Para el cumpliimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a

designar a un funcionario de su dependencia como inspector fiscal responsable de la obra
o consultoria.

3.3.15

L 8. 29 5

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3

El Inspector | Fiscal designado, sera responsable de supervisar técnica vy
directamente la ejecucion de las obras y consultorias, en sus distintas etapas y
hasta su total terminacién, asi como de controlar el cumplimiento cabal y
oportuno de las obligaciones emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario.
La Unidad Técnica se obliga a proporcionarle los medios y facilidades necesarios
para el cumplimiento de su cometido.

La Unidad Técnica velard por los documentos que la Inspeccién Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios lque visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

Obligacion de verificar la autenticidad y velar por la vigencia de las
garantias.

Sera obligacién de la Unidad Técnica verificar la autenticidad de los documentos
de Garantia que exijan las Bases (Boletas Bancarias de Garantia, Poliza de
Seguro, Vale| Vista Bancario, Carta Prorroga u otros). Asimismo, debera remitir al
mandante el documento de la entidad bancaria que acredite la autenticidad.

Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las
Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar
oportunamerhte al Gobierno Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la
fecha de vencimiento, la procedencia de la devolucién, renovacion, reemplazo 0
cobro de documentos de garantia que el Gobierno Regional mantenga en
custodia. |

Si procedieré la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacion de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello,
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debiendo enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de
tercer dia habil a contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nuevo
documento de garantia no se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles
antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica informara de
inmediato al Gobierno Regional a objeto de que se proceda al cobro de la garantia
vigente.

3.4.4. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si
aquél fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales
no proceda devolucion y que no hayan sido renovados o reemplazados
oportunamente y de aquellos respecto de los cuales no se haya recibido
informacion oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas:

3.5.1. La Unidad Técnica deberd velar por la amplitud de la convocatoria a licitacion.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacién y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica
llama a licitacion por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la
publicacién se regira por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de
licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacién quedara sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias
actividades. No obstante, no seran aplicables a la licitacién y al contrato, salvo
autorizacion previa y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad
Técnica que impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones
pecuniarias distintas de las consideradas en el presente convenio.

3.5.4. La licitacion y contratacién de las obras y consultorias se ajustard a la
modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacion de los contratos de obra o consultoria debera llamarse a propuesta
publica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Glosa 05 de las
Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la
Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 500 UTM podran
adjudicarse mediante propuesta privada con la participacién de, a lo menos,
tres proponentes. Lo anterior, sin perjucio de que los procedimientos de
licitacion que se apliquen podran corresponder a aquellos que dispone la Unidad
Técnica.

3.6. De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacion o rechazo de las propuestas sera efectuado por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisidn designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases

Administrativas.
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En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento |y revision, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacion (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. La Unidad Técnica tendréd facultad para rechazar, previa informacion al
Mandante, las ofertas presentadas cuando ellas superen la disponibilidad
presupuestarialpara el proyecto o asignacién. Sin embargo, en este caso, la
Unidad Técnica deberd informar previamente al Mandante del resultado de la
evaluacion, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones
decida, en su|caso, la modificacién o mantencion de los recursos asignados
inicialmente al %proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucion que resuelve la adjudicacion o
el rechazo de !as propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si asi lo
contemplare su normativa, procedera a aprobar el respectivo contrato de
ejecucion de obra o consultoria; informando de todo ello al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
la Unidad Técnhica deberd procurar que el proceso de contratacion, incluida la
resolucion o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre
del afio correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la
Unidad Técnica tomare conocimiento de que no le serd posible completar el
proceso de contratacién dentro del ejercicio presupuestario, debera comunicario
de inmediato al Mandante, antes del 31 de diciembre del afo respectivo.

En caso de un al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de
los recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante
solicitara al Consejo Regional del Maule la aprobacion de dichos recursos en
calidad de cartera de arrastre y/o de cartera nueva para el afo siguiente y
obtendra la asignacion presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar
el presente convenio. Los recursos que en virtud de lo recién sefialado se
incorporen a |la cartera de arrastre o cartera nueva deberan ser utilizados
exclusivamente en la ejecucién de los proyectos de inversiéon en que inciden los
convenios maﬂ\datos respectivos.

3.6.5. La adjudicacidn no podra modificar la oferta del adjudicatario, ni los términos y
condiciones es%tipulados en los documentos de licitacion.

3.7. Aumentos de; plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competera a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y
las bases administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones
de caso fortuilto o fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo
técnico. La Unidad Técnica debera informar al Mandante de cualquier aumento
de plazo que otorgue, dentro de los cinco dias habiles desde la fecha de su
otorgamiento, En caso de que la Unidad Técnica otorgue una ampliacién de plazo,
debera velar por la vigencia de las garantias que caucionan el contrato, exigiendo
las renovaciones o reemplazos que resulten necesarios.

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
o consultor a solicitar o cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que
motive el aumento de plazo sea imputable a la administracion.
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3.7.3. Solo podra efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente acreditados, por presentarse la necesidad de ejecutar
obras extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan
ineludible dicha modificacién. En todo caso, ninguna modificacién de contrato
podra afectar la naturaleza propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado
previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el
Gobierno Regional debera contar previamente con documento emitido por la
Secretaria Regional Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo
evaluador respectivo, en que conste que con dichos cambios se mantiene la
recomendacion favorable del proyecto de acuerdo a los procedimientos de
evaluacion técnico-econémica aplicables. Para solicitar el pronunciamiento del
organismo de evaluacion, la Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional
documento fundado proponiendo la modificacién o copia de la solicitud que
hubiere presentado el contratista o consultor proponiéndola, a la que se adjuntara
el informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor
del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion
o0 rechazo. Dichos documentos serviran de base para solicitar el pronunciamiento
del organismo evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades
presupuestarias del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional
en materia de modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales
involucrados o la sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o
superiores al 10% del valor del proyecto recomendado favorablemente por
Ministerio de Desarrollo Social o por el organismo evaluador respectivo, el
proyecto debera ser siempre reevaluado y contar con una nueva recomendacion
favorable del Ministerio de Desarrollo Social o el organismo evaluador
respectivo. Solo de otorgarse nueva recomendacién, el Mandante podra autorizar
la modificacion de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del
documento en que tal modificacion de contrato consta y de la nueva
programacion de avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista o consultor Y
liquidacion del contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o consultor, o de
incurrir en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa
aplicable al contrato dan lugar a la terminacién anticipada del mismo,
correspondera a la Unidad Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al
Mandante y, previo acuerdo de éste, procedera conforme a la normativa aplicable
al contrato, sin perjuicio de las disposiciones siguientes:

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
deberd enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve la
terminacion anticipada de contrato, de la recepcién Unica y de la calificacion del
consultor, segun corresponda, y solicitarda al Mandante se proceda a hacer
efectivas las garantias del contrato, cuando corresponda.

3.8.2. Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la terminacién
de las obras o de la consultoria, conforme a su normativa. El mayor valor de
ejecucion de la obra o consultoria sera de cargo del primitivo contratista o
consultor.
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3.8.3.

3.8.4.

3.9.

ey

S.9.4.

c b 5

3.9.4.

3.9.5.

Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacion de la
terminacién de ejecucién de las obras y/o consultorias y totalmente tramitada la
Resolucién que la adjudica o aprueba, efectuaré y aprobard la liquidacién del
primitivo contrato, con cargos, en sSu Caso. De los documentos en que se
perfeccione los referidos actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro
de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

Paralizacién de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista o Consultora, u otro motivo, la Unidad Técnica debera
informar de inmediato al Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar,
en conformidad a las Bases y normativa aplicable.

Recepcion de las obras, consultorias y liquidacion de los contratos.

Correspondera la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién

provisoria, la recepcién definitiva o la recepcion Unica, en su caso, de las obras y
la calificacién para el caso de las consultorias, objeto del presente convenio,
dentro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de la
licitacién y la normativa por la que se rige el contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debbré dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere
incurrido el coﬁitratista o consultor.

Si llegado e|! plazo o solicitada la recepciéon, la Comision o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra o consultoria no estd ejecutada
conforme a sus antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado
materiales defectuosos o que no corresponden a los especificados en la
propuesta o qualquier otra circunstancia que dé lugar a observaciones, 0 se
encontraren deficiencias en los bienes o en su instalacion, la Unidad Técnica
procedera conforme a Bases y a las normas técnicas y juridicas que rigen la
licitacién, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias habiles
siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquél en
gue se notificaron al contratista o consultor y en que consta el plazo otorgado
para subsanarlas a su costa.

Si el contratista o consultor no subsanare las observaciones dentro de plazo, la
Unidad Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar,
conforme a las normas que rigen el contrato.

la Unidad Técnica enviara al Mandante copia del Acta de Recepcién, y del
formulario de calificacién segln corresponda, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a su emisién. En el caso de la Recepcion Provisoria se informara, al
mismo tiempo, la fecha en que se procedera a la Recepcién Definitiva.

Sera responsa{bilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en las Bases que caucione el fiel cumplimiento de las obras o
consultorias y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de esta garantia cuando
ello proceda cd,)nforme a la normativa del contrato.

La Unidad Técnica procedera, en su oportunidad, a la liquidaciéon de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento
que la aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.
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3.10. Bases administrativas para la licitacion:

3.10.1.Corresponderd a la Unidad Téchica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacién y los contratos de
ejecucion de las obras y consultorias que son objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias
licitaciones. La tramitacién y controles de los documentos de licitacién y de los
demas actos administrativos que demande la ejecucién del presente convenio
durante los procesos de licitacién, contratacidn, ejecucion, término y recepcién de
las obras y calificacién de las consultorias, estaran a cargo de la Unidad Técnica,
en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio
del papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.2.1. En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases
administrativas, a lo menos las siguientes materias:

15 o i Plazo maximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo maximo que
podran considerar los proponentes para la ejecucién de las obras y
consultorias, conforme al proyecto recomendado.

3.10.2.3, Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacion deberdn elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderén a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y seran explicitados en las respectivas bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de
ellos, segiin corresponda.

3.10.2.4. Anticipos. No se considerara anticipos

3.10. 4.5, Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato de obra o consultoria. En caso de que el monto
de la contratacién a que dar3 origen el proceso licitatorio supere el umbral de
las 1.000 Unidades Tributarias, podra exigir, ademas, garantia de seriedad de
la oferta. Se establecerd que ellas se constituyan mediante boleta bancaria de
garantia, o pdlizas de garantia, en el caso de la ejecucion de la obra esta
garantia ademas deberd encontrarse ajustada a la aprobada por la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el cédigo POL 120140065. En
general, las garantias deberén solicitarse por el monto y plazo que determine
la Unidad Técnica conforme a la normativa vigente, atendido el tipo vy
magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan asegurar suficientemente
la correcta y total ejecucién de los contratos y la adecuada proteccién del
interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de garantia
debera exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles, el plazo de la
obligacion que caucionan. Excepcionalmente, previa autorizacién del
Mandante, atendida la escasa cuantia del contrato, la Unidad Técnica podra
considerar que la garantia se constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regidn del Maule y serdn remitidos por la Unidad Técnica a éste
dentro de los siete dias habiles siguientes a su recepcion conforme, a
excepcion del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad
de la Propuestas, la que se exigird a la orden de la Unidad Técnica, quedando
bajo su custodia.
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3.10.2.6.

3.10.2.7.

3.10.2.8.

a)
b)

c)

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta, los |fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante mediante
cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule -
F.N.D.R.

Retenciones. Se establecera retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

La obligacién del Contratista o consultor de identificar la obra mediante la
instalacion |de letreros que deberan ceiirse al Manual de Normas Graficas del
Gobierno de Chile y cuyas demas caracteristicas seran proporcionadas por el
Mandante, los que deberan permanecer instalados, a lo menos, hasta que se
verifique la recepcion definitiva de la obra. Tratdndose de edificios nuevos, la
obligacién |del contratista o consultor de instalar en la fachada, junto a la
entrada pr!ncipal, un letrero de caracter permanente, con las especificaciones
que exija el Mandante.

Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el numero y
oportunida’d para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

El dltimo IEstado de Pago correspondera a devolucién de retenciones y se
cursara, en su caso, una vez efectuada la recepcion provisoria de la obra o
calificacion de la consultoria, caucionada la buena ejecucion de la misma y
acreditado por el contratista o consultor el cumplimiento de todas sus
obligaciones laborales y previsionales para con sus trabajadores hasta la
fecha de término real de la obra o consultoria, en la forma indicada en el
punto 3.1.2 de la clausula tercera del presente convenio.

En ningun caso el avance financiero de la obra podréa exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio| de estos criterios Y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atenﬁida la naturaleza y caracteristicas de la obra o consultoria o por
razones de interés regional, podra establecer en las bases un namero y
oportunidad distintos para los Estados de Pago.

3.10.2.9.

3.10.2.10.

3.10.2.11.

Las Bases Administrativas estableceran expresa Yy detalladamente los
documentos que debera presentar el contratista o consultor para solicitar se le
curse un Estado de Pago y las demas estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio.

Multas.

La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato bor incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista o
Consultor si no lo establece la normativa de la Unidad Técnica. En lo no
previsto en las Bases respecto al término anticipado de las obras o
consultorias, se aplicara supletoriamente el Decreto Supremo MOP N° 75 de
2004, que contiene Reglamento para Contratos de Obras Publicas y el Decreto
Supremo| MOP N° 48 de 1994, que contiene el Reglamento para la
Contratac;:ién de Trabajos de Consultoria.

2.10.2:1%. El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad

juridica del contratista o consultor, si no lo reqgulare la normativa de la Unidad
Técnica.
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3.10.2:13. Los procedimientos de recepcidn provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere la normativa de |a Unidad Técnica.

3.11. Programacién y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecuciéon de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periédicamente
al Mandante del avance del mismo. Para tal efecto:

3.1, Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la resolucién que lo aprueba, totalmente tramitada, la Unidad
Técnica se obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de
licitaciones de las obras consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo
con las instancias técnicas del Gobierno Regional, en dicha programacién, no
considerara plazos superiores a 15 dias habiles para dar inicio a los procesos
de licitacién. En caso de que la Unidad Técnica estime que, atendida la
programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar adjudicada y
contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo
informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su

calidad de administrador de los recursos.

1T 2% La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de
cada mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucion de las
obras a que se refiere el presente mandato Y, en todo caso, copia de todas y
cada una de las resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas
documentos relevantes en relacién con su ejecucion, emitidos durante el mes
inmediatamente anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento.
Deberd también informar mensualmente el estado de avance fisico y
financiero y la programacién hasta el término, por proyecto, en la
oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente
convenio.

4).- DE LA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1. Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procederd a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacion y
administracion de ella, definida en el Acta de Evaluacién o Ficha IDI del proyecto,
lo que se formalizara en un acta que debera ser suscrita entre las partes y remitida
en original al Mandante dentro de los siguientes cinco dias habiles. Sin perjuicio de
ello, la Unidad Técnica coordinard con el Mandante las ceremonias publicas de
inauguraciéon que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacion de las obras, las
obligaciones de mantencion de las obras o instalaciones, aseo, consumo de
servicios, seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacion de las instalaciones,
seran de exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en el Acta de Evaluacién y
que se comprometié a asumir los costos de operacién en la etapa de postulacion
del proyecto. El Gobierno Regional del Maule no contraerd obligacién alguna de
caracter pecuniario, legal, judicial, administrativo o de cualquier otra indole, que
deriven de la operacién y utilizacion de las obras ejecutadas, ni por deudas u
obligaciones insolutas que, eventualmente, haya dejado pendientes el contratista o
consultor que ejecutd las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacion y
administracién de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecion a las
siguientes condiciones:

(a) Las obras construidas no podrdn ser destinadas a ningtn fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.
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(b) La operacién y mantencion de las instalaciones y los bienes sera de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(c) Deberéd |permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualguier
momento, puedan inspeccionar la utilizacién adecuada y la correcta operacion y
mantenimiento de las mismas.

5).- DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girard como anticipo a la
Unidad Técnica. |

5.2. Se considera gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad Técnica
que efectia el proceso de licitacién, tales como publicaciones y servicios de
impresion y fotocopiado. Se comprende, asimismo, los gastos asociados
directamente con la ejecucion fisica de los proyectos en gue incurra la institucion
mandatada, destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolle
la empresa contratada para la ejecucion de los proyectos, tales como viaticos,
pasaje, peajes y combustibles, para desarrollar las funciones de inspeccion fiscal,
recepcidn provisoria y recepcion definitiva de (las) obra(s), cuando el Mandatario

no cuente con tales recursos.

5.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

5.3.1. Velar por la correcta aplicacion de tales recursos, ajustandose a lo establecido en
el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N° 854 de 29 de
septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacion 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podra contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccion técnica.

5.3.2. Enviar meritsualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucion N° 30 de
11 de marzo de 2015 de Contraloria General de la Republica, documento que
se entenderé formar parte integrante del presente convenio para todos los
efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion definitiva
del contrato|o a la calificacién del consultor, segun corresponda, la Unidad
Técnica debera presentar un informe global de los recursos recibidos por
concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la devolucién de los fondos
no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno
Regional VII Regién - F.N.D.R.

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Republica, Regién del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la
normativa vigente.

6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendrd la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucion de los proyectos a que
se refiere el presenté Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para

permitir la inspeccion de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente, la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
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tos que éste le requiera Y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constatare:

a) La ausencia o deficiencias en la inspeccioén técnica o supervisién de la ejecucién de
los proyectos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccion que incide en las
relaciones con el Contratista o consultor Y en ejecucion del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras o consultorias, que se puedan presumir
derivados de una negligente labor de fiscalizacion;

d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los proyectos, o

e) Cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicara Por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
situaciones sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacidn recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciara en la fecha de notificacién
a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2017.

8).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

9).- EJEMPLARES: .

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor. :

10).- PERSONERIAS:

La personeria de don PABLO MEZA DONOSO, en su calidad de Intendente de
la Regién del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
proviene de la Ley N° 19.175 Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administraciéon
Regional y del Decreto Supremo N° 1246 de fecha 23 de septiembre de 2015, del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica; y la personeria de don JUAN ESPINOZA
MILLA'\N, en su calidad de Director Regional, para representar a la DIRECCION
REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE, consta en la Resolucién
Exenta de la Direccién de Arquitectura N° 366 de fecha 04 de abril de 2014, que nombra
Director Regional en la VII Regidn.

Previa lectura, en comprobante firman,

Hay firma. JUAN ESPINOZA MILI,AN. DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA DE LA
REGION DEL MAULE. DIRECCION DE ARQUITECTURA. MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS. Unidad Técnica. Hay firma. PABLO MEZA DONOSO. INTENDENTE DE LA
REGION DEL MAULE. EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE. Mandante”.
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3.- Impuatese el gasto que origin
02 “Inversién Regional Region VII” del presupues

vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

e la presente resolucion al Programa
to del Gobierno Regional del Maule

Subtitulo 31 Iniciativas de Inversién, Item 02 Proyectos, Cédigo BIP N°
30.093.537-0,’proyectp obras y consultorias “REPOSICION DIRECCION REGIONAL
' DEL IND REGION DEL MAULE"

FUENTE ASIGNA- PAGADO SOLI(EITA- SALDO COSTO APROBA-

| CION AL 31- DO ANO POR TOTAL CION

: 12-2014 | 2015 INVERTIR | M$ CORE

Ms M$ Ms M$

F.N.D.R. | 002

| Consultorias| 0.- 10.058.- 30.000.- 40.058.-

| F.N.D.R. | 004 Obras

‘| Civiles | 0.- 7.734.- 670.000.- 677.734.-

!
F.N.D.R. | 001 Gastos
Administra- | i 2.000.- B5T.< 551

| tivos i
| F.N.D.R. | 999 Otros
L Gastos 0.- L,z 13.1:16.5 13:116.n

iL‘;"" | 0.- 19.792.- | 713.667.- | 733.459.- | 702.853.-

con cargo al Presupuesto de Inve
y el costo total del proyecto apro
futuras disponibilidadie
Maule, en la medida que se consulten rec

4.- Déjese constancia de que la
rsion del Gobierno Regional del Maule pa
bado por el Consejo Regional del Maule, se imputara a
de Desarrollo Regional para la Region del
ursos para ello y se cumplan las condiciones

s del Fondo Nacional

establecidas para el desembolso.

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE.

inanzas.

- Division de Anélisiiy Control de Gestion.
- Departamento de

- Departamento de Control de Inversiones.
- Asesoria Juridica. P.B.C.
Oficina de Partes. U.G.D.

K.R.
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CONVENIO MANDATO PARA OBRAS Y CONsuLTORiAs
(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE

En Talca, a 17DIC2B. |, entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Region del Maule don PABLO MEZA DONOSO,
ambos domiciliados en 1 Oriente N° 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una
parte; y, por la otra, la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL
MAULE, representada por su Director Regional don JUAN ESPINOZA MILLAN, ambos
domiciliados en calle 1 Oriente N© 1.253, Talca, en adelante, llamada “la Unidad
Técnica”, se ha convenido:

1).- OBJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley N© 19.175, en
el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la ejecucion de la(s) obra(s) y consultorias
considerada(s) en el proyecto:

CODIGO BIP N° | NOMBRE PROYECTO

30.093.537-0 REPOSICION DIRECCION REGIONAL DEL IND REGION DEL
MAULE

1.3 En el cumplimiento de su mandato Y en cuanto a la ejecucién de las obras y
consultorias la Unidad Técnica debera ajustarse a la descripcidn contenida en la
respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacion, a los planos y especificaciones técnicas y
demads antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectud
la evaluacién, documentos que se entienden formar parte integrante del presente
instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprenderd, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de
antecedentes, los procesos de licitacion, evaluacién, adjudicacién y contrataciones de las
obras y consultorias, supervisién de la ejecucion de los contratos, inspeccion técnica de
obra, visacion de los estados de Pago, recepciones vy liquidaciones que procedan, hasta la
total ejecucion de las obras y consultorias consideradas en el proyecto individualizado en
el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberdn considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
recomendacion técnico-econémica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos y consultorias objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion,
como en las de adjudicacién y contratacién de los mismos, sin autorizacién previa del
Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ello en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacién infringiendo la prohibicién
establecida en la disposicién precedente, el llamado a licitacion deberd revocarse o
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declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacion a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras o se adquirieran bienes que no hayan sido
considerados en el proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificaciéon
posterior manteniéndose la recomendacion del proyecto en esas condiciones, éstas no
seran pagadas por el | Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las
obligaciones que de ello emanen frente al contratista o consultor. Lo anterior, sin
perjuicio de hacerse efectiva la responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios
que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto|a la modalidad de licitacion y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracion
en materia de IicitaciorTes y obras publicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONE? DEL MANDANTE:

En conformidad a lo| dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

| X
2.1. Reservarse la atencion financiera de la ejecucion de las obras y consultorias y
proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las
respectivas asiginaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31 Iniciativas de Inversién, Item 02 Proyectos, Cédigo BIP N° |
30.093.537-0, proyecto obras y consultorias “REPOSICION DIRECCION REGIONAL

DEL IND REGION DEL MAULE”

FUENTE ASIGNA- TPAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
‘ CION | AL31- | DOANO POR TOTAL CION
| 12-2014 | 2015 INVERTIR | M$ CORE
| Ms M$ M$ M$
F.N.D.R. | 002 I
ke ® raittaras 0.- 10.058.- 30.000.- 40.058.-
F.N.D.R. | 004 Obras |
Civiles ' 0.- 7.734.- | 670.000.- | 677.734.-
i |
| F.N.D.R. 001 Gastos |
Administra- | i 2.000.- 551.- 2.551.-
3 tivos ' :
F.N.D.R. 999 Otros
| Gastos | 0.- 0.- 13.116.- 13.116.-
,L‘;TA" | 0.- 19.792.- | 713.667.- | 733.459.- | 702.853.-

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
de diciembre de 2013.
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2.2 Solventar los estados de Pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio.

2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Téchica los fondos para solventar los gastos
administrativos que se hubieren convenido, los que no podran exceder del
monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en el
N° 5 del presente convenio.

2.4. Los montos correspondientes a consultorias, obras civiles, otros gastos y gastos
administrativos podran ser objeto de actualizacién y solo podran modificarse en
los casos previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la
normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme a las disponibilidades
del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir Y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacién corresponda, en la forma
que se sefala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecuciéon del proyecto
corresponda pagar, deberdn ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago.

(2) Cardtula firmada por el Inspector Fiscal designado y por el contratista o
consultor. En ellas se consignara, a lo menos:

* Fecha del Estado de Pago

* Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra o
consultorias.

e Fecha de inicio y término contractual

* Monto del contrato

* Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

* Avance fisico acumulado

¢ Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)

¢ Retenciones acumuladas, en su caso.

» Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura o Boleta a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1
Oriente N© 1.350, Talca, RUT N© 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Fiscal y timbre de
la Unidad Técnica.

(5 En el caso de la ejecucién de la Obra, certificado de la Direccién del
Trabajo o de la Inspeccidn del Trabajo competente (con sus respectivos
anexos) y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes
que acrediten suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 183-C del Cddigo del Trabajo, que el contratista o consultor y el
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1.3

3.1.4.

3.1.5.

subcontratista, en su caso, no registran deudas laborales o previsionales
para con sus trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes
calendario|anterior al que aparece en la fecha de la Caratula del Estado de
Pago de que se trata.

Si se trata del ultimo Estado de Pago (o devolucion de retenciones), el
periodo revisado debera abarcar hasta la fecha de término real de la obra o
consultoria y los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberan
acreditar, |lademas de lo sefialado, que el contratista o el consultor y el
subcontratista, en su caso, tampoco registra reclamos pendientes de
trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista o consultor no pagare las sumas adeudadas por
tales conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el
cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en
los términos exigidos, la Unidad Técnica informard al Mandante de las
sumas que deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo
establecido en el articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del
Trabajo y| Prevision Social.

(6) El primer| estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras y copia de los
Permisos| de Edificacion emitidos por la Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista o consultor para la ejecucion de la obra. El
dltimo Estado de Pago deberd incluir copia del Acta de Recepcion
Provisoria o formulario de calificacion, segun corresponda a contrato de
obra o de consultoria.

(7) Copia de| la Boleta de Garantia o Péliza de Fiel Cumplimiento presentada
por el contratista 0 consultor, si las Bases la contemplaran o, el original de
la misma, si ésta no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno
Regional, Junto a la Boleta de Garantia o Péliza se deberd adjuntar
documento de la entidad emisora que certifique la autenticidad de dichos
documentos.

Asimismo, la Lj,nidad Técnica debera, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacion relativo a programacion de inversiones y tratdndose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes
gue correspondia.

La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retenciéon, deduccion o
reembolso queiafecte al contratista o consultor, debidamente calculados, ya sean
originados en | multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de
contrato o por| cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad
titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

El Mandante djspondra’ de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, 0 no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no
dara curso al Estado de Pago y le requerira por escrito, mediante Oficio o via
correo electrgnico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes
faltantes, para lo cual la Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de
Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la
fecha de recepcién de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.
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Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante
le devolverd sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus
antecedentes completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos
habilitantes para el pago, o que presenta defectos u omisiones informadas
oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los
servicios publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las
instituciones de educacién superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regira respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o
privada, o efectuar depésitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a
instituciones publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicion de vehiculos, comprendidos
en la dotaciéon maxima fijada en esta ley, o computacional, para instituciones
publicas que se encuentren en su cobertura. En ningtin caso se podra adquirir
aeronaves,

(7) Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de los consejeros
regionales”,

3.3. Inspeccioén Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar a un funcionario de su dependencia como inspector fiscal responsable de la obra
o consultoria.

3.3.1. El Inspector Fiscal designado, sera responsable de supervisar técnica vy
directamente la ejecucién de las obras y consultorias, en sus distintas etapas y
hasta su total terminacién, asi como de controlar el cumplimiento cabal y
oportuno de las obligaciones emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario.
La Unidad Técnica se obliga a proporcionarle los medios y facilidades necesarios
para el cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velard por los documentos que la Inspeccion Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecuciéon de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, serdn civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.
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3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

p B

siguientes normas:
3.5k,

3 el

3.5.3.

3.5.4.

Obligacion de verificar la autenticidad y velar por la vigencia de las
garantias.

Sera obligacion de la Unidad Técnica verificar la autenticidad de los documentos
de Garantia que{ exijan las Bases (Boletas Bancarias de Garantia, Poliza de
Seguro, Vale Vista Bancario, Carta Prorroga u otros). Asimismo, debera remitir al
mandante el doc(Fmento de la entidad bancaria que acredite la autenticidad.

Sera obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las
Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar
oportunamente ?l Gobierno Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la
fecha de vencimiento, la procedencia de la devolucién, renovacion, reemplazo o
cobro de docun:1entos de garantia que el Gobierno Regional mantenga en

custodia.

Si procediere la|renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacion de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello,
debiendo enviar|al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de
tercer dia habil a contar de su recepcion conforme. Si la presentacion del nuevo
documento de garantia no se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles
antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica informara de
inmediato al Gopiemo Regional a objeto de que se proceda al cobro de la garantia
vigente.

En todo caso, e%l Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si
aquél fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales
no proceda d?volucién y que no hayan sido renovados o reemplazados
oportunamente| y de aquellos respecto de los cuales no se haya recibido
informacion op rtuna.

|
Procesos Iicitaftorios.

Los procesos iicitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
|

La Unidad Técnica debera velar por la amplitud de la convocatoria a licitacion.

En el Ilamado!o convocatoria a licitacién y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejara expresa constancia de que la Unidad Técnica
llama a Iicitacii’m por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la
publicacion se 'regiré por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de
licitaciones.

El proceso de |licitacion quedara sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentariag que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias
actividades. No obstante, no seran aplicables a la licitacién y al contrato, salvo
autorizacién previa y escrita del Mandante, aguellas normas propias de la Unidad
Técnica que |impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones
pecuniarias dis}tintas de las consideradas en el presente convenio.

La licitacién y contratacion de las obras y consultorias se ajustara a la
modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacion de los contratos de obra o consultoria debera llamarse a propuesta
publica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Glosa 05 de las
Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la
Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 500 UTM podran
adjudicarse mediante propuesta privada con la participacion de, a lo menos,
tres proponentes. Lo anterior, sin perjucio de que los procedimientos de
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licitacion que se apliquen podran corresponder a aquellos que dispone la Unidad
Técnica.

3.6. De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas serg efectuado por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en que se funda;
- el analisis de la totalidad de las pPropuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacién (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. La Unidad Técnica tendra facultad para rechazar, previa informacién al
Mandante, las ofertas presentadas cuando ellas superen la disponibilidad
Presupuestaria para el proyecto o asignacién. Sin embargo, en este caso, la
Unidad Técnica deberd informar previamente al Mandante del resultado de la
evaluacion, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones
decida, en su caso, la modificacién o mantencion de los recursos asignados
inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucién que resuelve la adjudicacién o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes vy, si asi lo
contemplare su normativa, procederd a aprobar el respectivo contrato de
ejecucion de obra o consultoria; informando de todo ello al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacién, incluida la
resolucion o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre
del afio correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la
Unidad Técnica tomare conocimiento de que no le serd posible completar el
proceso de contratacion dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo
de inmediato al Mandante, antes del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de
los recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante
solicitara al Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en
calidad de cartera de arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente vy
obtendra la asignacién presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar
el presente convenio. Los recursos que en virtud de lo recién sefialado se
incorporen a la cartera de arrastre o cartera nueva deberan ser utilizados
exclusivamente en la ejecucion de los proyectos de inversién en que inciden los
convenios mandatos respectivos.

3.6.5. La adjudicacién no podra modificar la oferta del adjudicatario, ni los términos y
condiciones estipulados en los documentos de licitacién.

Unidad de Planificacion Division de Andlisis Division de Administracion
y Desarrollo Regional y Control de Gestién y Finanzas
y & &1 a8 1 Norte 1350

Norte 963 . 512 a 515
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3.7.

3.7.1.

. oy -

3.7.3.

3.7.4.

3.7.5.

3.7.6.

Aumentos de plazoy modificaciones del contrato.

Competera a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos gque celebre, siempre que la normativa aplicable y
las bases administrativas generales y especiales lo autoricen, y €n las situaciones
de caso fortuito ¢ fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo
técnico. La Unidad Técnica debera informar al Mandante de cualquier aumento
de plazo que otorgue, dentro de los cinco dias habiles desde la fecha de su
otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica otorgue una ampliacion de plazo,
debera velar por|la vigencia de las garantias que caucionan el contrato, exigiendo
las renovaciones|o reemplazos que resulten necesarios.

Los aumentos dé plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
o consultor a solicitar o cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que
motive el aumento de plazo sea imputable a la administracion.

Solo podra efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente acreditados, por presentarse la necesidad de ejecutar
obras extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan
ineludible dicha modificacion. En todo caso, ninguna modificacion de contrato
podra afectar lq naturaleza propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado
previamente de lacuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversiones.

Para autorizar ﬁnodificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y|descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el
Gobierno Regional debera contar previamente con documento emitido por Ia
Secretaria Regi?nal Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo
evaluador respectivo, en que conste que con dichos cambios se mantiene l|a
recomendacion | favorable del proyecto de acuerdo a los procedimientos de
evaluacién técnico-econdémica aplicables. Para solicitar el pronunciamiento del
organismo de evaluacion, la Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional
documento fundado proponiendo la modificacion o copia de la solicitud que
hubiere presentado el contratista o consultor proponiéndola, a la que se adjuntard
el informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor
del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacién
o rechazo. Dichos documentos serviran de base para solicitar el pronunciamiento
del organismo evaluador al respecto.

Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades
presupuestarias del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional
en materia de imodiﬁcaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales
involucrados o|la sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales 0
superiores al | 10% del valor del proyecto recomendado favorablemente por
Ministerio de !Desarrollo Social o por el organismo evaluador respectivo, el
proyecto debera ser siempre reevaluado y contar con una nueva recomendacion
favorable del| Ministerio de Desarrollo Social o el organismo evaluador
respectivo. Sdplo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante podra autorizar
la modific:acic')nI de contrato.

Perfeccionadaiuna modificaciéon de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del
documento en que tal modificacion de contrato consta y de la nueva
programacion de avance del contrato, en su caso.
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Incumplimiento de Ilas obligaciones del contratista o consultor y
liquidacién del contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o consultor, o de
incurrir en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa
aplicable al contrato dan lugar a la terminacién anticipada del mismo,
correspondera a la Unidad Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al
Mandante y, previo acuerdo de éste, procederd conforme a la normativa aplicable
al contrato, sin perjuicio de las disposiciones siguientes:

La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién,
debera enviar al Mandante, copia de la Resolucion o Decreto que resuelve la
terminacién anticipada de contrato, de la recepcion unica y de la calificacion del
consultor, segin corresponda, y solicitara al Mandante se proceda a hacer
efectivas las garantias del contrato, cuando corresponda.

Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la terminacién
de las obras o de la consultoria, conforme a su normativa. El mayor valor de
ejecucion de la obra o consultoria serd de cargo del primitivo contratista o
consultor.

Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacion de la
terminacion de ejecucién de las obras y/0 consultorias y totalmente tramitada la
Resolucion que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la liquidacién del
primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que se
perfeccione los referidos actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro
de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

Paralizacion de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista o Consultora, u otro motivo, la Unidad Técnica debera
informar de inmediato al Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar,
en conformidad a las Bases y normativa aplicable.

Recepci6n de las obras, consultorias y liquidacion de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion

provisoria, la recepcion definitiva o la recepcién Unica, en su caso, de las obras y
la calificacion para el caso de las consultorias, objeto del presente convenio,
dentro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de la
licitacion y la normativa por la que se rige el contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva deberd dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere
incurrido el contratista o consultor.

Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra o consultoria no estd ejecutada
conforme a sus antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado
materiales defectuosos o que no corresponden a los especificados en la
propuesta o cualquier otra circunstancia que dé lugar a observaciones, o se
encontraren deficiencias en los bienes o en su instalacion, la Unidad Técnica
procedera conforme a Bases y a las normas técnicas y juridicas que rigen la
licitacion, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias habiles
siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquél en
que se notificaron al contratista o consultor Yy en que consta el plazo otorgado
para subsanarlas a su costa.

Unidad de Planificacion Division de Analisis Divisién de Administracion
y Desarrollo Regional y Control de Gestién y Finanzas
512 a 515 1 Norte 948 1 Norte 1350
Fono: 71 2205290

p.cl infol@goremaule.cl
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Si el contratista o consultor no subsanare las observaciones dentro de plazo, la
Unidad Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar,
conforme a las normas que rigen el contrato.

3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcion, Y del
formulario de calificacion segun corresponda, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a su emisién. En el caso de la Recepcion Provisoria se informara, al
mismo tiempo, la fecha en que se procedera a la Recepcion Definitiva.

3.9.4. Sera responsabiiidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en las Bases que caucione el fiel cumplimiento de las obras o
consultorias y solicitar al Gobierno Regional la devolucion de esta garantia cuando
ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.5. La Unidad Técnica procedera, en su oportunidad, a la liquidacion de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento

’

que la aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.
3.10. Bases adminis:*rativas para la licitacién:

3.10.1.Correspondera é la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demdas antecedentes que regirdn los procesos de licitacion y los contratos de
ejecucion de Iasi obras y consultorias que son objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias
licitaciones. La }tramitacién y controles de los documentos de licitacion y de los
demas actos administrativos que demande la ejecucion del presente convenio
durante los procesos de licitacion, contratacién, ejecucién, término y recepcion de
las obras y calificacion de las consultorias, estaran a cargo de la Unidad Técnica,
en conformidacj con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio
del papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.2.1. En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica deberda incluir en las bases
administrativas, a lo menos las siguientes materias:
|

3.10.2.2. Plazo maximo de ejecucion. Las Bases estableceran el plazo maximo que
podran considerar los proponentes para la ejecucion de las obras y
consultorias, conforme al proyecto recomendado.

3.10.2.3. Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacion deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y seran explicitados en las respectivas bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de
ellos, segﬂp corresponda.

3.10.2.4. Anticip&s. No se considerara anticipos

3.10.2.5. Garantias. Las Bases Administrativas exigirdn, a lo menos, la garantia de
fiel cumpliﬁniento de contrato de obra o consultoria. En caso de que el monto
de la contratacion a que dara origen el proceso licitatorio supere el umbral de
las 1.000 Unidades Tributarias, podra exigir, ademas, garantia de seriedad de
la oferta. Se establecerd que ellas se constituyan mediante boleta bancaria de
garantia, o pdlizas de garantia, en el caso de la ejecucion de la obra esta
garantia ademas debera encontrarse ajustada a la aprobada por la
Superinter*dencia de Valores y Seguros bajo el codigo POL 120140065. En
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3.10.2.6.

3.10.2.7.

3.10.2.8.

a)
b)

<)

general, las garantias deberan solicitarse por el monto y plazo que determine
la Unidad Técnica conforme a la normativa vigente, atendido el tipo y
magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan asegurar suficientemente
la correcta y total ejecucién de los contratos y la adecuada protecciéon del
interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de garantia
deberd exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles, el plazo de la
obligacion que caucionan. Excepcionalmente, previa autorizacién del
Mandante, atendida la escasa cuantia del contrato, la Unidad Técnica podra
considerar que la garantia se constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regidn del Maule y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste
dentro de los siete dias habiles siguientes a su recepcién conforme, a
excepcién del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad
de la Propuestas, la que se exigira a la orden de la Unidad Técnica, quedando
bajo su custodia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta, los fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante mediante
cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule -
F.N.D.R.

Retenciones. Se establecera retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

La obligacion del Contratista o consultor de identificar la obra mediante la
instalacion de letreros que deberdn cefiirse al Manual de Normas Gréficas del
Gobierno de Chile y cuyas demds caracteristicas seran proporcionadas por el
Mandante, los que deberan permanecer instalados, a lo menos, hasta que se
verifique la recepcién definitiva de la obra. Tratandose de edificios nuevos, la
obligacion del contratista o consultor de instalar en la fachada, junto a la
entrada principal, un letrero de caracter permanente, con las especificaciones
que exija el Mandante.

Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el nlUmero y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

El dltimo Estado de Pago corresponderd a devolucién de retenciones y se
cursara, en su caso, una vez efectuada la recepcion provisoria de la obra o
calificacion de la consultoria, caucionada la buena ejecucion de la misma y
acreditado por el contratista o consultor el cumplimiento de todas sus
obligaciones laborales y previsionales para con sus trabajadores hasta la
fecha de término real de la obra o consultoria, en la forma indicada en el
punto 3.1.2 de la cldusula tercera del presente convenio.

En ningln caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o consultoria o por
razones de interés regional, podra establecer en las bases un nUmero y
oportunidad distintos para los Estados de Pago.

3.10.2.9,
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Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que debera presentar el contratista o consultor para solicitar se le
curse un Estado de Pago y las demas estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio.
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3.10.2.10. Multas.

3.10.2.11. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista o
Consultor si no lo establece la normativa de la Unidad Técnica. En lo no
previsto en las Bases respecto al término anticipado de las obras o
consultorias, se aplicard supletoriamente el Decreto Supremo MOP N© 75 de
2004, que contiene Reglamento para Contratos de Obras Publicas y el Decreto
Supremo MOP N° 48 de 1994, que contiene el Reglamento para la
Contratacion de Trabajos de Consultoria.

3.10.2.12. El modo de proceder en caso de muerte o extincion de la personalidad
juridica del contratista o consultor, si no lo regulare la normativa de la Unidad
Técnica.

3.10.2.13. Los procedimientos de recepcion provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciire la normativa de la Unidad Técnica.

3.11. Programacion ly seguimiento de los contratos.

|
La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periédicamente
al Mandante del avance del mismo. Para tal efecto:

|

3.11.1, Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la resolucién que lo aprueba, totalmente tramitada, la Unidad
Técnica se lobliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de
licitaciones de las obras consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo
con las instancias técnicas del Gobierno Regional, en dicha programacion, no
considerara plazos superiores a 15 dias habiles para dar inicio a los procesos
de licitacién. En caso de que la Unidad Técnica estime que, atendida la
programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar adjudicada y
contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo
informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su
calidad de administrador de los recursos.

c. % by v 28 La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de
cada mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucion de las
obras a que se refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y
cada una de las resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas
documentos relevantes en relacion con su ejecucién, emitidos durante el mes
inmediatarijente anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento.
Debera también informar mensualmente el estado de avance fisico y
financiero |y la programacion hasta el término, por proyecto, en la
oportunidab y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente
convenio.

4).- DELA ENTRAPA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1. Verificada la Fiiecepcic’m Provisoria, la Unidad Tecnica procederd a la entrega
material de lag obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacion y
administracion de ella, definida en el Acta de Evaluacion o Ficha IDI del proyecto,
lo que se formalizara en un acta que deberd ser suscrita entre las partes y remitida
en original al M#ndante dentro de los siguientes cinco dias habiles. Sin perjuicio de
ello, la Unidad |Técnica coordinard con el Mandante las ceremonias publicas de
inauguracion que procedan.

|
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4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacion de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de
servicios, seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacién de las instalaciones,
seran de exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en el Acta de Evaluacién y
que se comprometié a asumir los costos de operacion en la etapa de postulacion
del proyecto. El Gobierno Regional del Maule no contraera obligacion alguna de
caracter pecuniario, legal, judicial, administrativo o de cualquier otra indole, que
deriven de la operacién y utilizacién de las obras ejecutadas, ni por deudas u
obligaciones insolutas que, eventualmente, haya dejado pendientes el contratista o
consultor que ejecutd las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacién y
administracion de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecion a las
siguientes condiciones:

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningun fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacién y mantencién de las instalaciones y los bienes sera de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(c) Debera permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacién adecuada y la correcta operacion y
mantenimiento de las mismas.

5).- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girard como anticipo a la
Unidad Técnica.

5.2. Se considera gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad Técnica
que efectua el proceso de licitacion, tales como publicaciones y servicios de
impresion y fotocopiado. Se comprende, asimismo, los gastos asociados
directamente con la ejecucidn fisica de los proyectos en que incurra la institucion
mandatada, destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolle
la empresa contratada para la ejecucion de los proyectos, tales como viaticos,
Pasaje, peajes y combustibles, para desarrollar las funciones de inspeccion fiscal,
recepcién provisoria y recepcidn definitiva de (las) obra(s), cuando el Mandatario
no cuente con tales recursos.

5.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

5.3.1. Velar por la correcta aplicacién de tales recursos, ajustédndose a lo establecido en
el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N° 854 de 29 de
septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podra contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccién técnica.

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucién N° 30 de
11 de marzo de 2015 de Contraloria General de la Republica, documento que
se entendera formar parte integrante del presente convenio para todos los
efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién definitiva
del contrato o a la calificacién del consultor, segun corresponda, la Unidad
Técnica deberd presentar un informe global de los recursos recibidos por
concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la devolucién de los fondos

Unidad de Planificacién Division de Anélisis Division de Administracién
y Desarrollo Regional y Control de Gestién ¥y Finanzas
1 Norte 963 « OFf. 512 a 51¢ 1 Norte 948 1 Norte 1350
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no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno
Regional VII Regién - F.N.D.R.

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Republica, Regikm del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la
normativa Vigeq'te.

6).- SUPERVISION # FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuest¢ por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar e cumplimiento del mandato y la ejecucion de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccién de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente, la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requin%ra y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constatare:

a) La ausencia o deficiencias en la inspeccion técnica o supervision de la ejecucion de
los proyectos;

b) Acciones inconvent;entes u omisiones por parte de la inspeccion que incide en las
relaciones con el Contratista o consultor y en ejecucién del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras o consultorias, que se puedan presumir
derivados de una hegligente labor de fiscalizacion;

d) Deficiencias, atras&lns o irregularidades en la ejecucion de los proyectos, 0

e) Cualquier otra defilk:iencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
situaciones sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no-fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

i
7).- VIGENCIA: :

a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2017. y

La vigencia de%?presente Convenio Mandato se iniciara en la fecha de notificacion

8).- DOMICILIO: |

Para todos los Lefectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad%de Talca.

9).- EJEMPLARE§‘:

El presente chpnvenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor. ;
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>0 GOBIERNO

W REGIONAL
=> DEL MAULE

10).- PERSONERIAS:

15

La personeria de don PABLO MEZA DONOSO, en su calidad de Intendente de
la Region del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
proviene de la Ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
Regional y del Decreto Supremo N° 1246 de fecha 23 de septiembre de 2015, del

Ministerio del Interior y Seguridad Piblica; y la personeria de don JUAN ESPINOZA

MILLAN, en su calidad de Director Regional, para representar a la DIRECCION
REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE, consta en la Resolucién

Exenta de la Direccion de Arquitectura N© 366 de fecha 04 de abril de 2014, que nombra

Director Regional en la VII Regidn.

Previa lectura, en comprobante firman,

A4 o .
B¥NTE DE LA REGION DEL

R REGIONAL DE
RA DE LA REGION DE

MAULE UTIVO DEL GOBIERNO

"REGIONAL DEL MAULE
Mandant

PIA BEJ/ CASANUEVA
ERNO |
K.R.
Enrique G. z Sepilveda
Con r Civil :
Secretario onal Ministerial
MOP . del Maule
Unidad de Planificacién Division de Andlisis Divisién de Administracion
y Desarrollo Regional v Control de Gaitise ey
| Norte 965 « Of. 512 a 515 1 Norte 948 | Norte 1350
www.goremaule.cl Fono: 71 2205221 Fone: 71 2205201 Fono: 71 2205290
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