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Registre N iOC") RESOLUCION: (A) N° 26
Eecha: 15 JUN 2016
~ MAT.: APRUEBA CONVENIO MANDATO DE

Unidad Ceslion da Decuses  PROYECTO CODIGO BIP N 30.400.174-0.
Cobismo Ragional dal Maghe

TALCA, 26 MAY 2016
VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- El articulo 111 de la Constitucidon Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, de! Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

2.- La Ley N°© 19.175 Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional;

3.- La Ley N° 20.882 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2016;

4.- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesion Ordinaria N°

632 de fecha 25 de febrero de 2016, que aprob¢é la cartera de proyectos nuevos
afio 2016, la que comprende la iniciativa de inversidn F.N.D.R. denominada
“MEJORAMIENTO PLAZA DON SEBASTIAN 1, SAN CLEMENTE"”, Codigo BIP
N° 30.400.174-0, por un total de $ 173.371.-, segln consta del Cficio Ordinario
N° 104 de fecha 26 de febrero de 2016 del Secretario Ejecutivo de dicho drgano
colegiado;

5.- {a Resolucién (A) No 23 fecha 19 de abril de 2016, del Gobierno Regional del
Maule, tomada razon por Contraloria Regional del Maule con fecha 25 de abril de
2016, que modifica el Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional del Maule,
creando la Asignacién Presupuestaria para el proyecto a que se refiere la presente

resolucion;

6.- El Memorandum N© 143 de fecha 28 de marzo de 2016, del Jefe de Departamento
de Gestidn de Inversiones, que solicita dictar la presente resolucion;

7.- La Resolucion (A) N° 56 de fecha 14 de mayo de 2014, del Gobierno Regional

del Maule, que delega facultades que indica en el Jefe de la Division de Analisis y
Control de Gestién, tomada razén por la Contraloria Regional del Maule con fecha
06 de junio de 2014; "

8.- La Resolucion (A) N° 9 de fecha 22 de enero de 2015 del Gobierno Regional del
Maule, que nombra Jefe de Division que indica, tomada de razén por la
Contraloria Regional del Maule con fecha 09 de febrero de 2015;

9.- La Resolucion NO 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica.

RESUELVO:
1.- ruébase, el Convenic Mandato suscrito con fecha
2 5 MAY EUTB , entre el Gobierno Regional del Mauie y la Ilustre
Municipalidad de San Clemente, para la ejecucién de las obras y adquisicién de
equipamiento considerados en el proyecto que se indica a continuacion:

CODIGO BIP N° _NOMBRE PROYECTO COMUNA

30.400.174-0 | MEJORAMIENTO PLAZA DON SEBASTIAN 1, | SAN CLEMENTE
SAN CLEMENTE

2.- Incorporese, a la presente Resolucion el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendrda como parte integrante de estd para todos los
efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“"CONVENIO MANDATO PARA OBRAS Y EQUIPAMIENTO
{Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DPEL MAULE
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE

En Taica, a . entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por dofia MAGDALENA BARRIA FUENTES, en su calidad de Jefa de Ia
Division de Analisis y Control de Gestién de ese Servicio, ambas domiciliadas en 1
Oriente N° 1.350, Talca, en adelante “el Mandante” Fgor-una parte; ¥y, por la otra, la
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE, representada por su Alcalde don
JUAN RAUL ROJAS VERGARA, ambos domiciliados para estos ‘eféctos en calle Silva

Renard S/N, San Clemente, en adelante “la Unidad Técnica”’ se ha convenido:
1).- OBJETO e et

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley N© 19.175,
en el articulo 16 de ia Ley N° 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos
para el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervisidn técnica y administrativa de la ejecucién de las obras y la adquisicion del
equipamiento considerado en el proyecto:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO COMUNA

30.400.174-0 | MEJORAMIENTO PLAZA DON SEBASTIAN 1, | SAN CLEMENTE
SAN CLEMENTE

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a Ia ejecucién de las obras y
adquisicion del equipamiento, la Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcion
contenida en la respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacién, a los planos y especi-
ficaciones técnicas y demds antecedentes del proyecto recomendado por el crganismao
que efectud la evaluacién, documentos que se entienden formar parte integrante del
presente instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este actoc se encomienda
comprendera, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de
antecedentes, los procesos de licitacién, evaluacidn, adjudicacion y contrataciones de las
obras, supervision de la ejecucién de los contratos, inspeccidon técnica de obra y
adquisicion del equipamiento, visacién de los estados de pago, recepciones vy
liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucién de las obras y adquisicién del
equipamiento considerados en el proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernas Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacién
y los contratos necesarios para ejecutar el proyecto, deberdn considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
recomendacion técnico-econdémica favorable por parte del Ministerio de Desarrolio Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir o agregar cantidad de bienes o aumentar componentes o partidas al
proyecto, objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacidn, como en las de
adjudicacion y contratacion de los mismos, sin la autorizacién previa del Mandante y
cumplimiento de las exigencias establecidas para ello en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacién infringiendo la prohibicidn
establecida en la disposicion precedente, el llamado a licitacién deberd revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacidén a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan sido consideradas en el
proyecto recomendado originalmente o introducidas “por modifica'cién posteri9r
manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no seran
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pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones
que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacidn y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no este especificamente estipulado
en él, la Unidad Tecnica queda sujeta a las normas contenidas en la Ley N° 19.886 de
Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios, en su
Reglamento, Decreto Supremoc N° 250 de 9 de Marzo de 2004 del Ministerio de
Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias que
la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracién en
materia de licitaciones y obras publicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 vy sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1. Reservarse la atencién financiera de la ejecucion de las obras y adquisicién del
equipamiento, y proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos
que para las respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente
cuadro: '

Subtitulo 31, Item 02, Cédigo BIP 30.400.174-0, Proyecto Obras y Equipamiento
“MEJORAMIENTO PLAZA DON SEBASTIAN 1, SAN CLEMENTE "
FUENTE ASIG’NA- PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- DO PARA POR TOTAL CION
12-2015 | 2016 M$ INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$
E.N.D.R. | 20° 0.-| 39.316.- 0.-| 39.316.-
T | Equipamiento ) ’ ' : ' )
001 Gastos
F-N-D.R. | pdministrativos 0. 720.- 0 720.-
F.N.D.R | 204 Obras. 0.- | 133.335.- 0.- | 133.335.-
Civiles
;‘;TA" 0| 173.371.- 0. | 173.371.-| 173.371.-

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
de diciembre de 2014,

2.2, Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio.

2.3. Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos gque se hubieren convenido, los gue no podran exceder del
monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en el
N° 5 del presente convenio.

2.4. Los montos correspondientes a obras civiles,” gastos administrativos vy
adquisicion de equipamiento, podran ser objeto de actualizacion y sélo podran

modificarse en
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cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme
a [as disponibilidades del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:
3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir Y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacién corresponda, en la forma
que se senala a continuacién:

3.1.1. Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucion del proyecto
corresponda pagar, deberin ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3’.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
estos deberan incluir, a lo menos, {os siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el lefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara, a lo menos:

* Fecha del Estado de Pago.

» Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra v/0
adquisicion de equipamiento.

¢ Fecha de Inicio y término contractual.

+ Monto del contrato.

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido

previamente autorizados por el Mandante),

Avance fisico acumulado.

Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior).

Retenciones acumuladas, en su caso.

Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Region, domicilio: 1 Oriente
NC 1.350, Talca, RUT N0 72.227.000-2;

(4) Formutario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de
la Unidad Técnica.

{(5) En el caso de la ejecucién de ia Obra, certificado de la Direccién del
Trabajo ¢ de la Inspeccién del Trabajo competente y, en su caso de las
Instituciones Previsionales correspondientes = que acrediten
suficientemente, en conformidad con {o dispuesto en el articulo 183-C del
Cddigo del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no
registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta
el periodo correspondiente al mes calendario anterior al que aparece en la
fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se trata.

Si se trata del ultimo Estado de Pago (o devolucidn de retenciones), el
periodo revisado deberd abarcar hasta la fecha de término real de la obra y
los Certificados a que se refiere el nitmero anterior deberan acreditar,
ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la cbra.

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales
conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento
de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos
exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de las sumas que deban
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retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido en el
articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsién
Social.

(6) El primer estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras y copia de los
Permisos de Edificacion emitidos por la Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista para la ejecucion de la obra. El Ultimo Estado
de Pago debera incluir copia del Acta de Recepcion Provisoria y del decreto
o resolucidn que la aprueba.

{7) En el caso de adguisicion de equipamiento, el Acta de Recepcion de los
bienes, debidamente suscrita por e! Inspector Técnico, el funcionario o
comisidn designado al efecto por la Unidad Técnica, en la que quedard
constancia de la recepcién conforme de los bienes, instalados en su caso, y
del cabal cumplimiento de las demas obligaciones consideradas en el
contrato, y resolucion o decreto que la aprueba;

(8) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion presentada por el

. contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobiernc Regicnal;

(9) El Estado de Pago unico o el Gltimo Estado de Pago, en su caso, deberd
incluir un listado detaliado (con todas sus especificaciones) y valorado de
los bienes muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se
contuviere en el Acta de Recepcion.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica debera, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacién relativo a programacion de inversiones y tratédndose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada estado de pago, la
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejardn los ajustes
gue corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancidn pecuniaria, retencién, deduccién o reem-
bolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas,
deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal
prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en
consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondré de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacidn correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerira por escrito, mediante Oficio o via correo
electrénico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual
ja Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias hébiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devalverd sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 E| Gobierno Regional del Maule no tendrd responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes

Unidad de Planificacién Division de Analisis [rivisidn e Administracion
v Desarrofio Regional v Control da Geslidn y Finanzas

www.goremaule.cl



completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica,

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podrén destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones
de educacion superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regira respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento
reemboisables efectuados en conformidad a ia legislacion vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o privada,
o efectuar depdsitos a plazo;

(4} Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos en
la dotaciéon maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones publicas que se encuentren en su cobertura. En ningin caso se
podra adquirir aeronaves.

(7) Pagar vidticos, gastos de representacién o trasfados de los consejeros
regionales”.

3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico responsable de la obra a un funcionario de su dependencia.

3.3.1. El Inspector Tecnico designado, serd responsable de supervisar técnica y
directamente la ejecucion de las obras y adquisicién de equipamiento, en sus
distintas etapas y hasta su total terminacién, asi como de controlar el
cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones emanadas del contrato suscrito
con el adjudicatario. La Unidad Técnica se obliga a proporcionarie los medios y
facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velaréd por los documentos que la Inspeccidn Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, serdn civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan, Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucion, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.
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3.4.1. Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, serd
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Reglonal el nuevo documento de garantia dentro de tercer dla habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nueve documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regicnal a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Reglonal procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Tecnica se ajustaran a las
siguientes normas:

3.5.1. La licitacidn y contratacién de las obras y adquisicion de equipamiento se
ajustara a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicaciéon de los contratos de obras y adquisicién de equipamiento debera llamarse a
propuesta piblica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Glosa 05 de las
Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de
Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 500 UTM podran adjudicarse
mediante propuesta privada con la participacion efectiva de a lo menos tres oferentes.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacién y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacion por mandato del Gobierno Regional del Maule. En o demas, la publicacion se
regird por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacién quedard sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rlgen a la Unidad Técnica en el desarrolle de sus propias actividades.
No obstante, no seran aplicables a la licitacion y al contrato, salvo autorizacion previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio.

3.6. De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacion o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejaré constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia del informe técnico de Evaluacién, de los
antecedentes de licitacién {publicacidon, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los

Unidad de Planificacion Divisién cle Analisis Dhvision de Administracidn
y Desarrollo Regional y Control de Gestidn y Finanzas

www.goremaule.cl



documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas establecerin expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacion al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el proyecto u obra. Sin embargo, en
este caso, la Unidad Técnica deherd informar previamente al Mandante del resultado de
la evaluacion, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones
d;ecida, €n su caso, la modificacidn o mantencién de los recursos asignados inicialmente
at proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucidn o Decreto que resuelve la
adjudicacién o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes Y, Si
asi lo contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
gjecucién de obra; informando de todo elio al Mandante,

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacion, incluida la resolucién o
decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacidn
dentro del ejercicio presupuestario, debera comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendra la asignacién
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucion de los proyectos de
inversion en que inciden los convenios mandatos respetivos,

3.6.5. Ni la adjudicacion, ni el contrato podrén modificar la oferta del adjudicatario, ni
los terminos y condiciones estipulados en los documentos de licitacidn.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para eilo por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segiin el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerda a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que éstos no se modifiquen de
manera significativa. Para estos efectos se entenderd por modificacién de plazo
significativa aquella que supere el treinta por ciento del plazo inicial contractual.
La Unidad Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo
que otorgue, dentro de los 5 dias hébiles desde la fecha de su otorgamiento. En
caso de que la Unidad Técnica otorgue una ampliacién de plazo, deberd velar por
la vigencia de las garantias que caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones
0 reemplazos que resulten necesarias.
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En caso de modificaciones de plazo significativas, [a Unidad Técnica debera previamente
solicitar autorizacion al mandante, quien debera a su vez enviar a reevaluar la iniciativa
al organismo que efectud la evaluacién del proyecto,

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
a solicitar o cobrar mayores gastos generales.

3.7.3. Sdblo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacién. En todo caso, ninguna madificacion de contrato podra afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Tecnica y el Goblerno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial del Ministerio de Desarrcllo Social o del organismo evaluador respectivo, en
que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacién favorable del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacion técnico-econdmica aplicables. Para
solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacién, la Unidad Técnica debera
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo fa modificacion o copia de
la solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el
informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del
representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacién o rechazo.
Dichos documentos serviran de base para solicitar el pronunciamiento del organismo
evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las maodificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
‘del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacion favorable del Ministerio de Desarrollo Social o el
organismo evaluador respectivo. Sodlo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante
podra autorizar [a modificacion de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una modificacion de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del
documento en que tal modificacidon de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato. '

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista, o de incurrir
éstos en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al
contrato dan lugar a la terminacidon anticipada del mismo, correspondera a la Unidad
Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de
éste, procedera conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las
disposiciones siguientes:

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
debera enviar al Mandante, copia de la Resoluciéon ¢ Decreto que resuelve la terminacion
anticipada de contrato, de la recepcion Unica y del documento que la aprueba y solicitard
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al Mandante se proceda a hacer efectivas ias garantias del contrato, cuando
corresponda.

3.8.2 EN CUANTO A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE LA OBRA:

3.8.2.1. Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar fa
terminacion de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucién de la

obra serd de cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en
Bases.

3.8.2.2. Previa informacién al Mandante, la Unidad Técnica procedera a la
contratacion de la terminacién de ejecucion de las obras y, totaimente tramitado la
Resolucién o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobard la liquidacion del
primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los
referidos actos administrativos, enviaré copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su total tramitacion.

3.8.2.3. Paralizacidon de Faenas. Sila faena de una obra se paraliza por quiebra de
la Empresa Contratista u otro motivo, la Unidad Técnica deberd informar de inmediato al
Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a las Bases y
normativa aplicable.

3.8.3. EN CUANTO A LA ADQUISICION DE LOS BIENES:

3.8.3.1. En caso de terminacion anticipada de contrato v si el remanente no supera
las 1000 UTM, se procedera en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b)
de la Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica
podrd proponer fundadamente al Mandante la contratacion directa del término de
ejecucion del contrato con alguno de los proponentes que se presentarcn a la licitacion
original, en el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en
los respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondra fundadamente la
licitacion de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por
razones técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del
contrato fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procedera a licitar
publicamente la adquisicidn de los bienes no entregados a su satisfaccién, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucién del contrato sera de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejard expresa constancia en Bases.

3.8.3.2. Previa informacién al Mandante, la Unidad Técnica procederd a la
contratacion de la parte no ejecutada del contrato y, totalmente tramitado la Resolucién
o Decreto que ia adjudica o aprueba, efectuara y aprobara la liquidacion del primitivo
contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos
actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes
a su total tramitacién.

3.9. Recepcién de las obras, equipamiento y liquidacién de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién
provisoria, la recepcion definitiva o la recepcién (nica, en su caso, de las obras vy la
adquisicién del equipamiento, objeto del presente convenio, dentro de los plazos y en la
forma que establezcan las Bases Administrativas de la licitacién y la normativa por la que
se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio,' en el_ Acta
respectiva debera dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el
contratista.
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3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comision o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no esta ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que dé lugar a observaciones o se encontraren deficiencias en el equipamiento o en su
instalacidn, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a las normas tecnicas y
juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
hébiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquél en
gue se notificaron al contratista en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a su
costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepciéon vy de la
Resolucion o Decreto que la aprueba, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el caso de la
Recepcion Provisoria se informard, al mismo tiempo, la fecha en que se procedera a la
Recepcion Definitiva.

3.9.4, Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en las Bases que caucione la buena ejecucion de las obras y adquisicion
del equipamiento y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.5. La Unidad Técnica procederd, en su oporfunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.10. Bases administrativas para la licitacion:

30.10.1. Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y
preparar los demas antecedentes que regiran [os procesos de licitacion y los contratos de
ejecucidn de las obras y la adquisicién de eguipamiento, que son objeto del presente
convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fuere procedente. La
tramitacién y controles de los documentos de licitacion y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucion del presente convenio durante los procesos de
licitacion, contratacién, ejecucion, término y recepcién de las obras estaran a cargo de la
Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule,

3.10.2. En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo
menos las siguienies materias:

3.10.2.1. Plazo maximo de ejecucion.

3.10.2.2. Adjudicacién por rubros o items: Si resulta conveniente a los intereses
técnicos de la licitacién, la Unidad Técnica podra reservarse expresamente
en las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la adquisicidn de
uno o mas de los distintos items o rubros comprendidos en la licitacion. En
este caso, cada item o rubro o cada items y rubros que en las bases de
licitacién se haya autorizado adjudicar en forma separada, debera(n) ser
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adjudicado(s) completa y exclusivamente a la empresa que de acuerdo al
procedimiento de evaluacién respectivo, haya obtenido el puntaje mas alto
en el item o rubro o items y rubros respectivos.

3.10.2.3. Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacion deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucién se adjudique a la oferta més
conveniente al interés fiscal y seran explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de

ellos.
3.10.2.4, Anticipos. No se otorgarén anticipos.
3.10.2.5. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de

fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecucién de la obra ¥ equipamiento.
En caso de que el monto de la contratacién a que dard origen el proceso
licitatoric  supere el umbral de las 2.000 Unidades Tributarias Mensuales,
deberan exigir, ademds, garantia de seriedad de la oferta. La vigencia de los
documentos de garantia deberd exceder, en un plazo no inferior a 60 dias
habiles, el plazo de la obligacién que caucionan.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Region del Maule y serén remitidos por ia Unidad Técnica a éste dentro de
los siete dias habiles siguientes a su recepcidn conforme, a excepcion del documento que
tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Propuestas, la que se exigira a la
orden de {a Unidad Técnica, guedando bajo su custodia,

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad: de la
Oferta, los fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado
y nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

3.10.2.6. Retenciones. Se estableceran retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

3.10.2.7. La responsabilidad del contratista de tomar los resguardos prudenciales
que determine la Unidad Técnica para precaver pérdidas, hurtos o dafios en
las obras, atendida su magnitud de la cbra y plazo de ejecucion.

3.10.2.8. Es obligacion del Contratista identificar la obra mediante la instalacién de
un letrero que deberd ceiirse al Manual de Normas Graficas del Gobierno
Regional del Maule y cuyas caracteristicas seran proporcionadas por el
Mandante, los que deberan permanecer instalados, a lo menos, hasta que se
verifique la recepcion definitiva de la obra. Tratandose de edificios nuevos, la
obligacién del contratista de instalar en la fachada, junto a la entrada
principal, un letrero de caracter permanente, con las especificaciones que
exija el Mandante. :

3.10.2.9. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn e ndamero Y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

EN EL CASO DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

b) Si el Gitimo Estado de Pago corresponde a devolucidon de retenciones, se
cursara, en su ¢aso, una vez efectuada la recepcion provisoria de la obra,
caucionada la buena ejecucién de la misma y acreditado por el contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y previsionales para con
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sus trabajadores hasta la fecha de término real de la obra, en la forma
indicada en el punto 3.1.2 de la clausula tercera del presente convenio.

c} En ningiin caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

EN EL CASO DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOQ:

a) En principio, todo contrato de adquisicion de equipamiento se cancelara
mediante un Estado de Pago Unico, una vez verificada ia total entrega vy
recepcion de ellos y cumplidas las demas obligaciones que para el
contratista emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacion fueren miiltiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacion u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podréd considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondra fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacion y aprobacion de las Bases y antecedentes de
licitacion, por cuanto debera indicarse en ellos la forma de pago.

c) En ningln caso podrén establecerse Estados de Pago antes de [a recepcidn
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de interés
regional, podré establecer en las Bases un numero y oportunidad distinta para los
Estados de Pago.

3.10.2.10. Las Bases Administrativas establecerdn expresa y detalladamente los
documentos que debera presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago y las demas estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio.

3.10.2.11. Multas.

3.10.2.12. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista.

3.10.2.13. Los procedimientos de recepcion de los bienes, si no los estableciere la
normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2.14 Los procedimientos de recepcién provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere {a normativa de la Unidad Técnica.

3.11. Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar perlodlcamente al Mandante
del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la resolucién que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacion, no considerard plazos superiores a 15 dfas
habiles para dar inicio a los procesos de licitacidn. En caso de que la Unidad Técnica
estime que, atendida la programacién y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar
adjudicada y contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo
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informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de
administrador de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucién de las obras a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de ias
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
relacidon con su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Deberd también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacién hasta el término, por proyecto, en
ta oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 de la clausula tercera del
presente convenio.

4).- DE LA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS

4.1. Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procedera a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacién y administracion
de ella, definida en la ficha IDI del proyecto, lo que se formalizard en un acta que debera
ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante dentro de los siguientes
cinco dias habiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinara con el Mandante las
ceremonias publicas de inauguracién que procedan,

4.2,  Desde la fecha de entrega material y entrada en operacidon de las obras, las
obligaciones de mantencidn de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacién de las instalaciones, serédn de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en la ficha IDI ¥ que se comprometié a
asumir los costos de operacién en la etapa de postulacién del proyecto. El Gobierno
Regional del Maule no contraera obligacién alguna de caracter pecuniario, legat, judicial,
administrativa o de cualquier otra indole, que deriven de la operacién y utilizacion de las
obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que, eventualmente, havya
dejado pendientes el contratista que ejecutd las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacion y
administracion de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecion a las siguientes
condiciones: .

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningin fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b} La operacién y mantencién de las instalaciones y los bienes sera de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(c) Debera permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacién adecuada y la correcta operacién vy
mantenimiento de las mismas.

5).- DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girard como anticipo a la
Unidad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta.

5.2. Se consideran gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad
Tecnica que efectlia el proceso de licitacidn, tales como publicaciones y servicios de
impresién y fotocopiado. Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente
con la ejecucion fisica de los proyectos en que incurra la institucibn mandatada,
destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa
contratada para la ejecucion de los proyectos, tales como vidticos, pasaje, peajgs y
combustibles, para desarrollar las funciones de inspeccion fiscal, recepcién provisoria y
recepcion definitiva de (las) obra(s), cuando el Mandatario no cuente con tales
recursos.
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5.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

5.3.1. Velar por la correcta aplicacion de tales recursos, ajustédndose a lo
establecido en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda NO©
854 de 29 de septiembre de 2004, Subtituio 31, item 02, asignacion 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podran contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccion técnica.

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponibie para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en 1a Resoluciéon N° 30 de
11 de marzo de 2015 de Contraloria General de la Republica, documento que
se entendera formar parte integrante del presente convenio para todos los
efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion definitiva
del contrato, o a la calificacion del consultor, segln corresponda, la Unidad
Técnica debera presentar un informe global de ios recursos recibidos por
concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la devolucién de los fondos
no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno
Regional VII Region - F.N.D.R.

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Republica, Regidn del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la normativa
vigente.

6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y I) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccién de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante ios informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante.
Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccidn técnica o supervision de la ejecucion de los
proyectos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista y en ejecucién del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una mala
labor de fiscalizacion;

d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los proyectos, o cualquier
otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato, el Mandante lo comunicara por
escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales deficiencias sean subsanadas
informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si de [a informacion recibida de
ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren satisfactorias, podréd adoptar las
resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).~ VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacion
a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2017.

Liniclad de Planificacion Division de Anlisis Divisidn de Administracién
v Desarrollo Regional vy Conlrol de Gestidn y Finanzas

www.goremaule.cl



8).- DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

9).- EJEMPLARES

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor.

10).- PERSONERiIAS

La personeria de dofila MAGDALENA BARRIA FUENTES, en su calidad de Jefa
de la Divisién de Anélisis y Control de Gestidon, para representar al GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegacion de facultades efectuada mediante
Resalucidn (A) N° 56 de fecha 14 de mayo de 2014 de ese Servicio, tomada de razén
por Contraloria Regional del Maule con fecha 6 de junio de 2014 y de la Resolucién (A)
de nombramiento N° 117 de fecha 19 de octubre de 2015 de! Gobierno Regional del
Maule, tomada de razén por la Contraloria Regional del Maule con fecha 09 de
noviembre de 2015; y la personeria de don JUAN RAUL ROJAS VERGARA, en su
calidad de Alcalde, para representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN
CLEMENTE, consta de las disposiciones de la ley N® 18.6595 Orgdnica Constitucional de
Municipalidades, de la Sentencia de Calificacidn y del Acta de Proclamacién dictadas
por el Tribunal Electoral Regional del Maule, ambas de fecha 30 de noviembre de 2012,
en el proceso Rol N° 183-2012.

Previa lectura, en comprobante firman,

Hay firma. JUAN RAUL ROJAS VERGARA. ALCALDE. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN
CLEMENTE. Unidad Técnica. Hay firma. MAGDALENA BARRIA FUENTES. JEFA DIVISION
DE ANALISIS Y CONTROL DE GESTION. GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE. “Por Orden
del Intendente de la Regidn dei Maule”. Mandante”.

3.~ Impitese el gasto que origine la presente resolucién al Programa
02 “Inversién Regional Regién VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule
vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

Subtitulo 31, Item 02, Cédigo BIP 30.400.174-0, Proyecto Obras y Equipamiento
"MEJORAMIENTO PLAZA DON SEBASTIAN 1, SAN CLEMENTE ”

FUENTE ASIGNA- PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO | APROBA-
CION AL31- |DOPARA | POR TOTAL CION
12-2015 | 2016 M$ | INVERTIR | M$ CORE
M3 M$ Ms
F.N.D.R, | 005 0-| 39.316.- 0.-| 39.316.-
T | Equipamiento
001 Gastos
- 0.- 720.-
F.N.D.R. Administrativos 0.- 720
004 Obras '
- 335.- 0.- | 133.335.-
FNDR | %2 0 133.33 |
L‘;TAL 0.- | 173.371.- 0.-| 173.371.-| 173.371.-

4.- Déjese constancia de que la diferencia entre el monto irgputado
con cargo al Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional del Maule para el afo 20'16
y €l costo total del proyecto aprobado por el Consejo Regional del Maule, se impl-J’tara a
futuras disponibilidades del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la Regidn del
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Maule, en la medida que se consulten recursos para ello y se cumplan las condiciones
establecidas para el desembolso.

ANOTESE REFRENDESE TOMESE RAZON POR LA CONTRALORIiA
GENERAL DE LA REPUBLICA, REGION DEL MAULE Y COMUNIQUESE.

POR ORDEN DEL INTENDENTE DE LA REGION DEL MAULE

mFm\’M ; BARRIA FUENTES

’li-’ﬂ ‘”ﬁé X DE GESTION
SNOg STERNO REGIONAL DEL MAULE

(Delegacién de Facultades por Resolucién (A) N° UGD 56 de 14.05.2014)
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CONVENIC MANDATQO PARA OBRAS Y EQUIPAMIENTO
(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE

En Talca, a 25 MAY 2016 entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
representado por dofia MAGDALENA BARRIA FUENTES, en su calidad de Jefa de la
Divisién de Analisis y Control de Gestion de ese Servicio, ambas domiciliadas en 1
Oriente N° 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte; y, por la otra, la
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE, representada por su Alcalde don
JUAN RAUL ROJAS VERGARA, ambos domiciliados para estos efectos en calle Silva
Renard S/N, San Clemente, en adelante “la Unidad Técnica”, se ha convenido:

1).- OBJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g} de la Ley N© 19.175,
en el articulo 16 de la Ley N° 18,051 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos
para el Sector Piblico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervisién técnica y administrativa de la ejecucién de las obras y la adquisicion del
equipamiento considerado en el proyecto:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO COMUNA

30.400.174-0 | MEJORAMIENTO PLAZA DON SEBASTIAN 1, | SAN CLEMENTE
SAN CLEMENTE

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucion de las obras y
adquisicién del equipamiento, la Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcion
contenida en la respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacién, a los planos y especi-
ficaciones técnicas y demas antecedentes del proyecto recomendado por el organismo
que efectud la evaluacién, documentos que se entienden formar parte integrante del
presente instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestién técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprendera, con las limitaciones que se indican mds adelante, la preparacion de
antecedentes, los procesos de licitacion, evaluacion, adjudicacién y contrataciones de las
obras, supervisién de la ejecucién de los contratos, inspeccidn técnica de obra vy
adquisicién del equipamiento, visacién de los estados de pago, recepciones Yy
liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucion de las obras y adquisicion del
equipamiento considerados en el proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, l0s procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar el proyecto, deberan considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefic que sirvio de base para el proceso de
recomendacién técnico-econdmica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir o agregar cantidad de bienes o aumentar componentes o partidas al
proyecto, objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion, como en las de
adjudicacién y contratacién de los mismos, sin la autorizacién previa del Mandante y
cumplimiento de las exigencias establecidas para eilo en el presente convenio.

Unidad de Planificacion Division de Andlisis Division de Administracion
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1 Norte 963 » Of. 512a 515 1 Morte 9418 1 Norte 1350
www.goremaule.cl Forc 71 2205271 Fono: 71 2205201 Fone: 71 2205290

infogigoeremaule.cl infod@garemaule.cl infaig:goremattoct



1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacién infringiendo la prohibicidn
establecida en la disposicién precedente, el llamado a licitacidn deberd revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan sido consideradas en el
proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacidn posterior
manteniéndose [a recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no seran
pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones
que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustardn a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo {o que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas contenidas en la Ley N° 19.886 de
Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de servicios, en su
Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de 2004 del Ministerio de
Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias que
la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracién en
materia de licitaciones y obras piblicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de Ia Ley N© 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1.  Reservarse la atencion financiera de la ejecucién de las obras y adquisicién del
equipamiento, y proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos
que para las respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente
cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, Cédigo BIP 30.400.174-0, Proyecto Obras y Equipamiento
"“"MEJORAMIENTO PLAZA DON SEBASTIAN 1, SAN CLEMENTE ”

FUENTE ASIG’NA- PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
CION Al 31- DO PARA POR TOTAL CION
12-2015 | 2016 M$ INVERTIR | M$ CORE
M3 Ms$ M$
005
F.N.D.R. Equipamiento 0.- 39.316. 0. 39.316.
001 Gastos )
F.-N-D-R- | pdministrativos 0.- 720.- 0. 720.
004 Obras ) . _
F.N.D.R Civiles 0. 133.335. 0. 133.335.
:;%TA" 0.-| 173.371.- 0.- | 173.371.- | 173.371.-

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda

de diciembre de 2014,

2.2,

Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente

convenio,
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2.3. Proveer oportunamente a ta Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos que se hubieren convenido, los que no podréan exceder del
monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en el
N® 5 del presente convenio.

2.4. Los montos correspondientes a obras civiles, gastos administrativos vy
adquisicion de equipamiento, podran ser objeto de actualizacién y sélo podran
modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y previo
cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en ia materia, conforme
a las disponibilidades del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacién corresponda, en la forma
gue se sefiala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucion del proyecto
corresponda pagar, deberén ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a més tardar, el dia 20 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Tecnica,
éstos deberan incluir, a lo menaos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regionai, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago.

(2) Caréatula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratlsta.
En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago.

Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra y/o
adquisicion de equipamiento.

Fecha de inicio y término contractual.,

Monto del contrate.

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante}).

Avance fisico acumulado.

Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior).
Retenciones acumuladas, en su caso. '
Detalle de anticipos v multas, si las hubiere.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Oriente
N© 1.350, Talca, RUT N© 72.227.000-2;

{(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de
la Unidad Técnica.

(%) En el caso de la ejecucién de la Obra, certificado de la Direccidén del
Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo competente y, en su caso de las
Instituciones Previsionales correspondientes que acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Cédigo del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no
registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta
el periodo correspondiente al mes calendario anterior al que aparece en la
fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se trata.

Unidad de Planificacion Division de Analisis Division de Administracion
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Si se trata del dltimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado deberd abarcar hasta la fecha de término real de la obra y
los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberdn acreditar,
ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadares de la obra.

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales
conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento
de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en ios términos
exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de las sumas que deban
retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido en el
articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social.

(&) El primer estado de pago deberd incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras y copia de los
Permisos de Edificacion emitidos por la Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista para la ejecucién de la obra. El Gitimo Estado
de Pago debera incluir copia del Acta de Recepcién Provisoria y del decreto
0 resolucién que la aprueba.

(7 En el caso de adquisicion de equipamiento, el Acta de Recepcién de los
bienes, debidamente suscrita por el Inspector Técnico, el funcionario o
comision designado al efecto por la Unidad Técnica, en la que quedara
constancia de la recepcién conforme de los bienes, instalados en su casa, y
del cabal cumplimiento de las demds obligaciones consideradas en el
contrato, y resolucién o decreto gue la aprueba;

(8) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de ta misma, si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobiernoc Regional;

(P El Estado de Pago Unico o el titimo Estado de Pago, en su caso, debera
incluir un listado detaflado (con todas sus especificaciones) y valorado de
los bienes muebles considerados en el proyecto, si el detalie no se
contuviere en el Acta de Recepcién.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacion relativo a programacion de inversiones y tratdndose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada estado de pago, fa respectiva
ficha de programacién financiera, en la que se reflejarén los ajustes que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retencién, deduccién o reem-
bolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas,
deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal
prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en
consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacién correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via correo
electronico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para o cual
la Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Tecnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.
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, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana Ios defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendrd responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
compietos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habiiitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
plblicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones
de educacién superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regird respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionaies reciban en devolucion de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o prlvada,
o efectuar depodsitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a mstltucmnes
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

{(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulien la adquisicion de vehiculos, comprendidos en
la dotacién maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones publicas que se encuentren en su cobertura. En ningun caso se
podra adquirir aeronaves.

(7) Pagar vidticos, gastos de representacién o traslados de los consejeros
regionales”. ‘ :

3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Tecnica se obliga a
designar Inspector Técnico responsable de {a obra a un funcionario de su dependencia.

3.3.1. El Inspector Técnico designado, serd responsable de supervisar técnica y
directamente la ejecucién de las obras y adquisicion de equipamiento, en sus
distintas etapas y hasta su total terminacion, asi como de controlar el
cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones emanadas del contrato suscrito
con el adjudicatario. La Unidad Técnica se obliga a proporcionarle los medios y
facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velarad por los documentos que la Inspeccién Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil vy
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

Unidad de Planificacidn Division de Analisis Divisian de Administracion

y Desarrolic Regional y Control de Gestidn y Finanzas

1 MNorte 963 « OF 512 a 515 1 Naorte 948 1 Marte 1350
WWW.gOI’GmEIUle.Ci Fona: 712205221 Fano: 71 220520 Fano: 71 2205250

infoidrgoramaule.cl infod.gocremaule.ci infoidgoremaule.cl



3.4. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

Serd obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de ia fecha de vencimiento, la procedencia
de fa devolucién, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacion de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcion conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oporfunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de ios cuales no proceda
devolucion y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustardn a las
siguientes normas:

3.5.1. la licitacidn y contratacién de las obras y adquisicién de equipamiento se
ajustard a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacién de los contratos de obras y adquisicién de equipamiento deberd llamarse a
propuesta ptblica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Glosa 05 de las
Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de
Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 500 UTM podran adjudicarse
mediante propuesta privada con la participacién efectiva de a lo menos tres oferentes.

3.5.2. En el liamado o convocatoria a licitaciéon y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la publicacién se
regira por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacion quedara sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias actividades.
No obstante, no seran aplicables a ia licitacién y al contrato, salvo autorizacidn previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica gue impliguen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio.

3.6. De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacidon que haya elaborado la Comisidn designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejard constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
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en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adJudlcaCton la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia del informe técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacion (publicacidon, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas establecerdn expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacién al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el proyecto u obra. Sin embargo, en
este caso, la Unidad Técnica debera informar previamente al Mandante del resultado de
la evaluacion, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicablies a la
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones
decida, en su caso, la modificacién o mantencién de los recursos asignados inicialmente
al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucion o Decreto que resuelve la
adJudlcacmn o el rechazo de las propuestas y a nofificar de ello a los participantes vy, si
asi lo contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
ejecucién de obra; informando de todo ello al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacion, incluida la resolucién o
decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible compietar el proceso de contratacidn
dentro del ejercicio presupuestario, debera comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual perlodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N© 2,1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asighacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exciusivamente en la ejecucion de los proyectos de
inversidn en que inciden los convenios mandatos respetivos.

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacidn, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que éstos no se modifiquen de manera
significativa, Para estos efectos se entenderd por modificacion de plazo significativa
aquella que supere el treinta por ciento del plazo inicial contractual. La Unidad Tecnica
deberd informar al Mandante de cuaiquier aumento de plazo que otorgue, dentro de
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los 5 dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica
otorgue una ampliacién de plazo, debera velar por la vigencia de las garantias que
caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que resulten necesarias.

En caso de modificaciones de plazo significativas, la Unidad Técnica deberd previamente
solicitar autorizacion al mandante, quien deberd a su vez enviar a reevaluar Ia iniciativa
al organismo que efectud la evaluacién del proyecto.

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
a solicitar o cobrar mayores gastos generales.

3.7.3. Sdlo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
0 caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
maodificacién. En todo caso, ninguna modificacién de contrato podré afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacidn, la Unidad Técnica v el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o de! organismo evaluador respectivo, en
gue conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacién favorable del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacién técnico-econémica aplicables. Para
solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacién, la Unidad Técnica deberd
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de
la solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el
informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del
representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacién o rechazo.
Dichos documentos servirdn de base para solicitar el pronunciamiente del arganismo
evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podré autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacién favorable del Ministerio de Desarrollo Social o el
organismo evaluador respectivo. Sélo de otorgarse nueva recomendacién, el Mandante
podré autorizar la modificacién de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una modificacion de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién, copia del
documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacién del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista, o de incurrir
€stos en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al
contrato dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad
Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de
éste, procederd conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las
disposiciones siguientes:
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3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacidn,
debera enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve la terminacion
anticipada de contrato, de la recepcidn (nica y del documento que la aprueba y solicitara
al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando
corresponda.

3,8.2 EN CUANTO A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE LA OBRA:

3.8.2.1. Verificado lo anterior, corresponderd a la Unidad Técnica contratar la
terminacién de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucion de la
obra serd de cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en
Bases.

3.8.2.2. Previa informacién al Mandante, la Unidad Técnica procedera a la
contratacion de la terminacién de ejecucion de las obras y, totalmente tramitado la
Resolucion o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuarad y aprobard la liquidacién del
primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los
referidos actos administrativos, enviard copia al Mandante dentro de los 5 dias héabiles
siguientes a su total tramitacion,

3.8.2.3. Paralizacién de Faenas. Sila faena de una obra se paraliza por quiebra de
la Empresa Contratista u otro motivo, la Unidad Técnica debera informar de inmediato al
Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a las Bases Yy
normativa aplicable,

3.8.3. EN CUANTO A LA ADQUISICION DE LOS BIENES:

3.8.3.1. En caso de terminacidon anticipada de contrato y si el remanente no supera
las 1000 UTM, se procedera en conformidad con lo establecido en el articuio 8° letra b)
de la Ley N° 19 886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica
podra proponer fundadamente al Mandante la contratacién directa del término de
ejecucidn del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacion
original, en el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en
jos respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondrd fundadamente la
licitacion de la parte no ejecutada dei contrato, si ello resulta mas conveniente por
razones técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del
contrato fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procedera a licitar
plblicamente la adquisicion de los bienes no entregados a su satisfaccion, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucién del contrato sera de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3.8.3.2. Previa informacién al Mandante, la Unidad Técnica procederd a la
contratacién de la parte no ejecutada del contrato y, totalmente tramitado la Resolucion
o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la liquidacion del primitivo
contrato, con cargos, en su ¢aso. De los documentos en que perfeccionen los referidos
actos administrativos, enviard copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes
a su total tramitacion.

3.9. Recepcion de las obras, equipamiento y liquidacién de los contratos.

Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién
provisoria, la recepcién definitiva o la recepcién Unica, en su caso, de las obras y la
adquisicién del equipamiento, objeto del presente convenio, dentro de los plazos y en la
forma que establezcan las Bases Administrativas de la licitacion y la normativa por.la que
se rige el contrato.
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3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. dei presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el
contratista.

3.9.2. Si tlegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones o se encontraren deficiencias en el equipamiento o0 en su
instalacion, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a las normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquél en
que se notificaron al contratista en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a su
costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Tecnica lo informard al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcion vy de la
Resolucion o Decrete que la aprueba, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el caso de la
Recepcién Provisoria se informard, al mismo tiempo, la fecha en que se procedera a la
Recepcidn Definitiva.

3.9.4. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en las Bases que caucione la buena gjecucién de las obras y adquisicion
del equipamiento y solicitar al Goblerno Regional la devolucion de Ia garantia de fiel
cumplimiento de contrato cuando elio proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.5. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme & su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.10. Bases administrativas para la licitacion:

30.10.1. Corresponderé a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas Y
preparar los demas antecedentes que regirdn los procesos de licitacién y los contratos de
ejecucién de las obras y la adquisicién de equipamiento, que son objeto del presente
convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fuere procedente, La
tramitacién y controles de los documentos de licitacion y de los dem&s actos
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacion, ejecucién, término y recepcién de las obras estaran a cargo de la
Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Reptblica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.2. En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a o
menos las siguientes materias:

3.10.2.1. Plazo maximo de ejecucién.

3.10.2.2. Adjudicacién por rubros o items: Si resulta conveniente a los intereses
tecnicos de la licitacién, la Unidad Técnica podré reservarse expresamente en [as Bases
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la facultad de adjudicar en forma separada la adquisicion de uno o mas de los distintos
items o rubros comprendidos en la licitacion. En este caso, cada item o rubro o cada
items y rubros que en las bases de licitacion se haya autorizado adjudicar en forma
separada, debera(n) ser adjudicado(s) completa y exclusivamente a la empresa que de
acuerdo al procedimiento de evaluacién respectivo, haya obtenido el puntaje mas alto
en el item o rubro o items y rubros respectivos.

3.10.2.3. Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacion deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos
criterios propenderdn a que la ejecucidon se adjudique a la oferta mas conveniente al
interés fiscal y serdn explicitados en las respectivas Bases, estableciéndose los
puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos.

3.10.2.4. Anticipos. No se otorgaran anticipos.

3.10.2.5. Garantfas. Las Bases Administrativas exigirédn, a lo menos, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecucidn de la obra y equipamiento. En caso
de que el monto de la contratacién a que dara origen el proceso licitatorio supere el
umbral de las 2.000 Unidades Tributarias Mensuales, deberan exigir, ademas, garantia
de seriedad de la oferta. La vigencia de los documentos de garantia deberd exceder, en
un plazo no inferior a 60 dias habiles, el plazo de la obligacion que caucionan.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién del Maule y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de
los siete dias hébiles siguientes a su recepcion conforme, a excepcion del documento que
tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Propuestas, la que se exigira a la
orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su custodia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta, los fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado
y nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R,

3.10.2.6. Retenciones. Se estableceran retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Tecnica.

3.10.2.7. La responsabilidad del contratista de tomar los resguardos prudenciales
que determine la Unidad Técnica para precaver pérdidas, hurtos o dafios en las obras,
atendida su magnitud de la obra y plazo de ejecucion.

3.10.2.8. Es obhgacuon del Contratista identificar la obra mediante la mstalac:lon de
un letrero que debera cefiirse al Manual de Normas Graficas del Gobierno Regional del
Maule y cuyas caracteristicas serdn proporcionadas por el Mandante, los que deberdn
permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la recepcién definitiva de Ia
obra. Tratdandose de edificios nuevos, la obligacién del contratista de instalar en la
fachada, junto a la entrada principal, un letrero de caracter permanente, con las
especificaciones que exija el Mandante.

3.10.2.9. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el numero y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se conS|deraran como criterios
basicos, los sigulentes:

EN EL CASO DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

b) Si el dltimo Estado de Pago corresponde a devolucion de retenciones, se
cursara, en su caso, una vez efectuada la recepcién provisoria de la obra,
caucionada la buena ejecucidn de fa misma y acreditado por el contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y previsionaies para con
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Sus trabajadores hasta la fecha de término real de Ila obra, en la forma
indicada en el punto 3.1.2 de la clausula tercera del presente convenio.

€} En ningln caso el avance financiero de la obra podrad exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

EN EL CASO DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO:

~a) En principio, todo contrato de adquisicién de equipamiento se cancelara
mediante un Estado de Pago Unico, una vez verificada la total entrega vy
recepcion de ellos y cumplidas las demds obligaciones que para el
contratista emanen del contrato suscrite con la Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de fa licitacién fueren maltiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacion u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podra considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondra fundadamente la Unidad Téchica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacién y aprobacién de jas Bases y antecedentes de
licitacion, por cuanto deberd indicarse en ellos la forma de pago.

¢) En ningln caso podrén establecerse Estados de Pago antes de la recepcion
conforme de los bienes a que éstos se refieren Y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

Sin perjuicio de estos criterios Y, previo acuerdo del Mandante, ia Unidad
Técnica atendida ia naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de interés
regional, podré establecer en las Bases un numero y oportunidad distinta para los
Estados de Pago.

3.10.2.10. Las Bases Administrativas establecerdn expresa y detalladamente los
documentos que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse un Estado de
Pago y las demas estipulaciones pertinentes conforme a lo establecido en el punto 3.1 de
este convenio.

3.10.2.11. Multas.

3.10.2.12, La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista.

3.10.2.13. Los procedimientos de recepcidén de los bienes, si no los estableciere Ia
normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2.14 Los procedimientos de recepcién provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.11. Programacién y seguimiento de fos contratos.

La Unidad Teécnica se obliga a programar la ejecucidn de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante
det avance del mismo. Para ta! efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias hé&biles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la resolucién que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacion, no considerara plazos superiores a 15 dias
habiles para dar inicio a los procesos de licitacién. En caso de que la Unidad Técnica
estime que, atendida la programacién Y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar
adjudicada y contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo
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informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de
administrador de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacion de seguimiento de los contratos de ejecucion de las obras a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
relacién con su ejecucidon, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Deberd también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacion hasta el términa, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 de la cldusula tercera del
presente convenio.

4).- DELAENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS

4.1, Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procedera a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacion y administracion
de ella, definida en la ficha IDI del proyecto, lo que se formalizard en un acta que deberd
ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante dentro de los siguientes
cinco dias habiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinara con el Mandante las
ceremonias publicas de inauguracién que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacion de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacion de las instalaciones, serén de
exclusivo cargo de la entidad operatlva prevista en la ficha IDI y que se comprometié a
asumir los costos de operacion en la etapa de postulacion del proyecto. El Gobierno
Regional del Maule no contraerd obligacion alguna de caracter pecuniario, legal, judicial,
administrativa o de cualquier otra indole, que deriven de la operacion y utilizacien de las
obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que eventualmente, haya
dejado pendientes el contratista que ejecuto las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacion y
administracion de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecién a las siguientes
condiciones: :

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningdn fin o uso,
permanente o temporal diverso de aquél para el cual fueron construidas.

{b} La operacién y mantencién de las instalaciones y los bienes serd de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en |la materia. .

{c) Deberd permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualqwer
momento, puedan inspeccionar la utilizacion adecuada y la correcta operacion y
mantenimiento de las mismas,

5).- DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girara como anticipo a la
Unidad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta.

5.2. Se consideran gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad
Técnica que efectlia el proceso de licitacion, tales como publicaciones y servicios de
impresion y fotocoplado Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente
con la ejecucién fisica de los proyectos en que incurra la institucion mandatada,
destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa
contratada para la ejecucién de los proyectos, tales como vidticos, pasaje, peajes y
combustibles, para desarrollar las funciones de inspeccién fiscal, recepcion provisoria y
recepcién definitiva de (las) obra(s), cuando el Mandatario no cuente con tales

reCursos.
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5.3, En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

5.3.1. Velar por la correcta aplicacién de tales recursos, ajustdndose a lo
establecido en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda NO©
854 de 29 de septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacion 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podran contratar ni pagar
consuitorias ni asesorias a la inspeccién técnica.

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucién N° 30 de
11 de marzo de 2015 de Contralotria General de Ia Repuiblica, documento que
se entenderd formar parte integrante del presente convenio para todos los
efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion definitiva
del contrato, o a la calificacién del consultor, segin corresponda, la Unidad
Técnica deberd presentar un informe global de los recursos recibidos por
concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la devolucién de los fondos
no utilizados mediante cheque nominative y cruzado a nombre del Gobierno
Regional VII Region - F.N.D.R.

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Replblica, Regién del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la normativa
vigente.

6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendrd Ia facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién de los proyectos a gue
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccién de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante fos informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante,
Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccién técnica o supervision de la ejecucion de los
proyectos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccion que incide en las
relaciones con el Contratista y en ejecucién del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una mala
labor de fiscalizacion;

d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucidn de los proyectos, o cualquier
otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato, el Mandante lo comunicard por
escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales deficiencias sean subsanadas
informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si de la informacién recibida de
€sta, resultare que las medidas adoptadas no fueren satisfactorias, podra adoptar las
resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacion
a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucion del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2017.
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8).- DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

9).- EJEMPLARES

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor.

10).- PERSONERIAS

La personeria de dofia MAGDALENA BARRIA FUENTES, en su calidad de Jefa
de la Divisidn de Andlisis y Control de Gestion, para representar al GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegacién de facultades efectuada mediante
Resolucién (A) N° 56 de fecha 14 de mayo de 2014 de ese Servicio, tomada de razdn
por Contraloria Regional del Maule con fecha 6 de junio de 2014 y de ia Resolucion (A)
de nombramiento N° 117 de fecha 19 de octubre de 2015 del Gobierno Regicnal del
Maule, tomada de razén por la Contraloria Regional del Maule con fecha 09 de
noviembre de 2015; y la personeria de don JUAN RAUL ROJAS VERGARA, en su
calidad de Alcalde, para representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN
CLEMENTE, consta de las disposiciones de ia ley N° 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades, de la Sentencia de Calificacién y del Acta de Proclamacién dictadas
por el Tribunal Electoral Regional del Maule, ambas de fecha 30 de noviembre de 2012,
en el proceso Rol N© 183-2012,

Previa lectura, en comprobante firman,

ONTROL DE GESTION
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
“Por Orden del intendente de la

Regién del Maule”
Mandant

K.R.
pIA OF 187
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORiA REGIONAL DEL MAULE
UNIDAD JURIDICA

FAZ.- | CURSA ‘CON AL.CANCES LAS
RESOLUCIONES N°s. 26, 27 Y 28, TODAS
DE 2016, DEL GOBIERNO REGIONAL DEL

MAULE.
RECEEED@
Registre N°__ .
Faehac 15 JUN zma TALCA, 0E525 LB AN

Unidad Geslitm o8 Decumerios
Gobiermo Hagionst del Mauo

Esta Coniraloria Regional ha dado curso a los
actos administrativos del rubro, que aprueban convenios mandato celebrados con las
Municipalidades de San Clemente, Parral y Teno, respectivamente, para la ejecucion
de los proyectos que en cada caso se indican, por cuanto se ajustan a derecho.

Sin perjuicio de lo anterior, es dable precisar
que no resulta atingente la mencién de la resolucidon (A) N° 9, de fecha 22 de enero de
2015, efectuada en el punto 8° de los visios y consideraciones de los actos
administrativos sefialados en el epigrafe, toda vez que el nombramiento de dofia
Magdalena Barria Fuentes, como Jefa de Division de Analisis y Control de Gestion, de
ese Gobierno Regional, fue aprobado mediante resolucion (A) N° 117, de fecha 19 de
octubre de 2015, tomado razén por este Organismo de Control el 9 de noviembre de la
misma anualidad.

Finalmente, en lo que respecta a la resolucion
N°® 26, cabe hacer presente que se omiti¢ fechar ef acuerdo que alli se aprueba, el cual
se transcrlbe integro en su texto.

Con los alcances que anteceden se ha tomado

razon de los actos administrativos de la suma.
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