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S Y CONSIDERANDO:

El articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

La Ley NO 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional;

La Ley N 20.882 de Presupuestos del Sector Plblico para el afic 2016;

El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Mautle en su Sesién Ordinaria N°
632 de fecha 25 de febrero de 2016, que aprobd la cartera de proyectos nuevos
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afio 2016, la que comprende la iniciativa de inversién F.N.D.R. denominada
“MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LLICO, BOYECURA Y LAGO
VICHUQUEN", Cédigo BIP N° 30.091.092-0, por un total de $ 202.264.-,
seguin consta del Oficio Ordinario N° 104 de fecha 26 de febrero de 2016 del
Secretario Ejecutive de dicho drgano colegiado; ‘

La Resolucidn (A} No 23 fecha 19 de abril de 2016, del Gobierno Regional del
Maule, tomada razén por Contraloria Regional del Maule con fecha 25 de abril de
2016, que modifica e Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional del Maule,
creando la Asignacién Presupuestatia para el proyecto a que se refiere fa presente
resolucion;
El Memorandum NO 143 de fecha'28 de marzo de 2016, del Jefe de Departamento
de Gestién de Inversiones, que solicita dictar la presente resolucién;

La Resolucién (A) N° 56 de fecha 14 de mayo de 2014, del Gobierno Regional
del Maule, que delega racultades que indica en el Jefe de la Division de Analisis y
Control de Gestién, tomada razon por la Contraloria Regiona! del Maule con fecha
06 de junio de 2014; '

La Resolucién {A) N° 9 de fecha 22 de enero de 2015 del Gobierno Regional del
Maule, que nombra Jefe de Divisién que indica, tomada de razon por la
Contraloria Regional del Maule con fecha 09 de febrero de 2015; ‘

g.- 1a Resolucién N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica.

RESUELVO: _
1,- Apruébase, el Convenio Mandato suscritoc con fecha
2 5MAY 7016 , entre el Gobierno Regional del Maule y la DIRECCION DE
OBRAS PORTUARIAS MOP VII REGION DEL MAULE, para el disefio considerado en el
proyecto que se indica a continuacion:

CODIBO BIP N° NOMBRE

30.091.092-0 MEJORAMIENTO BORDE COSTERO

] LLICO,
BOYECURA Y LAGO VICHUQUEN

WWW

2.- Incorpdrese, a la presente Resolucion -el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendrd como parte integrante de estad para todos los
efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“CONVENIO MANDATO PARA DISENO
{Completo e jrrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
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DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP VII REGION DEL MAULE

En Talca, a 2 SMAY 2016 , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado segiin se acreditara por dofia MAGDALENA BARRIA FUENTES, Rut N°
9.552.491-5, en su calidad de Jefa de la Divisidn de Andlisis y Control de Gestién, ambas

domiciliadas en 1 Oriente N© 1,350, Talca, en adelante “el Mahdante”, por una parte; vy, -

por la otra, la DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP VIT REGION DEL MAULE,

representada por &l Director don MARCO ARANEDA SANTANDER, ambds domiciliados

en calie 1 Sur N° 945, Talca, en adelante llamada “la Unidad Tégnig:a”, se cohviene lo
siguiente: . T S L
O A S

1).~ OBJETO:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N© 19,175, en
el articulo 16 de ia Ley N° 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el Sector Pdblico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
- completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle ia
supervision técnica y administrativa de los disefios y consultorias considerada (s) en el
proyecto:

CODIBO BIP N° NOMBRE
30.091.092-0 MEJORAMIENTO  BORDE _ COSTERO LLICO,
BOYECURA Y LAGO VICHUQUEN

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucion del disefio, la

Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcién contenida en la respectiva Ficha IDI
y/o Actas de Evaluacion, a los planos y especificaciones técnicas y demas antecedentes
del (los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectud la evaluacién,
documentos que se entienden formar parte integrante del presente instrumento, para
todos los efectos iegales.

1.2 la gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprendera,
con las limitaciones que se indica més adelante, la preparacion de antecedentes, los
procesos de licitacién, evaluacién, adjudicacién y contrataciones, supervision de la
ejecucion de los contratos, supervisién técnica, visacion de los estados de pago,
recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucion del disefio considerado
en el proyecto individualizado en el presente convenio,

1.3 En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos y consultorias objeto del presente cenvenio, tanto en la etapa de licitacion,
como en las de adjudicacién y contratacién de los mismos, sin autorizacién previa del
Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ellos en el presente
convenio. -

1.4 La modalidad de contratacion, que serd a Suma Alzada, y las prohibiciones para el
" uso de los recursos se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunas para
todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente.
En todo lo que no esté especificamente estipulado en el presente convenio y, en cuanto
no se oponga a las normas y documentos antes citados, la Unidad Técnica quedard
sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias que la rigen en sus propias
actividades,

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

Ty
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En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones,
el Gobierno Regional del Maule, para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio,
se obliga a:

2.1

Reservarse la atencién financiera de la ejecucion del proyecto y consultorias,

proceder a las correspondientes refrendaciones, por-los montos que, para las respectivas
asignaciones presupuestarias, se indica en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, Codigo Bip N° 30.091.092-0 proyecto “MEJORAMIENTO
BORDE COSTERO LLICO, BOYECURA Y LAGO VICHUQUEN"
i N SOLICITA- SALDO COSTO APROBA-
FUENTE ASIGNACION DO PARA POR TOTAL CION CORE
2016 INVERTIR M$ M$
M$ M$

F.N.D.R 002 39.500.- 161.512.- 201.012.-

Consultorias
F.N.D.R 001iGastos 500.- 759.- 1.259.-

Administrativos
TOTAL
M$ 40.000.- 162.271.- 202.271.- 202.264.-

www.goremaule.cl

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en
moneda de diciembre del 2014.
2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio.

Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos, que no podran exceder de los montos que se indica en el cuadro
de financiamiento contenido en el N° 2.1, de conformidad con lo estipulado en el
N° 4 del presente Convenio.

2.3

2.4 Los montos correspondientes a Consultorfas y Gastos Administrativos podran
ser objeto de actualizacién y solo podran modificarse en los casos previstos por
la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e instrucciones
vigentes en la materia, conforme a las disponibilidades del F.N.D.R,

2.5  SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo
24 de la Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe,
tendra la facultad de supervisar y fiscalizar ef cumplimiento del mandato y [a
ejecucion del disefio objeto del mismo, debiendo la Unidad Técnica dar todas las
facilidades, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la Unidad Técnica se
ohliga a presentar al Mandante Jos informes, antecedentes y documentos que
éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constatare fa
ausencia o deficiencias en la inspeccién fiscal o supervisién de la ejecucion de los
disefios, o cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato, el Mandante
lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que taies deficiencias
sean subsanadas, informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si de la
informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.
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3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:
e LA L INLAUNES FARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de Pago que
conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma que se
sefiala a continuacién: :

3.1.1. lLos FEstados de Fagos que, conforme al avance de ejecucion del disefio
corresponda pagar, deberdn ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional

del Maule, a mas tardar, e! dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado. _

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
estos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el
que se solicitard expresamente el pago.

(2) Carédtula firmada por el Inspector Fiscal designado y por el consuitor. En ellas
se consignara, a lo menos: '

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando que se trata de la etapa de disefio

Fecha de inicio y término contractual

Monto del contrato

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el mandante)

Avance fisico _

Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retenciones acumuladas, en su caso.

Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3} Factura o boleta a nombre del Gobierno Regional VII Regidn, domicilio: 1
Oriente N° 1.350, Talca, RUT N© 72.227.000-2; :

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Fiscal y timbre de ia
Unidad Técnica, adjuntando informe de avance y constancia de su aprobacién.

(5) Tratédndose del dGltimo estado de pago, la Unidad Técnica debera adjuntar,
ademas, original del documento en que consta la recepcion conforme, y un set
de los documentos y respaldos computacionaies que conforman el disefio
elaborado y aprobado por ella.

3.1.3. Adjunto al Estado de Pagpo, y a objeto de hacer més operativo el flujo de
informacién relativo a programacién de inversiones, tratédndose - de proyectos que
consideren estados de pago periddicos, la Unidad Técnica se obliga a enviar la respectiva
ficha de programacién financiera, en ia que se reflejard los ajustes que corresponda, Sin
perjuicio de eventuales variaciones en los montos mensuales, el monto considerado en la
reprogramacion para cada uno de los trimestres del afio calendario deberd ajustarse al
Inicialmente programado por la Unidad Técnica.

3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante y reflejar en el
respectivo estado de pago cualquier sancién pecuniaria, deduccién o reembolso que afec-
te al consultor, debidamente calculados, ya sean originados en multas por atraso en la
ejecucion del disefio, por incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista
en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.
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3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica. ingrese dentro de ptazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago Y le requerird por escrito, mediante Oficio o via correc
electronico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, dentro del
plazo de cinco dias habiles. '

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo de cinco dias habiles antes referido,
subsana los defectos o completa los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a
dar curso al Estado de Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles,
contados desde la fecha de recepcion de éstos en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos, o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 E| Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
gue presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. - Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta vigencia de
las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de ia Lley de Presupuestos vigente, que establece que los recurscs
consignados en los .programas de inversion regiona! de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las finalidades que aili se indican.

3.3. Inspeccién Técnica.

para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar a un funcionario de su dependencia como Inspector Fiscal responsable del
disefio o consultoria.

3.3.1. El Inspector Fiscal designado serd responsable de supervisar y revisar
técnicamente la ejecucién del disefio, los informes y documentos que presente el
Consultor en sus distintas etapas y hasta su total terminacién, asi como de controlar el
cumplimiento cabal y oportuno del objeto del contrato que fa Unidad Técnica suscriba con
el adjudicatario. La Unidad Técnica se obliga a proporcionarle los medios y facilidades
necesarias para el cumplimiento de su cometido,

3.3.2. La Unidad Técnica velara por los documentos que la Inspeccién Fiscal suscriba y
por la buena y correcta gjecucion de los trabajos que haya aprobado. Los funcionarios
que visen o suscriban los referidos documentos, serdn civil y administrativamente
responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren derivarse.

3.4. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

3.4.1 Serd obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las
Bases exijan. Para tal efecto, ja Unidad Técnica se obliga a informar
oportunamente al Gobierno Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la
facha de vencimiento, la procedencia de la devolucién, renovacién, reemplazo o
cobro de documentos de garantia que el Gobierno Regional mantenga en
custodia.

Unidad de Planificacién Division de Analisis Division de Administracian
y Desarrollo Regional y Control de Gestién v Finanzas
1 Morte 963 « Of 512 a 515 1 Morte 248 1 Morte 1350
WWW'goremal"Ie'Cl Fono: 7127205221 Fong: 71 2205201 Fono: 71 2205280
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3.4.2 Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, serd
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a elle,
debiendo enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de
tercer dia habil a contar de Ia recepcion del informe favorable de la Fiscalia MOP.,
Si  la presentacién del nuevo documento de garantia no se verificare
oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del documento
vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a objeto
de que se proceda al cobro de Ia garantia vigente.

3.4.3 En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habit inmediatamente anterior si
aquél fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales
no proceda devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados
oportunamente y de aquellos respecto de los cuales no se haya recibido
informacion oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaridn a las
siguientes normas:

3.5.1. La Unidad Técnica deberd velar por fa amplitud de la convocatoria a licitacién.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacion y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica
llama a licitacion por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demads, la
publicacion se regira por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de
licitaciones. _

3.5.3. El proceso de licitacién quedara sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en ef desarrollo de sus propias
actividades. No obstante, no serdn aplicables a la licitacién y al contrato, salvo
autorizacion previa y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad
Técnica que impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones
pecuniarias distintos de los considerados en el presente convenio.

3.5.4 La licitacién y contratacion de la consultoria se ajustarad a la modalidad de suma
alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion de los
contratos de disefio deberd llamarse a propuesta publica. No obstante, de
conformidad a lo dispuesto en la Glosa 05 de las Glosas Comunes a todos los
Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los
contratos que no superen las 500 UTM podran adjudicarse mediante propuesta
privada con la participacién de, a Io menos, tres proponentes. Lo anterior, sjn
perjucio de que los procedimientos de licitacién que se apliguen podran
corresponder a aquellos de que dispone la Unidad Técnica.

3.6. ' De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica, en
base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1 El Informe Técnico de Evaluacidn dejaré constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de Ila
causal en que se funda;
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- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, para su
conocimiento, una copia del Informe Técnico de Evaluacién, de los antecedentes de
licitacién (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas debidamente aprobadas,
Términos de referencia, Anexos y Aclaraciones) y de los documentos que conforman cada
una de las propuestas presentadas. Este procedimiento sera igualmente aplicable en el
evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. La Unidad Técnica tendra facultad para rechazar, previa informacion al
Mandante, las ofertas presentadas cuando elias superen la disponibilidad presupuestaria
para el proyecto o asignacién. Sin embargo, en este caso, la Unidad Técnica deberd
informar previamente al Mandante del resultado de la evaluacién, a objeto de que éste,
de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa
y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modificacién o
mantencién de los recursoes asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucidn que aprueba la adjudicacion o
rechaza las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si asi lo contemplare su
normativa, procederad a celebrar y aprobar el respectivo contrato de ejecucion de obra o
consultoria; informando de todo ello al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacién, incluida la
resolucién  aprobatoria de contrato concluya antes del 31 ‘de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de gue no le serd posible completar el proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de’ los
recursos indicados en el NO© 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacion de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucion de los proyectos de
inversién en gue inciden los convenios mandatos respectivos.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerad a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que éstos no se modifiquen de manera
significativa. Para estos efectos se entenderd por modificacion de plazo significativa
aquella gue supere el treinta por ciento del plazo inicial contractual. La Unidad Técnica
debera informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, dentro de
los 5 dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Tecnica
otorgue una ampliacion de plazo, debera velar por la vigencia de las garantias que
caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que resulten necesarias.

En caso de modificaciones de plazo significativas, la Unidad Técnica debera previamente
solicitar autorizacién al mandante, quien debera a su vez enviar a reevaiuar la iniciativa
al organismo que efectud la evaluacion del proyecto.

Unidad de Planificacion Divisién de Analisis Division de Administracion
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3.7.2. Las Bases Administrativas dejardn expresa constancia de gque los aumentos de
plazo que las partes convengan no daran derecho al consultor a solicitar o cobrar
mayores gastos generales salvo que la causa que motive el aumento de plazo sea
imputable a la administracién. '

3.7.3. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica v el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretarfa Regional
Ministerial de! Ministerio de Desarrollo Social o del organismo evaluador respectivo, en
que conste que con dichos cambios se mantiene [a recormendacion favorable del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacién técnico-econémica aplicables. Para
solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacién, la Unidad Técnica debera
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de
la solicitud que hubiere presentado el contratista o consultor proponiéndola, a la que se
adjuntara el informe del Inspector Fiscal recaido en ella, mediante documento conductor
del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacién o
rechazo. Dichos documentos servirdn de base para solicitar el pronunciamiento dei
organismo evaluador al respecto.

3.7.4 Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podra autorizarlas si asi lo permiten fas disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademds, si los montos adicionales involucrados o ia
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto deberd ser slempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacion favorable del Ministerio de Desarrollo Social o el
organismo evaluador respectivo. Solo de otorgarse nueva recomendacién, el Mandante
podra autorizar la modificacidn de contrato.,

3.7.5 Ninguna modificacién de contrato podra afectar fa naturaleza del proyecto
formulado, evaiuado y aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema
Nacional de Inversiones.

3.7.6. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar ai
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copi’a del
documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacién de
avance del contrato, en su caso.

3.8.- Incumplimiento de las obligaciones del consultor y terminacion anticipada
del contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del consultor, o de incurrir éste en
alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable gl contratoe dan
lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Técnica inforrr_lar
de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, procederd conforme a la normativa
aplicable al contrato, sin perjuicio de las disposiciones siguientes:

3.8.1. La Unidad Técnica deberd enviar al Mandante copia de la resolucién que pone
término administrativo y anticipado al contrato, y del documento que la aprueba, dentro
de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de recepcién de tales documentos debidamente
tramitados y solicitar se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando
proceda.

3.8.2. En caso de terminacién anticipada de contrato y para la contratacion de_ la
terminacién o parte no ejecutada del disefio, se procederd en conformidad a la _norrr?atlva
que rija a la Unidad Técnica. No obstante, la contratacién estard sujetala _a_utonzauon del
Mandante y el mayor valor de ejecucién del disefio serd de cargo del primitivo Consultor.
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3,8.3. Sera obligacion de la Unidad Técnica, proceder en su oportunidad a efectuar y
aprobar la liquidacién del primitivo contrato e informar oportunamente al Mandante de
ello, enviando copia de la liquidacion con cargo, en su caso, y del documento que ia
aprueba, a objeto de que el Mandante pueda proceder, en consecuencia.

3.8.4. La Unidad Técnica no podrd disponer sin autorizacién previa y escrita del
Mandante, la paralizacion de la ejecucién del disefio, ni modificacion alguna al programa
de trabajo o del disefio, en caso de que con mativo de ello hubiere lugar a indemnizacion
al consultor, salvo gue éste renuncie expresamente a toda indemnizacion a que tuviere
derecho por tai motivo.

3.9. Recepcion del disefio y liquidacion de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, a la aprobacién y/o
recepcién final o parcial, en su caso, de los trabajos y resultados del contrato de disefio y
consultorias, objeto del presente convenio, dentro de los plazos y en la forma que
establezcan las Bases Administrativas de la licitacién y la normativa por la que se rige el
contrato. '

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el
documento en que ello se materialice, debera dejarse constancia de los atrasos y las
multas en que hubiere incurrido el consultor.

3.9.2. La Unidad Técnica deberad enviar al Mandante copia de los documentos de
recepcion y calificacién del disefio dentro de los cinco dias habiles siguientes a su
emision, debiendo adjuntar copia del informe final y de las Resolucicnes due las
aprueban e igualmente pondrd a disposicién del Gobierno Regional los ejemplares del
disefio completo elaborado y aprobado, con sus respectivos respaldos computacionales y
documentales.

3.9.3 Si en el proceso se formularen observaciones, la Unidad Técnica deberd remitir al
Mandante,; dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al consultor y en que consta el plazo
otorgado para subsanarlas a su costa. En el evento de que el consultor no subsanare las
observaciones dentro de plazo, la Unidad Técnica lo informara al Mandante, proponiendo
las medidas a adoptar, conforme a las normas que rigen el contrato. -

3.9.4. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica solicitar al Goblerno Regional la
devolucién de la garantia de fiel cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme
a fa normativa del contrato. '

3.9.5. ta Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacion de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta.

3.10. Bases administrativas para la licitacion del diseiio.

En adicién a los aspectos previamente regulados en el presente convenio, y en ausencia
de normas especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo
menos tas siguientes materias:

3.10.1. Plazo maximo de ejecucion. Las Bases estableceran el plazo maximo que podran
considerar los oferentes para la ejecucién del disefio, de acuerdo a la ficha IDI y
antecedentes que sirvieron de base a su recomendacion.

3.10.2. Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacion deberan elaborarse en
conformidad a las normas que rigen a la Unidad Tecnica. En todo casg, dichos
criterios propenderdan a que la ejecucion se adjudique a la oferta mas
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conveniente al interds técnico del disefic al precio mas bajo y serdn
explicitados en las respectivas Bases, estableciéndose, en su caso, los puntajes y
ponderaciones que se asignan a cada uno de elios, :

3.10.3. Anticipos. No se considerard anticipos.

3.10.4. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantia de fiel
cumplimiento del contrato. En caso de que el monto de la contratacién a que
dara origen el proceso licitatorio supere el umbral de las 1.000 Unidades
Tributarias, podrad exigir, ademds, garantia de seriedad de Ia oferta. Se
establecerd que ellas se constituyan mediante boleta bancaria de garantia, o
pdlizas de garantia ajustada a la aprobada por la Superintendencia de Valores Y Seguros
bajo el cédigo POL 120140065, por el monto y plazo que determine la Unidad Técnica
conforme a su normativa, atendido el tipo y magnitud de los disefios a objeto de que
permitan asegurar suficientemente la correcta y total ejecucion de los contratos y la
adecuada proteccién del interés Yy patrimonio pdblico. La vigencia de los documentos de
garantia deberd exceder, en un plazo no inferior a 60 dias hébiles, el plazo de la
obligacién que caucionan.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos @ nombre del Gobierno Regional VII
Regidén y serdn remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los siete dias habiles
siguientes a su recepcion conforme, a excepcién del documento que tenga por exclusivo
objeto caucionar la Seriedad de fa Propuestas, la que se exigird a la orden de Ia Unidad

Técnica, quedando bajo su custodia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva Ia Garantia de Seriedad de la Oferta, los
fondos obtenidos deberdn ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y
nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

3.10.5. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el nimero y oportunidad
para la presentacién de los Estados de Pago conforme a la normativa que rige a la
Unidad Técnica y a las estipulaciones del presente convenio.

Los estados de pago que las Bases determinen deberan ajustarse a la aprobacién de los
respectivos informes de avance; se presentardn ante !a Unidad Técnica la que informara
al Gobierno Regional la procedencia del pago, una vez que se encuentre aprobado el
informe de avance o final, en su caso.

Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los documentos que
debera presentar el consultor para solicitar se le curse un Estado de Pago, conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio.

En caso de que se hayan producido atrasos en la presentacién de informes o excedido el
plazo para subsanar observaciones, la Unidad Técnica deberd, informar oportunamente al
Gobierno Regional del Maule y, en el respectivo Estado de Pago, dejara constancia de los
dias de atraso e incluird el cdiculo de las multas que deberan descontarse del mismo.

3.10.6. Multas, Deberén establecerse multas, a lo menos, para el caso de atrasos en la
ejecucién del disefio, 0 en que el consultor exceda el plazo para subsanar las
observaciones que le hiciere la Unidad Técnica.

3.10.7. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el contrato. Si
su normativa no las contemplare, se consideraran a lo menos las siguientes
causales:

a) Si el consultor incurre en atrasos sin causa justificada en la gjecucion del
disefio o entrega de informes por un plazo igual o superior al que
determinen las Bases o la normativa de la Unidad Técnica.
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b) Si el consuitor, @ juicio de 1a Unidad Tecnica, demuestra incapacidad

técnica para terminar €l disefio o si incufre en graves errores en su
ejecucion;

C) Si el consultor fuere declarado en quiebra © s€ encontrare en estado de

notoria insolvencia. Se€ presumiré insolvencia en el caso de que el
consultor registrare Uno o Mas documentos -comerciales protestados, gque
se mantuvieren impagos durante mas de 60 dias habiles © no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo;

d) Si el consultor no acata, en forma reiterada, las érdenes de la Unidad
Técnica y/o del Inspector Fiscal, ¥ :
e) En caso de cualguier incumplimiento grave de las obligaciones que para el

consultor emanaf del contrato suscrito con la Unidad Técnica.

3.10.8. El modo de proceder en caso de muerte 0 extincion de la personalidad juridica
del consultor, si no lo regulare 12 normativa de la Unidad Técnica.

3.10.9. Los procedimientos de aprobacién final v recepcion de los trabajos, si no los
estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.11%. Programacién, seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica sé obliga a programar ja ejecucion de las actividades encomendadas
en virtud del presente mandato y a informar periodicamente al Mandante del avance del
mismo, Para tal efecto:

3.41.1 Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de copia del presente
convenio y de a2 Resolucion que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica s&
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de licitacion del (los) disefio(s)
considerado(s) en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Goblerno Regional, ja Unidad Técnica, en dicha programacién, no considerard plazos
superiores a 15 dias habiles para dar inicio a los procesos de licitacién. En caso de que la
Unidad Técnica estime que, atendida la programacién y sus plazos, existe el riesgo de no
poder dejar adjudicada Yy contratado el disefto al 31 de diciembre del afio calendario en
curso, asi 1o informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su
calidad de administrador de los recursos. '

3.11.2, La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacion de seguimiento de los contratos de ejecucion del disefic a que S€
refiere el presente mandato y, €n todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que S€ dicten a su respecto Y de los demas documentos relevantes en
relacion a su ejecucion, emitidos durante el mes inmediatamente anterior Y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento.

4).- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS: e
4.1. ElI monto convenido para gastos administrat‘tvés se girara como - anticipo a la
Unidad Técnica.

42, Se considera gastos administrativos aquellos en que incurra la Unidad Técnica
que efectiia el proceso de licitacién, tales como publicaciones y servicios de impresion
y fotocopiado. Se comprende asimismo los gastos asociados directamente con la
gjecucién fisica de los proyectos en gue incurra la institucion mandatada, destinados al
control y seguimiento de las actividades que desarrolle 1a empresa contratada para la
ejecucién de jos proyectos, tales como viaticos, pasaje, peajes Y combustibles, para
desarrollar las funciones de inspeccion fiscal, ¥ calificacion de (los) disefio(s), cuando el
Mandatario no cuente con fales recursos.
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4.3,  En virtud del giro de las cantidades estipuladas en e presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

4.3.1. Velar por la correcta aplicacién de tales recursos, ajustandose a lo establecido en
el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N° 854 de 29 de septiembre
de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos Administrativos. Con cargo a tales
Fecursos ho se podran contratar ni pagar consultorias ni asesorias a la inspeccién técnica.

4.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes siguiente, en
los términos y condiciones establecidos en la Resolucién N° 30 de 11 de marzo de 2015
de Contraloria General de Ia Republica, documento que se entenders formar parte
integrante del presente convenio para todos los efectos legales. Dentro de los 15 dias
hébiles siguientes a la recepcion definitiva del contrate o a la calificacidon del consultor,
segun corresponda, la Unidad Técnica debers presentar un informe global de los
recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la devolucién
de los fondos no utilizados mediante cheque nominativo Yy cruzado a nombre del
Gobierno Regional VII Regién - F.N.D.R.

4.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la

Republica, Regién del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la normativa
vigente. . '

5).- - VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciara en la fecha de notificacion
a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, Yy se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2018. :

6).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Taica.

7).- EJEMPLARES:

El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
iguatl tenor,

8).- PERSONERIAS:

La personeria de dofia MAGDALENA BARRfA FUENTES, en su calidad de Jefa de
Divisién de Analisis y Control de Gestién, para representar al GOBIERNO REGIONAL
DEL MAULE, proviene de la delegacién de facultades efectuada en su favor por el
Intendente de la Regién del Maule mediante Resolucién (A) N° 56 de fecha 14 de mayo
de 2014 de ese Servicio, tomada de razén por Contraloria Regional del Maule con fecha
6 de junio de 2014, y de fa Resolucién (A) de nombramiento N° 117 de fecha 19 cie
octubre de 2015 del Gobierno Regional del Maule, tomada de razdn por la Contraloria
Regional del Maule con fecha 9 de noviembre de 2015; y la personeria de don' MARCO
ARANEDA SANTANDER, en su calidad de Director Regional VII Region, para
representar a la DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP VII REGION DEL
MAULE, consta en la Resolucién de nombramiento DOP (TR) N948 de fecha 10 de
Mayo de 2005. :

Previa lectura, en comprobante firman,
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Hay firma. MARCC "ARANEDA SANTANDER. DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS
PORTUARIAS MOP VII REGION PEL MAULE. Unidad Teécnica. Hay firmf:’i. MAGDALENA
BARRIA FUENTES. JEFA DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL DE GESTION. GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE. “Por Orden del Intendente de la Region del Maule”. Mandante”.

3.- Impitese el gasto que origine la presente resolucién al Programa
02 “Inversién Regional Regién VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule

vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

Subtitulo 31, Item 02, Codigo Bip N° 30.091.092-0 proyecto “MEJORAMIENTO
BORDE COSTERO LLICO, BOYECURA Y LAGO VICHUQUEN"
i SOLICITA- SALDO COSTO APROBA-
FUENTE ASIGNACION DO PARA POR TOTAL CION CORE
2016 _ INVERTIR M$ M$
- M$ M$

F.N.D.R 002 38.500.- 161.512.- 201.012.-

Consultorias
F.N.D.R 001Gastos 500.- 759.- 1.259.-

Administrativos
TOTAL
M$ 40.000.- 162.271.- 202.271.- 202.264.-

4.- Déjese constancia de que la diferencia entre el monto imputado
con cargo al Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional del Maule para el afio 2016
y el costo total del proyecto aprobado por el Consejo Regional del Maule, se imputard a
futuras disponibilidades del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la Regién del
Maule, en la medida que se consulten recursos para eilo y se cumplan las condiciones

establecidas para el desembolso.

ANOTESE, REFRENDESE, TOMESE RAZON POR LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, REGION DEL MAULE Y COMUNIQUESE.

POR ORDEN DEL INTENDENTE DE LA REGION DEL MAULE

A BARRIA FUENTES

NTROL DE GESTION

oA
Facultades por Resolucion (A} N° UGD 56 de 14.05.2014)

© bt e i e e, R )

GORIERTE REMGRY. DEL MAULE

3P
AVTCRIABD M

..............

CION: ‘
- Sr. Contralor Regional del Maule

- Divisién de Andlisis y Control de Gestién.
- Departamento de Finanzas.
- Departamento de Gestion de Inversiones.
- Asesoria Juridica. P.B.C, ;
Oficina de Partes. U.G.D.

3 LT T =

p * V ¢/

NEhik
Unidad de Planificacién
y Desarrcllo Regional
| Morte 2563+ O 512 a 515
Fona: Y1 22050221
inforgoramaulegl

www.goremaule.cl

COMTROMETIOD B8
e

ORDEM DEL TON
ERA Felp

SATEE

ARIGHATICH X e
oA _of.. SO
oo b A T
TUACTOY FRITIS HGELESIAS
e +  E0GAD G
I CONTRALOR REGIGHAL
; TRALQOR! SERAL MR LA REPUBLIGA
PTE. SOCUM. f 34 mﬂ T @,‘}%ﬁﬁ 5{'?1%;;@\&_”_'52
SALTa ™ - !
v-3* FINANZAS )
t

Division de Analisis
y Control de Gestion
1 Morte 948

Fono: 712205201
inford:goramatiie.cl

Divisidn de Administracian
y Finanzas

1 Morte 1350

Fong: 71 2206200
inforagorematei






GOBIERNO

REGIONAL
DEL MAULE

CONVENIO MANDATO PARA DISENO
{(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP VII REGION DEL MAULE

En Talca, a 2 5 MAY 20% , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado segln se acreditard por dofia MAGDALENA BARRIA FUENTES, Rut N°
9.552.491-5, en su calidad de Jefa de la Divisién de Analisis y Control de Gestion, ambas
domiciliadas en 1 Oriente N© 1,350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte; vy,
por la otra, la DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP VII REGION DEL MAULE,
representada por el Director don MARCO ARANEDA SANTANDER, ambos domiciliados
en calle 1 Sur N° 945, Talca, en adelante llamada “la Unidad Técnica”, se conviene io
- siguiente: :

1).- OBJETO:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N°® 19,175, en
el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de los disefios y consultorias considerada (s) en el

proyecto:

CODIBO BIP N° NOMBRE

30.091.092-0 MEJORAMIENTO BORDE _ COSTERO  LLICO,
‘ BOYECURA Y LAGO VICHUQUEN

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucion del disefio, la

. Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripciéon contenida en la respectiva Ficha IDI
y/o Actas de Evaluacion, a los planos y especificaciones técnicas y demas antecedentes
del (los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectué la evaluacion,
documentos que se entienden formar parte integrante del presente instrumento, para
todos los efectos legales. '

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprendera,
con las limitaciones que se indica mas adelante, la preparacién de antecedentes, los
procesos de licitacion, evaluacién, adjudicacién y contrataciones, supervision de la
gjecucién de los contratos, supervision técnica, visacion de los estados de pago,
recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucién del disefio considerado
en el proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3 En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o parfidas, cantidad de bienes a
los proyectos y consultorias objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacién,
como en las de adjudicacién y contratacién de los mismos, sin autorizacién previa del
Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ellos en el presente
convenio.

1.4 La modalidad de contratacién, que sera a Suma Aizada, y las prohibiciones para el
uso de los recursos se ajustardn a las normas contenidas en las Glosas Comunes para
todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente.
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En todo lo que no esté especificamente estipulado en el presente convenio Y, en cuanto
no se oponga a las normas y documentos antes citados, la Unidad Técnica quedara

sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias gue la rigen en sus propias
actividades.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones,
el Gobierno Regional del Maule, para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio,
se obliga a: ' '

2.1 Reservarse la atencién financiera de la ejecucién del proyecto y consultorias,
proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las respectivas
asignaciones presupuestarias, se indica en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, Codigo Bip N° 30.091.092-0 proyecto "MEJORAMIENTO
BORDE COSTERO LLICO, BOYECURA Y LAGO VICHUQUEN"
i SOLICITA- SALDOQ COSTO APROBA-
FUENTE | ASIGNACION DO PARA " POR TOTAL CION CORE
2016 INVERTIR M$ M$
M$ ' M$

F.N.D.R 002 39.500.- 161.512,- 201.012.-

Consulforias .
F.N.D.R | 001Gastos 500.- 759.- 1.259.-

Administrativos
TOTAL o ,
M$ ‘ 40.000.- 162.271.- 202.271.- 202.2644

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en -
moneda de diciembre del 2014. ‘ ' :

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente -
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio. : :

2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos =
administrativos, que no podran exceder de los montos que se indica en el cuadro . .
de financiamiento contenido en el N° 2.1, de conformidad con lo estipuladoenel = .-
N°¢ 4 del presente Convenio. - .

2.4 Los montos correspondientes a Consultorias y Gastos Administrativos podran
ser objeto de actualizacidén y solo podran modificarse en los casos previstos por
la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e instrucciones
vigentes en la materia, conforme a las disponibilidades del F.N.D.R.

2.4 SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras By 1) del articulo
24 de la Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe,
tendra la facultad de supervisar y fiscalizar e cumplimiento del mandato y la
ejecucion del disefio objeto del mismo, debiendo la Unidad Técnica dar todas las {
facilidades, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la Unidad Técnica se _ ‘ |
obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documentos que
éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante.
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Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constatare la
_ausencia o deficiencias en la inspeccién fiscal o supervision de la ejecucion de los
disefios, o cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato, el Mandante
lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales deficiencias
‘sean subsanadas, informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si de la
informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

UbLilUuAL N X A A e A ——

3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de Pago que
conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma que se
sefiala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pagos que, conforme ai avance de ejecucion del disefio
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberdn inciuir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el
que se solicitard expresamente el pago. _

(2) Cardtula firmada por el Inspector Fiscal designado y por el consultor, En ellas
se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando que se trata de la etapa de disefio

Fecha de inicio y término contractual

Monto de! contrato

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el. mandante)

Avance fisico

Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retenciones acumuladas, en su caso.

Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura o boleta a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1
Oriente N° 1.350, Talca, RUT N°© 72,227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Fiscal vy timbre de la
Unidad Técnica, adjuntando informe de avance y constancia de su aprobacion.

(5) Tratandose del Ultimo estado de pago; la Unidad Técnica debera adjuntar,
ademds, original def documento en que consta la recepcién conforme, y un set
de los documentos y respaldos computacionales que conforman el disefio
elaborado y aprobado por ella.

3.1.3. Adjunto al Estado de Pago, y a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacion relativo a programacién de inversiones, tratdndose de proyectos que
consideren estados de pago periddicos, la Unidad Técnica se obliga a enviar la respectiva
ficha de programacidn financiera, en la que se reflejard los ajustes que corresponda. Sin
perjuicio de eventuales variaciones en ios montos mensuales, el monto considerado en la
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reprogramacion para cada uno de los trimestres del afio calendario deberd ajustarse al
inicialmente programado por la Unidad Técnica.

3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante y reflejar en el
respectivo estado de pago cualquier sancién pecuniaria, deduccidn o reembolso que afec-
te al consultor, debidamente calculados, ya sean originados en multas por atraso en la
ejecucion del disefio, por incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista
en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacién correcta y compieta.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Page y le reguerird por escrito, mediante Oficio o via correo
electronico, se subsanen los defectos o completen-los antecedentes faltantes, dentro del
plazo de cinco dias hébiles. '

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo de cinco dias habiles antes referido,
subsana los defectos o completa los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a
dar curso al Estado de Pago, disponiendo ai efecto de un plazo de tres dias habiles,
contados desde la fecha de recepcién de éstos en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, !a Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos, o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra ‘responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago reclbido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumpiimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a fa Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta vigencia de
las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las finalidades que alli se indican.

3.3. Inspeccion Técnica.
Para el cumplimiente de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a

designar a un funcionario de su dependencia como Inspector Fiscal responsable del
disefio o consultoria.

3.3.1. El Inspector Fiscal designado serd responsable de supervisar Yy revisar

técnicamente ia ejecucién del disefio, los informes y documentos que presente el
Consultor en sus distintas etapas y hasta su total terminacién, asi como de controlar el
cumplimiento cabal y oportuno del objeto del contrato que la Unidad Técnica suscriba con
el adjudicatario. La Unidad Técnica se obliga a proporcionarle los medios y facilidades
necesarfas para el cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velara por los documentos que la Inspeccién Fiscal suscriba y
por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado. Los funcionarios
que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y administrativamente
responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren derivarse.
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3.4. _Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

3.4.1 Serd obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las
Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar
oportunamente al Gobierno Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la
fecha de vencimiento, la procedencia de la devolucién, renovacion, reempiazo o
cobro de documentos de garantia que el Gobierno Regional mantenga en
custodia.

3.4.2 Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacidn de !a Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello,
debiendo enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de
tercer dia habil a contar de la recepcién del informe favorable de la Fiscalia MOP.
Si la presentacién del nuevo documento de garantia no se verificare
oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del documento
vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a objeto
de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.3 En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si
aquél fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales
no proceda devoiucién y que no hayan sido renovados o reemplazados
oportunamente y de aquellos respecto de los cuales no se haya recibido
informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios. '

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas:

3.5.1. La Unidad Técnica deberd velar por la amplitud de ta convocatoria a licitacion.

3.5.2. En el liamado o convocatoria a licitacion y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica
liama a licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la
publicacién se regird por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de
licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacién quedara sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias
actividades. No obstante, no serén aplicables a la licitacién y al contrato, salvo
autorizacién previa y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad
Técnica que impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones
pecuniarias distintos de los considerados en el presente convenio.

3.5.4. La licitacion y contratacién de la consultoria se ajustarda a la modalidad de
sumaalzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion de los contratos
de disefio deberd llamarse a propuesta pubiica. No obstante, de conformidad a lo
dispuesto en la Glosa 05 de las Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen
las 500 UTM podran adjudicarse mediante propuesta privada con la participacion de, a lo
menas, tres proponentes. Lo anterior, sin perjucio de que los procedimientos de licitacién
que se apliquen podran corresponder a aquellos de que dispone la Unidad Técnica.
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3.6. De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacidén o rechazo de las propuestas seré efectuada por la Unidad Técnica, en
base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisidn designada al
efecto.

3.6.1 El informe Técnico de Evaluacién dejard constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de ia
causal en que se funda; '
- ¢l analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas. _ '

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante, para su
conocimiento, una copia del Informe Técnhico de Evaluacidn, de los antecedentes de
licitacién (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas debidamente aprobadas,
Términos de referencia, Anexos Yy Aclaraciones) y de los documentos que conforman cada
una de las propuestas presentadas. Este procedimiento serd igualmente aplicable en el
evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. La  Unidad Técnica tendrd facultad para rechazar, previa informacién al
Mandante, las ofertas presentadas cuando ellas superen la disponibilidad presupuestaria
Para el proyecto o asignacion. Sin embargo, en este caso, la Unidad Técnica deberd
informar previamente al Mandante del resultado de |a evaluacién, a objeto de que éste,
de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa
y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modificacion o
mantencién de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3." La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucion que aprueba la adjudicacién o "

rechaza las propuestas y a notificar de ello a los participantes vy, si asi lo contemplare su
normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato de ejecucion de obra o
consultoria; informando de todo elio al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene cardcter
anual, la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacidn, incluida la
resoluciébn  aprobatoria de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnhica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar e! proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N°® 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitard al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendra la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucién de los proyectos de
inversidn en que inciden los convenios mandatos respectivos.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competera a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos

establecidos en los contratos que celebre, siempre que éstos no se meodifiquen de manera
significativa. Para estos efectos se entendera por modificacion de plazo significativa
aquella gue supere el treinta por ciento del plazo inicial contractual. La Unidad Técnica

e ke -
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debera informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, dentro de

los 5 dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica

o n otorgue una ampliacion de plazo, deberd velar por la vigencia de las garantias que
B ‘ caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que resulten necesarias.

En caso de modificaciones de plazo significativas, la Unidad Técnica debera previamente
solicitar autorizacién al mandante, quien debera a su vez enviar a reevaluar la iniciativa
al organismo que efectud la evaluacion del proyecto.

3.7.2. Las Bases Administrativas dejaran expresa constancia de que los aumentos de
plazo que las partes convengan no daran derecho al consultor a solicitar o cobrar
mayores gastos generales salvo que la causa que motive el aumento de plazo sea
imputable a la administracion.

3.7.3. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, Ja Unidad Técnica y el Gobierno
Regional debera contar previamente con decumento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo evaluador respectivo, en
que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendaciéon favorable del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacion técnico-econdmica aplicables. Para
solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacién, la Unidad Técnica deberd
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la maodificacion o copia de
la solicitud que hubiere presentado el contratista o consultor proponiéndola, a la que se
adjuntara el informe del Inspector Fiscal recaido en ella, mediante documento conductor
dei representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacién o
rechazo. Dichos documentos servirdn de base para solicitar el pronunciamiento del
organismo evaluador al respecto.

3.7.4. Con todo, si las modificaciones. implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% . del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social o por

. el organismo evaluador respectivo, el proyecto deberé ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacién favorable del Ministerio de Desarrolio Social o el
organismo evaluador respectivo. Solo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante
podra autorizar la modificaciéon de contrato.

3.7.5. Ninguna modificacién de contrato podré afectar la naturaleza del proyecto
formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema
Nacional de Inversiones.

3.7.6. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del
documento en que tal modificacion de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.

3.8.- Incumplimiento de las obligaciones del consultor y terminacion anticipada
del contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del consultor, o de incurrir éste en
alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato dan
lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Técnica informar
de ello oportuna y fundadamente al Mandante vy, procedera conforme a la normativa
aplicable al contrato, sin perjuicio de las disposiciones siguientes:
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3.8.1. La Unidad Técnica debers enviar al Mandante copia de la resolucidn que pone
termino administrativo y anticipado al contrato, y del documento que fa aprueba, dentro
de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de recepcién de tales documentos debidamente

tramitados y solicitar se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando
proceda, '

3.8.2. En caso de terminacion anticipada de contrato y para la contratacion de la
terminacién o parte no ejecutada dei disefio, se procederd en conformidad a la normativa
que rija a la Unidad Técnica. No obstante, la contratacidén estara sujeta a autorizacion del
Mandante y el mayor valor de ejecucién del disefic sera de cargo del primitivo Consultor.

3.8.3. Sera obligacién de la Unidad Tecnica, proceder en su oportunidad a efectuar y
aprobar fa liquidacién del primitivo contrato e informar oportunamente al Mandante de
ello, enviando copia de la liquidacién con cargo, en su caso, y del documento que la
aprueba, a objeto de que el Mandante pueda proceder, en consecuencia.

3.8.4, La Unidad Técnica no podrs disponer sin autorizacion previa y escrita del
Mandante, la paralizacién de la ejecucién del disefio, ni modificacién alguna al programa
de trabajo o del disefio, en caso de que con motivo de ello hubiere lugar a indemnizacién
al consultor, salvo que éste renuncie expresamente a toda indemnizacién a que tuviere
derecho por tal motivo. ‘

3.9. Recepcidn del disefio y liquidacién de los contratos.

Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, a la aprobacién y/o
recepcidn final o parcial, en su caso, de los trabajos y resultados del contrato de disefio y
consultorias, objeto del presente convenio, dentro de los plazos y en la forma gque

establezcan las Bases Administrativas de la licitacién y la normativa por {a que se rige el
contrato.

3.9.1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el
documento en que ello se materialice, debera dejarse constancia de los atrasos y las
muitas en que hubiere incurrido el consultor.

3.9.2. La Unidad Técnica deberd enviar al Mandante copia de los documentos de |

recepcion y calificacion del disefio dentro de los cinco dias habiles siguientes a su
emision, debiendo adjuntar copia del informe final y de las Resoluciones que las
aprueban e igualmente pondrd a disposicion del Gobierno Regional los ejemplaras del
disefic completo elaborado y aprobado, con sus respectivos respaldos computacionales y
documentales.

3.9.3 Sien el proceso se formularen observaciones, la Unidad Técnica deberd remitir al
Mandante, dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan 'las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al consuitor Yy en que consta el plazo
otorgado para subsanarlas a su costa. En el evento de que el consultor no subsanare las
observaciones dentro de plazo, la Unidad Técnica lo informara al Mandante, proponiendo
las medidas a adoptar, conforme a las normas que rigen el contrato.

3.9.4. Serad responsabilidad de la Unidad Técnica solicitar al Gobierno Regional Ia

devolucién de la garantia-de fiel cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme

a la normativa del contrato.

3.9.5. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta.



GOBIERNO 7

REGIONAL
DEL MAULE

3.10. Bases administrativas para la licitacién del diseiio.

En adicion a los aspectos previamente regulados en el presente convenio, y en ausencia
de normas especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo
menos las siguientes materias:

3.10.1. Plazo maximo de ejecucion. Las Bases establecerén el plazo maximo que podran
considerar los oferentes para la ejecucion del disefio, de acuerdo a la ficha IDI vy
antecedentes que sirvieron de base a su recomendacion.

| 3.10.2. Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacién deberdn elaborarse en
conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos
criterios propenderan a que la ejecucion se adjudiqgue a la oferta mas
conveniente al interés técnico del disefio al precio mas bajo y seran
explicitados en las respectivas Bases, estableciéndose, en su caso, los puntajes v
ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos.

3.10.3. Anticipos. No se considerara anticipos.

3.10.4. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantia de fiel
cumplimiento del contrato. En caso de que el monto de la contratacion a que
dara origen el proceso licitatorio supere el umbral de las 1.000 Unidades
Tributarias, podra exigir, ademas, garantia .de seriedad de la oferta. Se
establecerd que ellas se constituyan mediante boleta bancaria de garantia, o
pélizas de garantia ajustada a la aprobada por la Superintendencia de Valores y Seguros
bajo el cédigo POL 120140065, por el monto y plazo que determine la Unidad Técnica
conforme a su normativa, atendido el tipo y magnitud de los disefios a objeto de que
permitan asegurar suficientemente la correcta y total ejecuciéon de los contratos v la
adecuada proteccién del interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de
garantia debera exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles, el plazo de la
obligacién que caucionan.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobiernc Regional VII
Regidn y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los siete dias habiles
siguientes a su recepcion conforme, a excepcion del documento que tenga por exclusivo
objeto caucionar la Seriedad de la Propuestas, la que se exigira a la orden de la Unidad
- Técnica, guedando bajo su custodia.

! En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta, los
fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y
nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

3.10.5. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el ndmero y oportunidad
para la presentacion de los Estados de Pago conforme a la normativa que rige a la
Unidad Técnica y a fas estipulaciones del presente convenio.

Los estados de pago que las Bases determinen deberdn ajustarse a la aprobacion de los
respectivos informes de avance; se presentaran ante la Unidad Técnica la que informara
al Gobierno Regional la procedencia del pago, una vez que se encuentre aprobado el
informe de avance o final, en su caso. '

Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los documentos que
debera presentar el consultor para solicitar se le curse un Estado de Pago, conforme a lo
astablecido en el punto 3.1 de este convenio,

En caso de gue se hayan producido atrasos en la presentacidén de informes o excedido el
plazo para subsanar observaciones, la Unidad Técnica deberd, informar oportunamente al

Unidad de Planificacion Division de Analisis Division de Administracién
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Gobierno Regional del Maule y, en el respectivo Estado de Pago, dejara constancia de los
dias de atraso e incluira el calculo de las multas que deberan descontarse del mismo.

3.10.6. Multas. Deberan establecerse multas, a o menos, para el caso de atrasos en la
ejecucién del disefio, o en que el consultor exceda el plazo para subsanar las
observaciones que le hiciere Ia Unidad Técnica.

3.10.7. La facuitad de fa Unidad Técnica para terminar anticipadamente el contrato. Si
su normativa no las contemplare, se considerardn a lo menos las siguientes
causales: -

a) Si el consultor incurre en atrasos sin causa justificada en la ejecucién del
disefio o entrega de Informes por un plazo igual o superior al que
determinen las Bases ¢ la normativa de la Unidad Técnica.

b) Si el consultor, a juicio de la Unidad Técnica, demuestra incapacidad
técnica para terminar el disefio o si incurre en graves errores en su
ejecucion;

C) Si el consultor fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de

notoria insolvencia. Se presumira insolvencia en el caso de que el
consultor registrare uno o mas documentos comerciales protestados, que
se mantuvieren impagos duranie mas de 60 dias habiles o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo;

d) Si el consuitor no acata, en forma reiterada, las ordenes de la Unidad
Tecnica y/o del Inspector Fiscal, y
e) En caso de cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el

consultor emanan del contrato suscrito con la Unidad Tecnica,

3.10.8. El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad juridica
del consultor, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.9. Los procedimientos de aprobacion final y recepcidon de los trabajos, si no los
estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.11. Programacion, seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades encomendadas
en virtud del presente mandato y a informar periddicamente al Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto:

3.11.1 Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepciéon de copia del presente
convenio y de la Resolucion que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de licitacién del (los) disefio(s)
considerado(s) en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, !a Unidad Técnica, en dicha programacion, no considerard plazos
superiores a 15 dias habiles para dar inicio a los procesos de licitacion. En caso de que fa
Unidad Técnica estime que, atendida la programacion y sus plazos, existe el riesgo de no
poder dejar adjudicada y contratado el disefio al 31 de diciembre del afio calendario en
curso, asi lo informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su
calidad de administrador de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia hdbil de cada
mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucion del disefio a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
relacion a su ejecucion, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento.
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4).- DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

4.1. El monto convenido para gastos administrativos se girara como anticipo a la
Unidad Técnica.

4.2. Se considera gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad Técnica
que efecttia el proceso de licitacion, tales como publicaciones y servicios de impresion
y fotocopiado. Se comprende asimismo los gastos asociados directamente con la
ejecucién fisica de los proyectos en que incurra la institucién mandatada, destinados al
contro! y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa contratada para la
ejecucidn de los proyectos, tales como viaticos, pasaje, peajes y combustibles, para
desarrollar las funciones de inspeccion fiscal, y calificacion de (los) disefio(s), cuando el
Mandatario no cuente con tales recursos.

4.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

4.3.1. Velar por la correcta aplicacion de tales recursos, ajustandose a lo establecido en
el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N© 854 de 29 de septiembre
de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacion 001 Gastos Administrativos. Con cargo a tales
. recursos no se podran contratar ni pagar consultorias ni asesorias a la inspeccion técnica.

4,3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes siguiente, en
los términos y condiciones establecidos en la Resolucién N° 30 de 11 de marzo de 2015
de Contraloria General de la Republica, documento que se entenderd formar parte
integrante del presente convenio para todos los efectos legales. Dentro de los 15 dias
habiles siguientes a la recepcién definitiva del contrato o a la calificacién del consultor,
seglin corresponda, la Unidad Técnica deberd presentar un informe global de los
recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la devolucion
de los fondos no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del
Gobierno Regional VII Regidn - F.N.D.R.

4.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Republica, Regidn del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la normativa
vigente.

5).- VIGENCIA:
La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacién
a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucion del Gobierno Regional del

Maute que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2018.

6).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

7).- EJEMPLARES:

El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor, '

Unidad de Planificacion Divisidn de Analisis Division de Administracidn

y Desarrollc Regicnal y Control de Gestidn y Finanzas
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8).- PERSONERIAS:

La personeria de dofia MAGDALENA BARRIA FUENTES, en su calidad de Jefa de
Divisién de Andlisis y Control de Gestion, para representar al GOBIERNO REGIONAL
DEL MAULE, proviene de la delegacion de facultades efectuada en su favor por el
Intendente de la Region del Maule mediante Resolucion (E) N© U.G.D. 923 de fecha 14
de marzo de 2014, y de la Resolucion (A) de nombramiento NO 117 de fecha 19 de
octubre de 2015 del Gobierno Regional del Maule, tomada de razén por la Contraloria
Regional del Maule con fecha 9 de noviembre de 2015; y la personeria de don MARCO
ARANEDA SANTANDER, en su calidad de Director Regicnal VII Region, para
representar a la DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP VII REGION DEL
MAULE, consta en la Resolucién de nombramiente DOP (TR) N°48 de fecha 10 de
Mayo de 2005, -

Previa lectura, en comprobante firman,

MARCO ARANEDA SANTANDEF
. DIRECTOR AL k

DIRECCION DE OBRAS POR “ONTROL DE GESTION

MAULE GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

MOP VII REGIO
i Técnica “Por Orden del Intendente de la
Regidn del Maule”
Mandante
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