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RESOLUCION: (E) N° 3 1 i 2

MAT.ﬁ APRUEBA CONVENIO MANDATO
PROYECTO CODIGOQ BIP N° 30.104.061-0.

TALCA, 26 MAY 2016
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1.- El articulo 111 de la Constitucion Politica del Estado, cuyo texto refundido,

coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

2.- La Ley N© 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
Regional;

3.- La Ley N@ 20.882 de Presupuestos del Sector Publico para el aiio 2016;

4.- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesion Ordinaria N°

632 de fecha 25 de febrero de 2016, que aprobd la cartera de proyectos nuevos
afio 2016, la que comprende la iniciativa de inversion F.N.D.R. denominada
“RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR VILLA CULTURAL HUILQUILEMU
TALCA"”, Codigo BIP N° 30.104.061-0, por un total de $ 4.776.104.-, segun
consta del Oficio Ordinario N° 104 de fecha 26 de febrero de 2016 del Secretario
Ejecutivo de dicho érgano colegiado;

5.- La Resolucion (A) NO 23 fecha 19 de abril de 2016, del Gobierno Regional del
Maule, tomada razdn por Contraloria Regional del Maule con fecha 25 de abril de
2016, que modifica el Presupuesto de Inversién del Gobierno Regional del Maule,
creando la Asignacién Presupuestaria para el proyecto a que se refiere la presente

resolucion;
6.- El Memoréndum N° 143 de fecha 28 de marzo de 20186, del Jefe de Departamento
de Gestidn de Inversiones, gue solicita dictar la presente resolucion:
7.- La Resolucién N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica.
RESUELVO:

1.- Apruébase, el Convenio Mandato suscrito -con fecha

25 MAY 2615 , -entre el Gobierno Regional del Maule y la DIRECCION

REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE, para la ejecucién de las obras y
consultorias consideradas en el proyecto que se indica a continuacion:

CODIGO BIP N° | NOMBRE PROYECTO

30.104.061-0 RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR VILLA CULTURAL
HUILQUILEMU TALCA

2.- Incorpdrese, a la presente Resolucidn el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendra como parte integrante de ésta para todos los
efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“CONVENIO MANDATO PARA OBRAS Y CONSULTORIAS
(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE

En Talca, a 25 MAY 2016 , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Regién del Maule don PABLO MEZA DONOSO,
ambos domiciliados en 1 Criente N 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una
parte; y, por la otra, la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL

Unidad de Planificacion Division de Analisis Bivision de Administracion
y Desarrcllo Regicnal y Control de Gestign ¥ Flnanzas

i Morte $85 - O 3122 513 1 More 549 1 Sarte




-

MAULE, representada por su Director Regional don JUAN ESPINOZA MILLI’\N, ambos
domiciliados en calle 1 Sur N°© 945, Talca, en adelante, llamada “la Unidad Técnica”, se
ha convenido:

- 1).- OBJETO

. . De conformidad con o dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley N© 19,175, en

el articulo 16 de la Ley N° 18.091 v sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el ‘Sector Pablico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervisién técnica y administrativa de la ejecucién de la(s) obra(s) y consultorias
considerada(s) en el proyecto:

CODIGO BIP N° | NOMBRE PROYECTO

30.104.061-0 RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR VILLA CULTURAL
HUILQUILEMU TALCA

1.1 En el cumplimiento de su mandate' y en cuanto a la ejecucion de las obras y
consultorias la Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcion contenida en la
respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacion, a los planos y especificaciones técnicas y
demas antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectud
la evaluacion, documentos que se entienden formar parte integrante del presente
instrumento, para todos los efectos legales,

1.2 La gestidn técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprendera, con las limitaciones que se indica mas adelante, la preparacidon de
antecedentes, los procesos de licitacion, evaluacién, adjudicacion y contrataciones de las
obras y consultorias, supervisién de la ejecucién de los contratos, inspeccién técnica de
obra, visacion de los estados de pago, recepciones y liquidaciones gque procedan, hasta la
total ejecucion de las obras y consultorias consideradas en el proyecto individualizado en
el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberdn considerar todos los
compenentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
recomendacién técnico-econdmica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos y consultorias objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacién,
como en las de adjudicacién y contratacién de los mismos, sin autorizacién previa del
Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ello en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Tecnica procediere a la licitacién infringiendo la prohibicidn
establecida en la disposicién precedente, el llamado a licitacién deberd revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo ilamado a licitacion a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras o se adquirieran bienes que no hayan sido
considerados en el proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacion
posterior manteniéndose la recomendacion del proyecto en esas condiciones, éstas no
serdn pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las
obligaciones que de ello emanen frente al contratista o consultor. Lo anterior, sin
perjuicio de hacerse efectiva la responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios
que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién y a las prohibiciones para el uso. de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
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cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracion
en materia de licitaciones y obras piiblicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley NO° 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1. Reservarse la atencién financiera de la gjecucién de las obras y consultorias y
proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las
respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31 Iniciativas de Inversién,” Item 02 Proyectos, Cddigo BIP N°
30.104.061-0, proyecto obras y consultorias “RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
VILLA CULTURAL HUILQUILEMU TALCA”

FUENTE ASIGNA- | PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- | DO ANO POR TOTAL CION
12-2015 | 2016 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | 004 Obras . o ‘ ‘
- Civiles 0.-| '1.556.905.- | 3.113.808.- | 4.670.713.- |
F.N.D.R. | 002
Consultorias 0.- | 31.400.- 62.800.- 94.200.-
F.N.D.R. | 001 Gastos o
Administra- 0.~ | 5.161.- 6.030.- 11.191.-
tivos )
:;‘;TA" 0.-| 1.593.466.- | 3.182.638.- | 4.776.104.- | 4.776.104.-

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
de diciembre de 2014, '

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio.

2.3 Proveer oportuniamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos que se hubieren convenido, los que no podrdn exceder del
monto que se indica en el cyadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en el
N° 5 del presente convenio. - :

2.4. Los montos correspondientes a consultorias, obras civiles, otros gastos y gastos
administrativos podrdn ser objeto de actualizacién y solo podran modificarse en
los casos previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la
normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme a las disponibilidades
del F.N.D.R. :

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1. Estados de pago.
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La Unidad Técnica se obliga a emitir Y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma
que se sefiala a continuacién:

3.1.1. Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucién del proyecto
corresponda pagar, deberdn ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
de! Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si dste fuere
feriado.

;.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
estos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitaré expresamente el pago.

{(2) Caratula firmada por el Inspector Fiscal designado y por el contratista o
consultor. En ellas se consignara, a lo menos:

. o ‘

» Fecha del Estado de Pago® -

» Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra o
consultorfas. :

Fecha de inicio y término contractual

Monto del contrato : : '

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

Avance fisico acumulado

Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retenciones acumuladas, en su caso. B 3
Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

a & & 9

(3) Factura o Boleta a nombre del Gobierno Regional VII Regidn, domicilio: 1
Oriente N° 1.350, Talca, RUT N© 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Fiscal y timbre de
la Unidad Técnica. '

(5) En el caso de la ejecucién de la Obra, certificado de la Direccion del
Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo competente (con sus respectivos
anexos) y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes
que acrediten suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, que el contratista o consultor y al
subcontratista, en su caso, no registran deudas laborales o previsionales
para con sus trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes
calendario anterior al que aparece en ia fecha de la Cardtula del Estado de
Pago de que se trata. :

Si se trata del Ultimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado debera abarcar hasta la fecha de término real de la obra o
consuitoria y los Certificados a que se refiere el nGimero anterior deberén
acreditar, ademas de lo sefialado, que el contratista o el consultor y el
subcontratista, en su caso, tampoco registra reclamos pendientes de
trabajadores de la obra. ‘

Si requerido el contratista o consultor no pagare las sumas adeudadas por
tales conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el
cumplimiento de tales obligaciones, presentande un nuevo certificado en
los términos exigidos, la Unidad Técnica informard al Mandante de las
sumas que deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo
establecido en el articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del
Trabajo y Previsién Social. .

(6) El primer estado de pago deberd incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazardn las obras. En el caso de
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obras, el estado de pago correspond|ente a devolucion de retencnones
debera incluir copia del Acta de Recepcién Provisoria.

(7) Copla de la Boleta de Garantia o Péliza de Fiel Cumplimiento presentada
-por el contratista o consultor, si las Bases la contemplaran o, el original de
a misma, si ésta no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno
Regional.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacién relativo a programacién de inversiones y tratandose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes
gue corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante vy refiejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancidn pecuniaria, retencién, deduccién o
reembolso que afecte al contratista o consultor, debidamente calculados, ya sean
originados en multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de
contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad
titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondré de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacidn correcta y completa. :

En el evento que el Mandante constate que la-Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requerldos, o no ha cumplldo con los requisitos habilitantes, no
dara curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via
correo electronico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes
faltantes, para lo cual la Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Sila Unldad Técnica, dentro del plazo referldo subsana los defectos o completa
los antecedentes: requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de
Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la
fecha de recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante
le devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 Ei Gobierno Regional del Maule no tendréd responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus
antecedentes completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos
habilitantes para el pago, © que presenta defectos u omisiones informadas
oportunamente a la Unidad Tecnlca.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplithiento de’ su mandato, la Unidad Técnica velarad por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente.

3.3. Inspeccién Técnica.
Para el cumplimiento de las Iabores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a

designar a un funcionario de su dependenma como inspector fiscal responsable de la obra
o consultoria.

Unidad de Planificacion Division de Analisis Division de Administracion
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3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.5

Obligacion de velar por Ia vigencia de las garantias.

Serd obligacién de la Unidad Técnica velar por ia vigencia de las garantias que las
Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar
oportunamente al Gobierno Regional vy, a lo menos 10 dias habiles antes de la
fecha de vencimiento, la procedencia de Ia devolucién, renovacion, reemplazo o
cobro de documentos de garantia que el Gobierno Regional mantenga en
custodia.

Si procediere la renovacién 0 el reemplazo de un documento de garantia, serd
obligacion de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello,
debiendo enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de
tercer dia habil a contar de la recepcidn del informe favorable de la Fiscalia MOP.
Si la presentaciéon del nueve documento  de garantia no se verificare
oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del documento
vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a objeto
de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior Si
aquél fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantfa respecto de los cuales
no proceda devolucidn y queé no hayan sido renovados o reemplazados
oportunamente y de aquelios respecto de los cuales no se haya recibido
informacién oportuna.

Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustardn a las

siguientes normas:

3.5.1.

3.5.2,

3.5.3.

3.5.4.

3.6

La Unidad Técnica deberd velar por la amplitud-de la convocatoria a licitacién.

En el llamado o convocatoria a licitacién y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejarg expresa constancia de que la Unidad Técnica
llama a licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demés, Ia
publicacién se regiréd por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de
licitaciones.

El proceso de licitacion quedard sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarfas que rigen a la Unidad Técnica en el desarrolio de sSUs propias
actividades. No obstante, no serdn aplicables a la licitacidn y al contrato, salvo
autorizacion previa y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad
Técnica que " impliquen para 'e‘:I Gobierno Regional, pagos u obligaciones
pecuniarias distintas de las consideradas en el presente convenio.

La licitacion y contratacién de las obras y consultorias se ajustard a la
modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacion de los contratos de obra o consultoria deberd llamarse a propuesta
publica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Glosa 05 de las
Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la
Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen los limites indicados
en la referida ley, podrédn adjudicarse mediante propuesta privada con la
participacién de, a lo menos, tres proponentes. Lo anterior, sin perjucio de que
los procedimientos de licitacién que se apliquen podran corresponder a aquellos
que dispone ta Unidad Técnica- :

De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.
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La adjudicacién o rechazo de las propuestas serd efectuado por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacion que haya elaborado la Comisién designada al
efecto. ' :

3.6.1 FEl Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de ia
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los critetios y factores objetivos de evaluacion contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento, una copia del Informe Técnico de Evaluacién, de los antecedentes
de licitacién (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas debidamente
aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los documentos que
conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento sera igualmente
aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. La Unidad Técnica tendrd facultad para rechazar, previa informacion al
Mandante, las ofertas presentadas cuando ellas superen la disponibilidad
presupuestaria para el proyecto o asignacién. Sin embargo, en este caso, la
Unidad Técnica debera informar previamente al Mandante del resuitado de ia
evaluacién, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones
decida, en su caso, la modificacién o mantencién de los recursos asignados
inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucién que resueive la adjudicacion o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes, una vez que
se cuente con el respectivo compromiso de fondos.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacién, incluida la
resolucién aprobatoria de adjudicacién concluya antes del 31 de diciembre del
afio correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad
Técnica tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de
contratacién dentro del ejercicio presupuestario,; deberd comunicarlo de inmediato
al Mandante, antes del 31 de diciembre del afio respectivo. ‘ ‘

En caso de que al término dei actual pericdo anual resulte que el total o parte de
los recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante
solicitard al Consejo Regional del Maule la aprobacion de dichos recursos en
calidad de cartera de arrasire y/o de cartera nueva para el afio siguiente vy
obtendra la asignacion presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar
el presente convenio. Los recursos que en virtud de lo recién sefalado se
incorporen a la cartera de arrastre o cartera nueva deberan ser utilizados
exclusivamente en la ejecucién de los proyectos de inversion en que inciden los
convenios mandatos respectivos. ‘

3.6.5. La adjudicacion no podra modificar la oferta del adjudicatario, ni los términos y
condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que éstos no se modifiquen de
manera significativa. Para estos efectos se entenderd por modificacién de plazo
significativa aquella que supere el treinta por ciento del plazo inicial contractual.
La Unidad Técnica debera informar al Mandante de cualquier aumento de plazo
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3.7.2.

3.7.3.

3.7.4.

3.7.5.

3.7.6.

3.8.

. . . ]
]

I

que otorgue, dentro de ios 5 dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En
caso de que la Unidad Técnica otorgue una ampliacién de plazo, debers velar por
la vigencia de las garantias que caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones
0 reemplazos que resuiten necesarias.

En caso de modificaciones de plazo significativas, la Unidad Técnica debers
previamente solicitar autorizacién al mandante, quien deberd a su vez enviar a
reevaluar la iniciativa al organismo que efectud la evaluacién del proyecto.

Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al confratista.
o consultor a solicitar o cobrar mayores gastos generales salve que la causa que
motive el aumento de plazo sea imputable a la administracién.

Solo podra efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente acreditados, por presentarse la necesidad de ejecutar
obras extraordinarias o en -situaciones excepcionales, no previstas, gque hagan
ineludible dicha modificacién. En todo Caso, ninguna modificacién de contrato
podra afectar la naturaleza propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado
previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacionai de Inversiones.

Para autorizar modificaciones al: contrato que impliquen cambios er el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Técnica y el
Gobierno Regional deberd contar previamente con documento emitido por la
Secretaria Regional Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo
evaluador respectivo, en que conste que con dichos cambios se mantiene ia
recomendacion favorable del proyecto de acuerdo a los procedimientos de
evaluacién técnico-econdmica aplicables. Para -solicitar el pronunciamiento del
organismo de evaluacién, la Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional
documento fundado proponiendo Ia modificacion o copia de la solicitud que
hubiere presentado el contratista o consultor proponiéndola, a la que se adjuntara
el informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor
del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacién
0 rechazo. Dichos documentos servirédn de base para solicitar el pronunciamiento
del organismo evaluador af respecto.

Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podrd autorizarlas si asi lo’ permiten las disponibilidades
presupuestarias del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional
en materia de modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales
involucrados o la sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o
superiores al 10% del valor del proyecto recomendado favorablemente por
Ministerio de Desarrollo Social o por el organismo evaiuador respectivo, el
proyecto debera ser siempre reevaluado y contar con' una Nueva recomengdacion
favorable - del Ministerio de Desarrollo Social o el organismo evaluador
respectivo. Solo de otorgarse nueva recomendacién, el Mandante podra autorizar
la modificacidén de contrato. l

Perfeccionada una modificacién. de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias hibiles siguientes a su total tramitacién, copia del
documento en que tal modificacidn de contrato consta y de la nueva
programacién de avance del contrato, en su caso. :

Incumplimiento de las obligaciones del contratista o consultor Y
liquidacion del contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o consultor, o de
incurrir en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa
aplicable al contrato dan iugar a la terminacién anticipada del mismo,
corresponderd a la Unidad Técnica informar de elio previamente al Mandante v,
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_ procederd conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las
disposiciones siguientes:

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
deberd enviar al Mandante, copia de la Resolucion que resuelve la terminacion
anticipada de contrato, de la recepcién Gnica y de la calificacion del consultor,
seguin corresponda, y solicitara al Mandante se proceda a hacer efectivas las
garantias del contrato, cuando corresponda.

3.8.2. Verificado lo anterior, correspondera a fa Unidad Técnica contratar la terminacion
“de las obras o de la consultoria, conforme a su normativa. El mayor valor de
ejecucion de la obra o consultoria serd de cargo del primitivo contratista o
consuttor.

3.8.3. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacion de la
terminacién de ejecucién de las obras y/o consultorias y totaimente tramitada la
Resolucién que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobard la liquidacion del
primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que se
perfeccione los referidos actos administrativos, enviard copia a! Mandante dentro
de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.8.4. Paralizacién de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista o Consultora, u otro motivo, la Unidad Técnica deberd
informar de inmediato al Mandante, proponiendo las rmedidas o acciones a tomar,
en conformidad a las Bases y normativa aplicable.

3.9. Recepcion de las obras, consultorias y liquidacion de los contratos.

Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién
provisoria, la recepcién definitiva o la recepcion Unica, en su caso, de las obras y
la calificacion para el caso de las consultorias, objeto de! presente convenio,
dentro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de ia
licitacién y la normativa por la que se rige &l contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punte 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva deberd dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere
incurrido el contratista o consultor.

3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra o consultoria no estéd ejecutada
conforme a sus antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado
materiales defectuosos © que no corresponden a los especificados en ia
propuesta 0 cualquier otra circunstancia que dé lugar a observaciones, 0 S€
encontraren deficiencias en los bienes o en su instalacién, la Unidad Técnica
procederd conforme a Bases y alas normas técnicas y juridicas que rigen la
licitacion, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias habiles
siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquél en
que se notificaron al contratista o consultor y en que consta el plazo otorgado
para subsanarlas a su costa.

Si el contratista o consultor no subsanare las observaciones dentro de plazo, la
Unidad Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar,
conforme a las normas que rigen el contrato.

3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcién, y del
formulario de calificacién segiin corresponda, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a su emision, En el caso de la Recepcion Provisoria se informard, al
mismo tiempo, la fecha en gue se procederd a la Recepcion Definitiva.

Unidad de Planificacion Divisian de Analisis Division de Administracién
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3.9.4.

3.9.5.

Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en las Bases que caucione el fiel cumplimiento de las obras o
consultorias y solicitar al Gobierno Regional la devolucion de esta garantia cuando
elio proceda conforme a ia normativa del contrato.

La Unidad Técnica procedera, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento

“que la aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacidn.

3.10.

3.10.1,

Bases administrativas para Ia licitacién:

Corresponderd a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacidn y los contratos de
ejecucion de las obras y consultorias que son objeto de! presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por-la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, & la normativa aplicable a sus propias
licitaciones. La tramitacién y controles de los documentos de licitacién v de los
demds actos administrativos: que demande ia ejecuciéon del presente convenio

. durante los procesos de licitacién, contratacidn, ejecucién, términoy recepcion de

3.10.2.

3.10.2.

3.10.2.

3.10.2,

3.10:2.

las obras y calificacién de las consultorias, estardn a cargo de la Unidad Técnica,
en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables vy a las
rescluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio
del papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.}?
1. En adicién a los aspectos referidos precedentemente, v en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica. deberd incluir en las bases
administrativas, a lo menos las siguientes materias: :

2 Plazo maximo de ejecucién, Las Bases estableceran e plazo maximo que
podran considerar los’ proponentes para-la ejecucién de las obras y
consultorias, conforme al proyecto recomendado. :

3. Criterios de evaluacién. ‘Los criterios de evaluacién deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen-a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que Ia ejecucion se adjudique a ia oferta mas
conveniente-al Interés fiscal y serdn explicitados-en las respectivas bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de
ellos, seglin corresponda.

4, Anticipos. No se considerara anticipos
| .

5. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato de obra o consultoria. En caso de que el monto
de la contratacidn & que dara origen el proceso licitatorio supere el umbral de
las 1.000 Unidades Tributarias, podra exigir, ademas, garantia de seriedad de
la oferta. Se establecerd que ellas se constituyan mediante boleta bancaria de
garantia, o pélizas de garantia, en el caso de la ejecucion de la obra esta
garantia ademds deberd encontrarse ajustada a la aprobada por Ia
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el cédigo POL 120140065. En
general, las garantias deberan solicitarse por el monto y plazo que determine
la Unidad Técnica conforme a la normativa vigente, atendido el tipo y
magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan asegurar suficientemente
la correcta y total ejecucion de los contratos y la adecuada proteccion del
interés y patrimonio plblico. La vigencia de los documentos de garantia
debera exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles, el plazo de la
obligacién que caucionan. Excepcionaimente, previa autorizacién del
Mandante, atendida la escasa cuantia del contrato, la Unidad Técnica podré
considerar que la garantia se constituya mediante vale vista bancario.
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Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Region del Mauie ¥ seran remitidos por la Unidad Técnica a este
dentro de los siete dias habiles siguientes a su recepcién conforme, a
excepcion del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad
de la Propuestas, la que se exigira a la orden de la Unidad Técnica, quedando
bajo su custodia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta, los fondos obtenidos deberdn ser remitidos al Mandante mediante
chegue cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule -
F.N.D.R. :

3.10.2.6. Retenciones. Se estableceré retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

3.10.2.7. La obligacién del Contratista o consultor de identificar la obra mediante la
instalacion de letreros que deberan cefiirse al Manual de Normas Gréficas del
_ Gobierno de Chile y cuyas demas caracteristicas serén proporcionadas por el
Mandante, los que deberan permanecer instalados, a lo menos, hasta que se
verifique la recepcién definitiva de la obra. Tratdndose de edificios nuevos, la
obligacién del contratista 0 consultor de instalar en la fachada, junto a la
entrada principal, un letrero de cardcter permanente, con las especificaciones

que exija el Mandante.

3.10.2.8. Forma de Pago. Las Bases Administrativas - definirdn el ndmero y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes: :

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar. _

b) El Gltimo Estado de Pago correspondera a devolucion de retenciones y se
cursard, en su caso, una vez efectuada la recepcién provisoria de la obra o
calificacién de la consultoria, caucionada la buena ejecucion de la misma y
acreditado por el contratista © consultor el cumplimiento de todas sus
obligaciones laborales y previsionales para con sus trabajadores hasta la
fecha de término real de la obra o consultoria, en la forma indicada en el
punto 3.1.2 de |a clausula tercera del presente convenio.

¢) En ningln caso el avance financiero de la obra podré exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio de estos criterios vy, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida ia naturaleza y caracteristicas de la obra © consultoria o por
razones de interds regional, podrd establecer en las bases un namero Yy
oportunidad distintos para los Estados de Pago.

3.10.2.9. Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los

. documentos que debera presentar el contratista o consultor para solicitar se le

curse un Estado de Pago y las demas estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio.

3.10.2.10, Multas.

3.10.2.11. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista o
Consultor si no lo establece la normativa de la Unidad Técnica. En lo no
previsto en las Bases respecio al término anticipado de las obras o
consultorias, se aplicard supletoriamente el Decreto Supremo MOP N© 75 de
2004, que contiene Reglamento para Contratos de Obras Pablicas y el Decreto

1 Unidad de Planificacion Division de Anélisis Divisicn de Administracion
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Supremo MOP Ne 48 de 1994, que contiene el Reglamento para a

Contratacién de Trabajos de Consultori. ‘

3.10.2.12. El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad

juridica del contratista o consultor, si no o regulare la normativa de la Unidad

3.10.2.13. Los procedimientos de recepcion provisoria y definitiva de las obras, si no

los estableciere 13 normativa de la Unidad Téchica. -

3.11. Programacién y seguimient_o de'los contratos.

€ncomendadas en virtud del presente mandato y a informar periddicamente
al Mandante del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1, Dentro de los 15 dias h_ébiles_siguientes a la recepcién de copia de la

. r

resolucion que apruebe el Presente convenio, totalmente tramitada, {a Unidad

Mandante, a objeto de que éste resuelva en su cialidad de administrador de
los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica debers remitir al Mandante, dentro del sexto dia hébil de

4).-

4.1,

4.2.

cada mes, la informacion de seguimiento de los contratos de ejecucién’de Jas
obras a que se refiere el presente mandato y, en todo €aso, copia de todas y
cada una de las resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas

inmediatamente anterior y que no hubieren sido puestos en su conocirmiento,

Debera también informar ‘mensualmiente ‘el ‘estado de avance fisico y
financiero y Ia programacion hasta el término, por proyecto, en |a
oportunidad y conforme a lo eéstablecido en el punto 3.1.3 del presente
convenio.

DE LA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:
K{_

Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procederda a la entrega
material de las obras €jecutadas a la entidad encargada de ia operacién y
administracion de ella, definida en el Acta de Evaluacién o Ficha IDI dej proyecto,
lo que se formalizara en un acta que deberd ser suscrita entre las partes y remitida
en original al Mandante dentro’ de los siguientes cinco dias hdbiles. Sin perjuicio de
elto, la Unidad Técnica coordinarg con el Mandante las ceremonias, plblicas de
inauguracidn que procedan. l '

Desde la fecha de entrega material y entrada en operacidn de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de
servicios, seguridad, vigilancia 'y todos los gastos de operacion de las instalaciones,

del proyecto. E! Gobierno Regional del Maule no contraera obligacién alguna de
caracter pecuniario, legal, judicial, administrativo o de cualquier otra indole, que
deriven de la operacién y utilizaciéon de las obras ejecutadas, ni por deudas u

obligaciones insolutas que, eventualmente, haya dejado pendientes el contratista o . .

consultor que ejecutd las obras.,



GOBIERNO | L

REGIONAL
DEL MAULE

=S

4.3. Si la Unidad Teécnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacion y
administracién de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecion a las
siguientes condiciones:

(a) Las obras construidas no podrén ser destinadas a ningun fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas. _

(b) La operacién y mantencion de las instalaciones y los bienes sera de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(©) Deberd permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacién adecuada y la correcta operacion y
mantenimiento de las mismas. :

DE LUS GAS I U AL e e ==

5).- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1. Ei monto convenido para gastos administrativos se girard como anticipo a ta
Unidad Técnica.

5.2. Se considera gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad Técnica
que efectlia el proceso de licitacion, tales como publicaciones y servicios de
impresién y fotocopiado. Se comprende, asimismo, los gastos asociados
directamente con la ejecucion fisica de los proyectos en que incurra la institucion
mandatada, destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolie
la empresa contratada para la ejecucién de los proyectos, tales como viaticos,
pasaije, peajesy combustibles, para desarrollar las funciones de inspeccion fiscal,
recepcion provisoria y recepcién definitiva de (las) obra(s), cuando el Mandatario
no cuente con tales recursos.

5.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedard obligada a:

5.3.1. Velar por la correcta aplicacidn de tales recursos, ajustandose a lo establecido en
el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N° 854 de 29 de
septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no seé podra contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccion técnica.

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términes y condiciones establecidos en la Resolucion N° 30 de
11 de marzo de 2015 de Contraloria General de la Repdblica, documento que
se entendera formar parte integrante del presente convenio para todos los
efectos legales. Dentro de los 15 dias habiles siguientes a la recepcién
definitiva del contrato o a la calificacion del consultor, segin corresponda, la
Unidad - Técnica deberd presentar un informe global de los recursos recibidos
por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la devolucion de los
fondos no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del
Gobierno Regional VII Region - F.N.D.R.

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Republica, Regién del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con Ia
normativa vigente.,

6).- SUPERVISION Y FISCALTZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y |) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendrd la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato v la ejecucion de los proyectos a que

Unidad de Pianificacion Division de Andlisis Division de Administracion
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se refiere el presente Convenio, debiendo Ia Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccidn de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente, la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constatare:

a) La ausencia o deficiencias en |a inspeccidn técnica o supervision de ia ejecucién de
los proyectos; - '

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccidon que incide en las
relaciones con el Contratista o consultor y en ejecucidn del o log proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras o consultorias, que se puedan presumir
derivados de una negligente labor de fiscalizacién;

d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los proyectos, o

e) Cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicarg por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
situaciones sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas, Si
de la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias; podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).- VIGENCIA:

Maule que o apruebe, y se prolongard” hasta el total cumpllmlento del mandato
encomendado, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2019.

8).- DOMICILIO:

Para todos los eféctos iegales der,i_vados del presénte Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca. '

9).~ EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor,

10).- PERSONERIAS:

La personeria de don PABLO MEZA DONOSO, en su calidad de Intendente de
la Regién del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
proviene de la Ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracidn
Regional y del Decreto Supremo N° 1246 de fecha 23 de septiembre de 2015, del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica; y la personeria de don JUAN ESPINO;A
MILLAN, en su calidad de Director Regional, para representar a la DIRECCION
REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE, consta en la Resolucién
Exenta de ia Direccién de Arquitectura N° 366 de fecha 04 de abril de 2014, que nombra
Director Regional en la VII Regién, : Pt

Previa lectura, en comprobante firman,

Hay firma. JUAN ESPINOZA MILLAN. DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA DE LA
REGION DEL MAULE. DIRECCION DE ARQUITECTURA. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Unidad Técnica. Hay firma. PABLO MEZA DONOSO. INTENDENTE DE LA REGION DEL
MAULE. EJECUTIVO DEL GOBIFRNO REGIONAL DEL MAULE. Mandante”,
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3.- Impatese el gasto que origine la presente resolucidn at Programa
02 “Inversién Regional Regidén VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule
vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

Subtitulo 31 Iniclativas de Inversion, Item 02 Proyectos, Cédigo BIP N°
30.104.061-0, proyecto obras y consultorias “RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
VILLA CULTURAL HUILQUILEMU TALCA"

FUENTE ASIGNA- | PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
CION AL 31- | DO ANO POR TOTAL CION
12-2015 | 2016 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$

F.N.D.R. 004 Obras
Civiles 0.- 1.556.905.- | 3.113.808.- | 4,.670.713.-

F.N.D.R. | 002

202 torias 0.- 31.400.- | 62.800.-| 94.200.-
F.N.D.R. 001 Gastos
Administra- o 5.161.- 6.030.- | 11.191.-
tivos )
L‘;TA" 0.-| 1.593.466.- | 3.182.638.- | 4.776.104.- | 4.776.104.-

4.- Déjese constancia de que la diferencia entre el monto imputado con cargo
al Presupuesto de Inversién del Gobierno Regional del Maule para el afio 2016 y el costo
total del proyecto aprobado por el Consejo Regional del Maule, se imputard a futuras
disponibilidades del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la Region del Maule, en
la medida que se consulten recursos para elio y se cumplan las condiciones establecidas
para el desembolso.
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CONVENIO MANDATO PARA OBRAS Y CONSULTORIAS
{Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE

25

En Taica, a - MAY2016 , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MALULE,
representado por el Intendente de la Regién del Maule don PABLO MEZA PONOSO,
ambos domiciliados en 1 Qriente NO 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una
parte; y, por la otra, la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA RE(jION DEL
MAULE, representada por su Director Regional don JUAN ESPINOZA MILLAN, ambos
domiciliados en calle 1 Sur N° 945, Talca, en adelante, llamada “la Unidad Técnica”, se
ha convenido:

1).- OBJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley N© 19.175, en
el articulo 16 de la Ley N°© 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el Sector Pdblico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervisién técnica y administrativa de la ejecucién de la(s) obra(s) y consultorias
considerada(s) en el proyecto:

CODIGO BIP N° | NOMBRE PROYECTO

30.104.061-0 RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR VILLA CULTURAL
HUILQUILEMU TALCA

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucidén de las obras y
consultorias la Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcion contenida en la
respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacién, a los planos y especificaciones técnicas y
demas antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectud
la evaluacion, documentos que se entienden formar parte integrante ‘del presente
instrumento, para todos los efectos legales. ‘

1.2 La gestibn técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprendera, con las fimitaciones que se indica mas adelante, la preparacion de
antecedentes, los procesos de licitacién, evaluacion, adjudicacidn y contrataciones de las
obras y consultorias, supervisién de la ejecucién de los contratos, inspeccién tecnica de
obra, visacién de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la
total ejecucién de las obras y consultorias consideradas en el proyecto individualizado en
el presente convenio. ‘ '

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacién
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberan considerar todos los
componentes o partidas consuitadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
recomendacion técnico-econémica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos y consultorias objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion,
como en las de adjudicacidon y contratacidon de los mismos, sin autorizacién previa del
Mandante y cumplimiento de las exigencias establecido para ello en el presente convenio.
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1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacion infringiendo la prohibicion
establecida en la disposicion precedente, el llamado a licitacién deberd revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras o se adquirieran bienes gque no hayan sido
considerados en el proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacion
posterior manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no
seran pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las
obligaciones que de ello emanen frente al contratista o consultor. Lo anterior, sin
perjuicio de hacerse efectiva la responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios
que corresponda, :

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién vy a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de Ia Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en €|, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que fa rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracion
en materia de licitaciones y obras plblicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley No 18,091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1.  Reservarse la atencién financiera de la ejecucién de las obras y consultorias y
proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las
respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31 Iniciativas de Inversién, Item 02 Proyectos,

Cédigo BIP N°

30.104.061-0, proyecto obras y consultorias “RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
VILLA CULTURAL HUILQUILEMU TALCA”

FUENTE ASIGNA- PAGADO | SOLICITA- SALDO COSTO APROBA-
' CION AL 31- DO ANO POR TOTAL CION
12-2015 | 2016 INVERTIR | M% CORE
M$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | 004 Obras
Civiles 0.-| 1.556.905.-| 3.113.808.- | 4.670.713.-
F.N.D.R. 1002 0.- 31.400.- |  62.800.- |  94.200.-
Consultorias
F.N.D.R. | 001 Gastos
Administra- 0.- 5.161.- 6.030.- 11.191.-
tivos )
:;gTAL 0.-| 1.593.466.- | 3.182.638.- | 4.776.104.- | 4.776.104 -

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda

de diciembre de 2014,

2.2

Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente

visados y presentados conforme se establece en el

convenio.

N® 3.1 del

presente
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2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos que se hubieren convenido, los que no podran exceder del
monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformldad con lo estipulado en el
N° 5 del presente convenio.

2.4. Los montos correspondientes a consultorias, obras civiles, otros gastos y gastos
administrativos podran ser objeto de actualizacidn y solo podran modificarse en
los casos previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la
normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme a las disponibilidades
del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LTMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

A e e A P i e e e A ————

3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacidn corresponda, en la forma
que se sefiala a continuacidn:

3.1.1. Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucién del proyecto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberén incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitard expresamente el pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Fiscal designado y por el contratnsta o
consultor. En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra o
consultorias.

Fecha de inicio y término contractual

Monto del contrato

Aumentos y/fo disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

Avance fisico acumulado

Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retenciones acumuladas, en su caso.

Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura o Boleta a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1
Oriente N9 1.350, Talca, RUT N© 72,227.000-2;

4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Fiscal y timbre de
fa Unidad Técnica.

(5) En el caso de la ejecucién de la Obra, certificado de la Direccion del
Trabajo o de la Inspecciéon del Trabajo competente (con sus respectivos
anexos) y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes
que acrediten suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 183-C del Codigo del Trabajo, que el contratista o consultor y el
subcontratista, en su caso, no registran deudas laborales o previsionales
para con sus trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes
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3.1.5.

3.1.4,

3.1.5,

3.1.6

calendario anterior al que aparece en la fecha de la Caratula del Estado de

Pago de que se trata.

Si se trata del Ultimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
. periodo revisado debera abarcar hasta la fecha de término real de la obra o
 consultoria y los Certificados a que se refiere el ndmero anterior deberdn

acreditar, ademds de lo sefialado, que e! contratista o el consultor y el

'subcontratista, en su caso, tampoco registra reclamos pendientes de

trabajadores de {a obra.

Si requerido el contratista o consultor no pagare las sumas adeudadas por

tales conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el
cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en
tos términos exigidos, la Unidad Técnica informard al Mandante de las
sumas que deban retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo
- establecido en el articulo 44 del D,F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del

Trabajo y Previsidn Social.

(6) El primer estado de pago deberd incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras. En el caso de
obras, el estado de pago correspondiente a devolucién de retenciones
debera incluir copia del Acta de Recepcién Provisoria.

(7) Copia de la Boleta de Garantia o Pdliza de Fiel Cumplimiento presentada
‘por el contratista o consultor, si las Bases la contemplaran o, el original de
la misma, si ésta no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno
Regional.

Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacion relativo a programacién de inversiones y tratadndose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacién financiera, en la que se reflejarén los ajustes
que corresponda. '

La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retencién, deduccidn o
reembolso que afecte al contratista o consultor, debidamente calculados, ya sean
originados en multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de
contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad
titular. de tos fondos pueda proceder en consecuencia,

El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacidn correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no
dard curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via
correo electrénico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes
faltantes, para lo cual la Unidad Técnica tendra un plazo fatai de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de
Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la
fecha de recepcidn de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante
le devolveré sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabiiidad alguna en la demora
gue pueda producirse para cursar un Estade de Pago recibido sin sus
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antecedentes completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos
habilitantes para el pago, o que presenta defectos u omisiones informadas
oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente.

3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, Ia Unidad Técnica se obliga a
designar a un funcionario de su dependencia como inspector fiscal responsable de |a obra
o consultoria.

3.4 Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

3.4.1 Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las
Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar
oportunamente al Gobierno Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la
facha de vencimiento, la procedencia de la devolucion, renovacién, reemplazo o
cobro de documentos de garantia que e! Gobierno Regional mantenga en
custodia.

3.4.2 Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello,
debiendo enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de
tercer dia hébii a contar de la recepcién del informe favorable de la Fiscalia MOP.
Si  la presentacién del nuevo documento de garantia no se verificare
oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del documento
vigente, la Unidad Técnica informaréd de inmediato al Gobierno Regional a objeto
de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.3 En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si
aquél fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales
no proceda devolucidon y que no hayan sido renovados o reemplazados
oportunamente y de aquellos respecto de los cuales no se haya recibido
informacion oportuna.

3.5 Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustardn a las
siguientes normas:

3.5.1. La Unidad Técnica debera velar por la amplitud de la convocatoria a licitacion.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacién y en los avisos que en su caso.se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica
llama a licitacion por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la
publicacion se regira por la normativa que rige a {a Unidad Técnica en materia de
licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacién quedara sujeto a los procedimientos, normas técnicas v
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias
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actividades, No obstante, no serén aplicables a la licitacion y al contrato, salvo
autorizacion previa y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad
Tecnica que impliqguen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones
pecuniarias distintas de las consideradas en el presente convenio.

3.5.4. La licitacién y contratacién de las obras y consultorias se ajustara a la
modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacion de los contratos de obra o consultoria deberd llamarse a propuesta
publica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Glosa 05 de las
Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionzles de la
Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen los limites indicados
en la referida ley, podrén adjudicarse mediante propuesta privada con [a
participacién de, a lo menos, tres proponentes. Lo anterior, sin perjucio de que
los procedimientos de licitacién que se apliquen podrén corresponder a aquellos
que dispone la Unidad Técnica-

3.6  De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas serd efectuado por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacion que haya elaborado la Cornisién designada al
efecto, '

3.6.1 El Informe Técnico de Evaluacién dejard constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en que se funda;
- el anglisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores obietivos de evaluacidn contenidos
en la normativa aplicable o previamente estabiecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, ta Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento, una copia del Informe Técnico de Evaluacidn, de los antecedentes
de licitacion (publicacién, Acta’ de Apertura, Bases Administrativas debidamente
aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los documentos que
conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento serd igualmente
aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. La  Unidad Técnica tendré facultad para rechazar, previa informacién al
Mandante, las ofertas presentadas cuando ellas superen la disponibilidad
presupuestaria para el proyecto o asignacion. Sin embargo, en este caso, la
Unidad Técnica deberd informar previamente al Mandante del resultado de la
evaluacion, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones
decida, en su caso, la modificacion o mantencién de los recursos asignados
inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucidon que resuelve la adjudicacion o
el rechazo de las propuestas y a notificar de elio a los participantes, una vez que
se cuente con el respectivo compromiso de fondos.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacién, incluida la
resolucidn aprobatoria de adjudicacién concluya antes del 31 de diciembre del
afio correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad
Técnica tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de
contratacién dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicario de inmediato
al Mandante, antes del 31 de diciembre del afio respectivo.
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En caso de gue al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de
los recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante
solicitard al Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en
calidad de cartera de arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y
obtendrd la asignacién presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar
el presente convenio. Los recursos que en virtud de lo recién senalado se
incorporen a la cartera de arrastre o cartera nueva deberan ser utilizados
exclusivamente en la ejecucién de los proyectos de inversién en que inciden los
convenios mandatos respectivos.

3.6.5. La adjudicacién no podra modificar la oferta del adjudicatario, ni los términos y
condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que éstos no se modifiquen de
manera significativa. Para estos efectos se entenderd por modificacién de plazo
significativa aquella que supere el treinta por ciento del plazo inicial contractual.
La Unidad Técnica debera informar al Mandante de cualquier aumento de plazo
que otorgue, dentro de los 5 dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En
caso de que la Unidad Técnica otorgue una ampliacion de plazo, debera velar por
la vigencia de las garantias que caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones
o reemplazos que resulten necesarias.

En caso de modificaciones de plazo significativas, la Unidad Técnica deberd
previamente solicitar autorizacién al mandante, quien deberd a su vez enviar a
reevaluar la iniciativa al organismo que efectud la evaluacion del proyecto.

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al cqntratista
o consultor a solicitar o cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que
motive el aumento de plazo sea imputable a la administracion.

3.7.3. Solo podra efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente acreditados, por presentarse la necesidad de ejecutar
obras extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan
ineludible dicha modificacién. En todo caso, ninguna modificacidon de contrato
podré afectar la naturaleza propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado
previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversnones

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto

recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Técnica vy el

Gobierno Regional deberd contar previamente con documento emitido por ia

Secretaria Regional Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo

P evaluador respectivo, en que conste que con dichos cambios se mantiene la

/ recomendacion favorable del proyecto de acuerdo a los procedimientos de

evaluacién técnico-econdémica aplicables. Para solicitar el pronunciamiento del

organismo de evaluacién, la Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional

documento fundado proponiendo la modificacion o copia de la sol:atud que

hubiere presentado el contratista o consultor proponiéndola, a la que se adjuntard

el informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor

del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion

o rechazo. Dichos documentos servirdn de base para solicitar el pronunciamiento
del organismo evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podrd autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades
presupuestarias del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional
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3.7.6.

3.8.

3.8.1

3.8.2.

3.8.3.

3.8.4,

3.9.

3.9.1,

en materia de modificaciones presupuestarias. Ademds, si los montos adicionales
involucrados o la sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o
supericres al 10% del valor del proyecto recomendado favorablemente por
Ministerio de Desarrollo Social o por el organismo evaluador respectivo, el
proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar con una nueva recomendacién
favorable del Ministerio de Desarrollo Social o el organismo evaluador
respectivo. Solo de otorgarse nueva recomendacién, el Mandante podra autorizar
la modificacién de contrato.

Perfeccionada una modificacion de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias hébiles siguientes a su total tramitacién, copia del
documento en que tal modificacidn de contrato consta y de la nueva
programacion de avance del contrato, en su caso.

Incumplimiento de las obligaciones del contratista o consultor Yy
liquidacion del contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o consultor, o de
incurrir en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa
aplicable al contrato dan lugar a la terminacidn anticipada del mismo,
correspondera a la Unidad Técnica informar de ello previamente al Mandante Y,
procedera conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las
disposiciones siguientes:

La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacidn,
debera enviar al Mandante, copia de la Resolucién que resuelve ia terminacién
anticipada de contrato, de la recepcién Gnica y de la calificacién del consultor,
segin corresponda, y solicitard al Mandante se proceda a hacer efectivas las
garantfas del contrato, cuando corresponda.

Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la terminacion
de las obras o de la consuitoria, conforme a su normativa. El mayor valor de
ejecucién de la obra o consultoria serd de cargo del primitivo contratista o
consuitor.” :

Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederd a la contratacién de la
terminacién de ejecucién de las obras y/o consuitorias y totalmente tramitada la
Resolucién que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobard la liquidacién del
primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que se
perfeccione los referidos actos administrativos, enviard copia al Mandante dentro
de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

Paralizacién de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista o Consultora, u otro motivo, la Unidad Técnica debera
informar de inmediato al Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar,
en conformidad a las Bases y normativa aplicable.

Recepcion de las obras, consultorias y liquidaciéon de los contratos.

Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcidén
provisoria, la recepcion definitiva o la recepcién {nica, en su caso, de las obras y
la calificacion para el caso de las consuitorias, objeto del presente convenio,
dentro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de la
licitacién y la normativa por la que se rige el contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en e} punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva deberd dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere
incurrido ei contratista o consultor.
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3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra o consultoria no estd ejecutada
conforme a sus antecedentes técnicos, presenia defectos, se ha empleado
materiales defectuosos o que no corresponden a los especificados en la
propuesta o cualquier otra circunstancia que dé lugar a observaciones, o se
encontraren deficiencias en los bienes o en su instalacién, la Unidad Técnica
procederd conforme a Bases y a las normas técnicas y juridicas que rigen la
licitacién, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias habiles
siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquél en
que se notificaron al contratista o consultor y en gue consta el plazo otorgado
para subsanarlas a su costa.

Si el contratista o consultor no subsanare las observaciones dentro de plazo, la
Unidad Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar,
conforme a las normas que rigen el contrato.

3.9.3. La WUnidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcion, y del
formulario de calificacion segtn corresponda, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a su emisién. En el caso de la Recepcidn Provisoria se informara, al
mismo tiempo, la fecha en que se procederd a la Recepcion Definitiva.

3.9.4. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en las Bases que caucione el fiel cumplimiento de las obras o
consultorias y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de esta garantia cuando
ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.5. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacion de.-contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento
que la aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.10. Bases administrativas para la licitacién:

3.10.1.Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demds antecedentes que regiran los procesos de licitacion y los contratos de
ejecucién de las obras y consultorias que son objeto del presente convenio,

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias
licitaciones. La tramitacion y controles de los documentos de licitacién y de los
demds actos administrativos que demande la ejecucién del presente convenio
durante los procesos de licitacion, contratacién, ejecucién, término y recepcion de
las obras y calificacién de las consultorias, estardn a cargo de la Unidad Técnica,
en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio
del papetl que corresponda al Gobierno Regional dei Maule.

3.10.2.1. En adicidén a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases
administrativas, a io menos las siguientes materias:

3.10.2.2. Plazo méximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo maximo que
podran considerar los proponentes para la ejecucion de las obras vy
consultorias, conforme al proyecto recomendado.

3.10.2.3. Criterios de evaluacidén. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse
en conformidad a tas normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucidn se adjudigue a la oferta mas
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3.10.2.4.

3.10.2.5.

conveniente al interés fiscal y serdn explicitados en las respectivas bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones gue se asignan a cada uno de
eilos, segiin corresponda.

Anticipos. No se considerard anticipos

Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato de obra o consultoria. En caso de que el monto
de la contratacidn a que dara origen el proceso licitatorio supere el umbral de
las 1.000 Unidades Tributarias, podra exigir, ademas, garantia de seriedad de
la oferta. Se establecerd que ellas se constituyan mediante boleta bancaria de
garantia, o pdlizas de garantia, en el caso de la ejecucion de ia obra esta
garantia ademas deberd encontrarse ajustada a la aprobada por la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el cédigo POL 120140065. En
general, las garantias deberan solicitarse por el monto y plazo que determine
la  Unidad Técnica conforme a la normativa vigente, atendido el tipo y
magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan asegurar suficientemente
la correcta’y total ejecucion de los contratos y la adecuada proteccién del
interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de garantia
debera exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles, el plazo de la
obligacion que " caucionan. Excepcionalmente, previa autorizacién del
Mandante, atendida la escasa cuantia del contrato, la Unidad Técnica podré
consmierar que la garantia se constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Reglén del Maule y serdan remitidos por la Unidad Técnica a éste
dentro de los siete dias habiles siguientes a su recepcién conforme, a
excepcion del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad
de la Propuestas, la que se exigird a la orden de la Unidad Técnica, quedando

~ bajo su custodia.

3.10.2.6.

3.10.2.7.

3.10.2.8.

a)

b}

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta, los fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante mediante
cheque cruzado vy nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule -
F.N.D.R.

Retenciones., Se establecera retenciones, de acuerdo z la normativa de la
Unidad Técnica.

La obligacién del Contratista o consultor de identificar la obra mediante la
instalacion de letreros que deberén cefiirse al Manual de Normas Gréficas del
Goblerno de Chile y cuyas demas caracteristicas seran proporcionadas por el
Mandante, los gue deberdn permanecer instalados, a lo menos, hasta que se
verifigue la recepcion definitiva de la obra. Tratdndose de edificios nuevos, la
obligacion del contratista o consultor de instalar en la fachada, junto a la
entrada principal, un letrero de caracter permanente, con las especn‘" caciones
que exija el Mandante,

Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el nimero vy
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraréan
como criterios basicos, los siguientes: :

Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado vy susceptible de cuantificar.

El Gitimo Estado de Pago correspondera a devolucién de retenciones y se
cursara, en su caso, una vez efectuada la recepcion provisoria de la obra o
calificacion de la consultoria, caucionada la buena ejecucién de la misma y
acreditado por el contratista o consultor el cumplimiento de todas sus



GOBIERNO =

i REGIONAL
&= DEL MAULE

obligaciones laborales y previsionales para con sus trabajadores hasta la
facha de término real de la obra o consultoria, en la forma indicada en el
punto 3.1.2 de la clausula tercera del presente convenio.

¢} En ningln caso el avance financiero de la obra podré exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o consultoria o por
razones de interés regional, podrd establecer en las bases un namero y
oportunidad distintos para los Estados de Pago.

3.10.2.9, Las Bases Administrativas estableceran expresa y detaliadamente los
documentos que debera presentar el contratista o consulior para solicitar se le
curse un Estado de Pago y las demas estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio.

3.10.2.10, Multas.

3.10.2.11. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las cbligaciones por parte del Contratista o
Consultor si no lo establece [a normativa de la Unidad Técnica. En lo no
previsto en las Bases respecto al término anticipado de las obras o
consultorias, se aplicard supletoriamente el Decreto Supremo MOP NC 75 de
2004, que contiene Reglamento para Contratos de Obras Publicas y el Decreto
Supremo MOP N° 48 de 1994, que coniiene el Reglamento para la
Contratacién de Trabajos de Consultoria.

3.10.2.12. E! modo de proceder en caso de muerte o extinciéon de la personalidad
juridica del contratista o consultor, si no lo regulare la normativa de [a Unidad
Técnica.

3.10.2.13. Los procedimientos de recepcion provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere la normativa de la Unidad Tecnica.

3.11. Programacién y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucidén de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periédicamente
al Mandante del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 15 dias habiles siguientes a la recepcién de copia de Ia
resolucién que apruebe el presente convenia, totalmente tramitada, la Unidad
Técnica se obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de
licitaciones de las obras consideradas en el presente convenio. En caso de
que la Unidad Técnica estime que, atendida la programacién y sus plazos,
existe el riesgo de no poder dejar adjudicada y contratada la obra al 31 de
diciembre del afio calendario en curso, asi lo informard fundadamente al
Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de administrador de
los recursos.

3.11.2, La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de
cada mes, la informacidon de seguimiento de los contratos de ejecucidon de las
obras a que se refiere el presente mandato vy, en todo caso, copia de tedas y
cada una de las resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas
documentos relevantes en relacién con su ejecucidén, emitidos durante el mes
inmediatamente anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento.
Debera también informar mensualmente el estado de avance fisico y
financiero y la programacion hasta el término, por proyecto, en la
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oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente
~convenio.

4).- ' DE LA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1, Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procederd a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacion y
administracién de ella, definida en el Acta de Evaluacién o Ficha IDI del proyecto,
lo que se formalizard en un acta que debera ser suscrita entre las partes y remitida
en original al Mandante dentro de los siguientes cinco dias habiles. Sin perjuicio de
ello, la Unidad Técnica coordinara con el Mandante las ceremonias publicas de
inauguracion’'que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacién de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de
servicios, seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacion de las instalaciones,
seran de exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en el Acta de Evaluacién y
que se comprometid a asumir los costos de operacion en la etapa de postulacién
del proyecto. El Gobierno Regional del Maule no contraerd obligacién alguna de
caracter pecuniario, legal, judicial, administrative o de cualquier otra indole, que
deriven de la operacién y utilizacion de las obras ejecutadas, ni por deudas u
obligaciones insolutas que, eventualmente, haya dejado pendientes el contratista o
consultor que ejecutd tas obras.

4.3. Si'la Unidad Tecnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacion y
administracién de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecién a las
siguientes condiciones:

(a} Las obras construidas no podran ser destinadas a ningln fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.
(b) La operacién y mantencién de las instalaciones y los bienes sera de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.
"{c) Deberd permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacién adecuada y la correcta operacién y
mantenimiento de ias mismas.

5).- DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girara como anticipo a la
Unidad Técnica.

5.2. Se considera gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad Técnica
gue efectla el proceso de licitacion, tales como publicaciones y servicios de
impresién y fotocopiado. Se comprende, asimismo, los gastos asociados
directamente con la ejecucién fisica de los proyectos en que incurra la institucion
mandatada, destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolle
la empresa contratada para la ejecuciéon de los proyectos, tales como viaticos,
pasaje, peajes y combustibles, para desarrollar las funciones de inspeccidn fiscal,
recepcion provisoria y recepcion definitiva de (las) obra(s), cuando el Mandatario
no cuente con tales recursos,

5.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, 1a Unidad Técnica quedara obligada a:

5.3.1. Velar por la correcta aplicacion de tales recursos, ajustandose a lo establecido en
el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N® 854 de 29 de
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septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podra contratar ni pagar
consultorias ni asesorfas a la inspeccién técnica.

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucion N°® 30 de
11 de marzo de 2015 de Contraloria General de la Republica, documento gue
se entenderd formar parte integrante del presente convenio para todos los
efectos legales. Dentro de los 15 dias habiles siguientes a la recepcion
definitiva del contrato o a la calificacion del consultor, segun corresponda, la
Unidad Técnica deberd presentar un informe global de los recursos recibidos
por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la devolucién de los
fondos no utilizados mediante chegue nominativo y cruzado a nombre del
Gobierno Regional VII Regién - F.N.D.R.

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Repiblica, Regién del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la
normativa vigente,

6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que de5|gne, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumphmlento del mandato v la ejecucién de los proyectos a que
se refiere e} presente Converiio, debiendo’la Unldad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccion de I2s' obras, cuando asi- lo estimen pertinente. Igualmente, la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera vy a rendir” cuenta de su mandato cuando se lo soltc1te el
Mandante. W

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constatare:

a) La ausencia o deficiencias en la inspeccién técnica o supervisidn de la ejecucién de
los proyectos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista o consultor y en ejecucién del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras o consultorias, que se puedan presumir
derivados de una negligente labor de fiscalizacion;

d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion de los proyectos, o

e) Cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicard por escritc a la Unidad Técnica requiriendo que tales
situaciones sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
‘satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Canvenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacion
a la Unidad Técnica de la total tramitacion de la resolucion del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2019.
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8).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

9).~ EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor,

10).- PERSONERIAS:

La personeria de don PABLO MEZA DONOSO, en su calidad de Intendente de
la Regién del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
proviene de la Ley N° 19.175 Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
Regional y del Decreto Supremo N° 1246 de fecha 23 de septiembre de 2015, del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica; y la personeria de don JUAN ESPINOZA
MILLAN, en su calidad de Director Reglonal para representar a la DIRECCION
REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DEL MAULE, consta en la Resolucidn
Exenta de la Direccidén de Arquitectura N 366 de fecha 04 de abril de 2014, que nombra
Director Regional en la VII Regidn.

Previa lectura, en comprobante firman,

“EJECUTIVO DEL GOBIERNO

MAULE REGIONAL DEL MAULE

DIRECCION DE ARQUITECTURA
ISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Unidad Técnica

GOPIERKD RECGICNAL DEL MAULE

K.R.




