CONTRALORIA BLGIORAL

b GOBIERNO

e MALLE
FECH+ i RE(EP
REGIONAL SR
DEL MAULE 10 JuN

T A

7t

IR E B i

RESOLUCION: (A) N© 0

F— Raghtre 1"

fr—

MAT.: APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
PE RECURSOS PROYECTO CODIGO BIP N©
30.327.574-0.

05 JUL 2016

ﬁges'ha:

DEVENGAR
COORGINAR RELNION
ASIETIR
ENVIAR COPLAINFORMATTZA A

L*-a:..?';*nm @eston da Decumentes
-1n ‘ F -—--..:'“

Gobierro Regional del Maule TALCA,
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ISTOS Y CONSIDERANDO:

f El articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de fecha 17
de septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

La Ley N° 19,175 Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
Regional;

‘06 JUL 206

&
M

3.-  La Ley NO© 20.882 de Presupuestos del Sector Publico para ef afio 2016;

Que segun consta del Oficio Ord. N° 104 de fecha 26 de febrero de 2016, del
Secretario Ejecutivo dei Consejo Regional del Mauie, ese organismo colegiado en
su Sesion Ordinaria N° 632, de fecha 25 de febrero de 2016, aprobd Cartera
de Proyectos Nuevos afio 2016, entre los cuales se encuentra el proyecto
denominado "MEJORAMIENTO ALCANTARRILLADO SAN ESTEBAN, LOS
JARDINES Y BELLA UNION”, Cédigo BIP N°© 30.327.574-0, por un monto
total de M$ 551.735.-, para su etapa de ejecucién.

La Resolucién (E) N© 2904 de fecha 19 de mayo de 2016, de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo, que modifica el Presupuesto de Inversién
del Gobierno Regional del Maule;

El Reporte Ficha IDI correspondiente al proceso presupuestario 2016 del proyecto
de inversién a que se refiere la presente resolucién;

El Convenio de Transferencia de Recursos suscrito por fas partes,

La Resolucidn N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica;

5.-

6__
7.-
8.-
RESUELVO:

0 8 UM 20pruébase el Convenio de Transferencia de Recursos suscrito
con fecha de 2015, entre el Gobierno Regional del Maule y la ILUSTRE

MUNICIPALIDAD DE COLBUN, para la ejecucion del proyecto que se indica a
confinuacion:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

30.327.574-0 “MEJORAMIENTO ALCANTARRILLADO SAN ESTEBAN, LOS

JARDINES Y BELLA UNION”

2.~ Incorpdrese a la presente Resolucién el texto del Convenio en
referencia, el que se tendrd como parte integrante de ésta para todos los efectos
legales, y cuyo tenor es el siguiente:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Y
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN



En Talca, a 08 JUN 20% . entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Region del Maule don PABLO MEZA DONOSO, en
su calidad de 6rgano ejecutivo del mismo, ambos domiciliados en 1 Oriente N 1.350,
Talca, por una parte; y, por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN,
representada por su Alcalde don PEDRO PABLO MUNOZ OSES, ambos domiciliados
en calle Adolfo Novoa N© 419, Colbiin, en adelante también dehominada “la. entidad
receptora”, se ha convenido lo siguiente: ' :

Antecedentes Generales:

Como antecedentes del convenio que da cuenta el presente instrumento, las partes
dejan constancia de lo siguiente: .

a) Que N° 5.8. de la Glosa 01 de las Glosas Comunes a todos tos Programas 02 de los
Gobiernos Regionales, de la Ley N° 20.882 sobre Presupuestos del Sector Plblico para
el afio 2016, dispone: :

“Transferencias de recursos a las municipalidades, o corporaciones municipales, para la
ejecucién de cualquier tipo de proyecto, gque cuente con informe favorable del
Ministerio de Desarrolio Social, incluso aquellos que cumplan con las caracteristicas
definidas en el Decreto N°829, de 1998, del Ministerio del Interior, o para actividades
destinadas a mantener o conservar infraestructura peiblica, correspondiéndole en este
caso al Gobierno Regional respectivo -aprobar técnicamente su ejecucidén. Estas
transferencias de recursos se deberan formatizar mediante convenios, aprobados por el
correspondiente acto administrativo, entre el Gobierno Regional y la municipalidad
respectiva, donde conste la aceptacién del financiamiento y las condiciones bajo las
cuales se efectuard la aplicacion de los recursos”.

b).- Que los N° 5.13 y 5.14. de la Glosa 01 de las Glosas Comunes a todos los
Programas 02 de los Gobiernos Regionales, de la Ley N° 20.882 sobre Presupuestos
del Sector PGblico para el afio 2016, establecen:

“Procedimientos generales respecto del subtitulo 33:

5.13. La entrega de recursos por parte de los- gobiernos regionales a las
municipalidades u otras instituciones, que en sus presupuestos se les -autoricen,
deberd efectuarse de acuerdo a programas de caja que presenien las instituciones
receptoras y al avance efectivo en la ejecucién de las obras o actividades. Los
proyectos cuya ejecucién se financie con fondos considerados en la asignacion
33.03.125 no podrédn ser objeto de division o fraccionamiento, respecto de su costo
total, en iniciativas cuyo monto sea inferior a 2.000 UTM".

5.14. Los recursos que se transfieran a municipalidades, no seran incorporados en sus
presupuestos, sin perjuicio de que deberdn rendir cuenta de su utilizacion a la
Contraloria General de la Republica, ademds de la que corresponda al Gobierno
Regional, de acuerdo a lo que se determine en el convenio o reglamento respectivo.
Los procesos de licitacién y contratos que suscriban. los municipios, con ios recursos
que les son transferidos por los gobiernos regionales, ‘deberén considerar asimismo lo
establecido en la glosa 05 respecto de los anticipos a los contratistas”.

c).- Que segln consta del Oficio Ord. N° 104 de fecha 26 de febrero de 2016, del
Secretario Ejecutivo del Consejo Regional del Maule, ese organismo colegiado en su
Sesion Ordinaria N® 632, de fecha 25 de febrerd de 2016, aprobo Cartera de
Proyectos Nuevos afio 2016, entre los cuales se encuentra el proyecto denominado
“MEJORAMIENTO ALCANTARRILLADO SAN ESTEBAN, LOS JARDINES Y BELLA
UNION”, Coédigo BIP N° 30.327.574-0, por un monto total de M$ 551.735.-, para
su etapa de ejecucion. -
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En virtud de lo expuesto, el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE y la I
MUNICIPALIDAD DE COLBUN vienen en acordar un Convenio de Transferencia
de Recursos en conformidad a las cldusulas que se sefialan a continuacién:

PRIMERO: Naturaleza y objetivos del Proyecto:

Que las partes comparecientes acuerdan colaborar para la ejecucion del proyecto
Cédigo BIP N° 30.327.574-0, denominado "MEJORAMIENTO ALCANTARRILLADO
SAN ESTEBAN, LOS JARDINES Y BELLA UNION”, el que consiste en el
mejoramiento de fa actual red de colectores existentes en Villas San Esteban, Bella
Unidn y Los Jardines convergiendo las aguas servidas hacia la planta elevadora
proyectada, para posteriormente ser impulsadas a la red de alcantarillado de Colbin,
la cual es administrada por la cooperativa RAU.

SEGUNDOQ: Compromiso del GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE:

Por el presente instrumento, el Gobierno Regional del Maule se compromete a
transferir a la I. Municipalidad de Colblin, hasta la suma de M$ 551.735.~ (Quinientos
cincuenta y un millones setecientos treinta y cinco mil pesos), para la ejecucién del
Proyecto denominado "MEJORAMIENTO ALCANTARRILLADO SAN ESTEBAN, LOS
JARDINES Y BELLA UNION”, los cuales se desglosan segln el cuadro de inversién

siguiente:
FUENTE | ASIGNACION SOLICI- SALDO COSTO 'APRQBA-
TADO PARA POR TOTAL CION
2016 INVERTIR | PROYECTO CORE
M$ M$ M3 M$
F.N.D.R. Obras Civiles 550.689,- 0.- 550.689.-
Gastos
F.N.D.R. Administrativos 1.046.- 0.- 1.046.-
T(:E\L 551.735.- 0.- 551,735.- 551.735.-

Los montos del presente Convenio de Transferencia seran transferidos de acuerdo al
Programa de Caja que acuerden las partes, al avance efectivo en la ejecucion del
proyecto y a la aprobaciéon de las rendiciones de cuenta respectivas. Este Programa de
Caja se preparard identificando los montos y oportunidad en que se estima se
utilizaran los recursos para cumplir con los gastos necesarios para la ejecucién de las
obras que ha aprobado financiar el Gobierno Regional.

El Programa de Caja que se convenga con la Entidad Receptora, sera acordado dentro
de los 15 dias habiles siguientes a la total tramitacién del acto administrativo gue
apruebe el presente Convenio de Transferencia, y deberd ser suscrito por el Jefe de la
Divisién de Andlisis y Control de Gestién del Gobierno Regional y el lefe de Finanzas o
cargo equivalente de la entidad receptora, de acuerdo a los procedimientos y
normativas que regulen la aplicacién de estos recursos por parte de la Entidad
Receptora. Este Programa de Caja deberd ajustarse al formato que se adjunta al
presente convenio como Anexo N° 1,

TERCERO: Compromiso de la I. MUNICIPALIDAD DE COLBUN:

La I. MUNICIPALIDAD DE COLBUN declara que acepta el financiamiento a que se
refiere la clausula precedente y se compromete a aplicar los recursos que se le
transfieran en virtud de este Convenio, de acuerdo al destino previamente definido por
el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE, consigndndolos exclusivamente a promover e



impulsar el proyecto Cédigo BIP N° 30.327.574-0, denominado “"MEJORAMIENTO
ALCANTARRILLADO SAN ESTEBAN, LOS JARDINES Y BELLA UNION”.

De esta forma, la Ilustre Municipalidad de Colbin se obliga a llevar adelante los
procesos de licitacidn, contratacion y la gestidn financiera, administrativa y técnica de
la ejecucidn del proyecto, hasta su total terminacion. En especial, la Municipalidad se
obliga a: :

a) Asumir y velar por el correcto desarrolio y cumplimiento del proceso de licitacion
publica del proyecto, en su calendarizacién y etapas correspondientes.

b} Suscribir el contrato de ejecucidn de obras en cada caso.

c) Controlar fisica y financieramente el proyecto, a objeto que este se ejecute de
acuerdo a las caracteristicas técnicas y numero de beneficiarios aprobados por el
Ministerio de Desarrollo Social.

d) Informar en forma mensual al Gobierno Regional acerca del avance fisico vy
financiero del proyecto, dando cuenta de eventuales inconvenientes, retrasos,
obstéculos y, en general, de cualquier antecedente relevante que afecte el normal
desarrolic del contrato.

CUARTO: Administracion de recursos:

Las partes dejan expresamente establecido que conforme lo faculta la Ley N© 20.882,
sobre Presupuestos del Sector Péblico, afio 2016, Glosa N° 5.14 Comunes a todos los
Gobiernos Regionales, estos recursos no seran incorporados al presupuesto de la L.
MUNICIPALIDAD DE COLBUN, y por lo tanto los recursos seran administrados por la
entidad receptora en la(s) cuenta(s) complementaria(s) correspondiente(s).

QUINTO: Rendicion de Cuentas:

De conformidad con lo dispuesto en el Titulo III denominado “Rendicion de Fondos
Entregados a Terceros”, de la Resolucién N® 30, de 2015, de la Contraloria General de
la Republica, o a las normas que la reemplacen, y a lo acordado por las partes, la
entidad receptora debera:

a) Otorgar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por cada
transferencia, el que deberé especificar el origen del aporte.

b) Remitir al Gobierno Regional un informe mensual de inversion de los recursos

percibidos, e! que debera sefialar, a lo menos, el monto de los recursos
recibidos en el mes, el monto detaliado de la inversion realizada y el saldo
disponible para el mes siguiente. Este informe mensual debera ajustarse a los
formularios que se adjuntan como Anexos N°© 2y 3.
Los Informes mensuales deberan ser entregados dentro de los 15 dias hébiles
siguientes del mes a que se refiere Ila rendicidon y seran revisados por el
Gobierno Regional y aprobados u observados dentro de les 10 dias habiles
siguientes contados desde la fecha de recepcién del mismo. Transcurrido este
plazo sin que el Gobierno Regional se pronuncie, se entendera que aprueba el
informe. En caso de formular observaciones ‘la entidad receptora fendra 10
dias habiles para subsanarlas y el plazo de revisién comenzara a regir desde |a
fecha de recepcién del informe reformulado. La aprobacién o rechazo de los
informes sera informada a la entidad receptora mediante oficio en el plazo de
10 dias hébiles. En el evento de una observacién que no sea definitivamente
subsanada, la entidad receptora deberéd reintegrar los saldos observados, no
rendidos y/o no ejecutados, dentro del ‘plazo de 5 dias habiles contados desde
la notificacion mediante oficio.

c) Informar semestralmente a traveés de Informes de Seguimiento y Control
Técnico, los avances en la ejecucion del proyecto financiado con los recursos
transferidos por el Gobierno Regional del Maule.
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d) Enviar al Gobierno Regional un informe final de Inversién de Recursos. La
entidad receptora deberd, ademas entregar un informe final que dé cuenta de la
ejecucion y del resultado del proyecto dentro de los 15 dias habiles siguientes al
término del plazo convenido para su ejecucidn. Este informe serd revisado
observado, subsanado, aprobado o rechazado de acuerdo al procedimiento
indicado en la letra b) anterior.

El Gobierno Regional del Maule rendird cuenta de la transferencia mediante el
comprobante de ingreso de la entidad receptora, el que deberd especificar el origen del
aporte. De conformidad con lo dispuesto en el Titulo III de la Resolucién N© 30 de
2015 de la Contraloria General de la Republica, la inversién de ia transferencia serd
examinada por ese organismo contralor en la sede de! Servicio Receptor o mediante el
acceso a los sistemas de tratamiento automatizado de informacién en donde se
aimacene la documentacién pertinente.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 13 de la Resolucién N° 30 de 2015, de la
Contraloria General de la Repablica, solo se aceptaran como parte de la rendicién de
cuentas los desembolsos efectuados con posterioridad a la total tramitacién del acto
administrativo que ordena la transferencia.

SEXTO: De los Estados de Pago:

El Gobierno Regional transferira los recursos a solicitud escrita de la I. Municipalidad, ia
que debera elaborar y remitir los Estados de Pago respectives, adjuntando los
siguientes documentos:
i Copia del control de avance, estado de avance y estado de pago
debidamente visado por ei Inspector Técnico de Obra designado.
ii. Certificado de la Inspeccidn del Trabajo competente que acredite
suficientemente, en conformidad con io dispuesto en el articulo 183-C del
Cédigo del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no
registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta
el periodo correspondiente al mes calendario anterior al gue aparece en la
fecha de la Cardtula del Estado de Pago de gue se trata.

El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna por incumplimiento
de las obligaciones que para la Municipalidad deriven del contrato suscrito con el
contratista, ni por las demoras en que aquel incurra para cursar un Estado de Pago o
para pagarlo, en especial, si ia Municipalidad no hubiere remitido oportunamente la
totalidad de la documentacién a que alude el parrafo precedente para solicitar ia
respectiva transferencia.

Una vez efectuado el pago, la Municipalidad debera enviar al Gobierno Regional copia
de la factura cancelada y Ia resolucién o decreto de pago respectivo.

SEPTIMO: De los Informes:
1.- Informe Semestral de Gastos y Actividades.

La Entidad Receptora, debera remitir semestralmente al Gobierno Regionai, un Informe
que dé cuenta del avance efectivo de las obras realizadas, el cual debera ser
entregado al Gobierno Regional, dentro de los primeros 10 dias héabiles del mes
siguiente al semestre informado. Por su parte, el Gobierno Regional, dentro de los 10
dias habiles siguientes contados desde la fecha de recepcidn de este informe, deberd
proceder a su aprobacién, o bien, lo observara.

Transcurrido este plazo sin que el Gobierno Regional se pronuncie, se entendera que
aprueba el referido Informe. En caso de formular observaciones, el Gobierno Regional
debera formularlas nor escrito v nonarla an rannrimiantn da |la Fntidad Racontara



quién tendrd el plazo de 10 dias habiles para subsanarlas, plazo que sera computado
desde la notificacién por oficio de las observaciones formuladas. En este Gltimo evento,
el plazo de revision por el Gobierno Regional comenzara a regir desde la fecha de
recepcién del informe reformulado, en virtud de las observaciones realizadas. La
aprobacion o rechazo del Informe Semestral, sera informada a la Entidad Receptora
mediante oficio, en el plazo de 10 dias habiles.

2.- Informe Final de Gastos y Actividades. -

Asimismo, la Entidad Receptora deberd entregar al Gobierno Regional un “Informe
Final”, que dé cuenta, en forma consolidada, de la ejecucidn del proyecto y del
resultado del gasto realizado en virtud del Programa de Caja, el cual serd puesto en su
conocimiento, dentro de los 15 dias habiles siguientes, contados desde la fecha de
término total de las obras relacionadas con la ejecucién del Proyecto. Junto con el
detallado Informe Final deberén adjuntarse los formularios de rendicion de fondos
segiin los formatos incorporados a este convenio como Anexo Ne 2y 3.

Por su parte el Gobierno Regional, en el plazo de 10 dias habiles, contados desde la
recepcién dei Informe Final, comunicara a la Entidad Receptora la aprobacion del
mismo, o las ohservaciones que le merecen. En este dltimo caso, la Entidad Receptora
tendré un plazo de 10 dias habiles contados desde la recepcién del oficio que
comunique las observaciones para efectuar los descargos y/o correcciones pertinentes.

En caso de rechazo del Informe Final, se deberén restituir los saldos observados, no
rendidos y/o no ejecutados.

En casc de existir un excedente de fondos, la Entidad Receptora se obliga a
reintegrarlos mediante cheque nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional
en un plazo no superior a 10 dias hébiles contados desde el término efectivo de la
ejecucién del proyecto. :

OCTAVO: De la Licitacion y adjudicacion de los contratos:

La contratacion de la ejecucion del proyecto respectivo, se efectuara mediante
licitacién ptblica. Para los efectos de los procesos de licitacion, adjudicacion y los
demas relacionados, la Municipalidad deberd elaborar las Bases Administrativas
Generales y Especiales de Propuestas. :

En cualquier caso, la adjudicacién de los contratos por parte de la Municipalidad,
requerira la conformidad previa del Intendente Regional, en su calidad de organo
ejecutivo del Gobierno Regional. Para obtener dicha conformidad, la Municipalidad
debera remitir al Gobierno Regional, copia de los antecedentes de licitacién, de todas
las propuestas presentadas e informe fundado de evaluacion conforme a Bases,
pronuncidndose sobre la adjudicacién o rechazo de las propuestas. En el mismo
informe se dejara constancia, ademas, de las propuestas consideradas fuera de Bases,
en su caso, con expresa alusién al fundamento de tal decision.

Si no se hubieren presentado oferentes o se hubieren detectado vicios que afectan el
proceso de licitaciéon, la Municipalidad enviara al Gobierno Regional copia de la
Resolucién fundada que declara desierta o nula la licitacin.

Los contratos de ejecucion de obras no podrdn ser adjudicados por la Municipalidad
cuando los montos de las propuestas por los proyectos completos, superen en mas de
un 10% el costo total recomendado favorablemente. Los proyectos que superen dicha
proporcién deberan envlarse al Ministerio de Desarrollo Social para su reevaluacian.
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Las obras a licitar y a ejecutar corresponderén exclusivamente a aquéllas consideradas
en el proyecto recomendado por el Ministerio de Desarrollo Social. La Municipalidad
podra solicitar autorizacién para modificacién de contratos, por concepto de aumentos
de obras que se originen exclusivamente en aumento en el ndmero de beneficiarios y
problemas en los disefios de arquitectura o ingenieria y/u obras extraordinarias,
ajustandose a las normas que rigen el presente instrumento y a las estipulaciones de
las Bases Administrativas que lo integran.

Las modificaciones de contrato deberan ser revisadas y recomendadas técnicamente
sin observaciones (RS) por parte de la respectiva Secretar(a Regional Ministerial de
Desarrollo Social. Superada esta instancia, el Intendente Regional otorgard
conformidad a la modificacidn del contrato, si existe disponibilidad presupuestaria para
ello y cuenta con el acuerdo del Consejo Regional, en su caso.

Tratdndose de modificaciones de contrato que se refieran a aumento de plazo,
competera a la municipalidad resolverlas, siempre que el plazo no se modifique de
manera significativa. Para estos efectos se entenderd por modificacion de plazo
significativa aquella que supere el treinta por ciento del plazo inicial contractual. La
Municipalidad debera informar al Gobierno Regional del Maule de cualquier aumento
de plazo que otorgue, dentro de los 5 dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En
caso de que la Municipalidad otorgue una ampliacién de plazo, deberd velar por la
vigencia de las garantias que caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o
reemplazos que resuiten necesarias.

En caso de modificaciones de plazo significativas, la Unidad Técnica debera previamente
solicitar autorizacién ai mandante, quien debera a su vez enviar a reevaiuar la iniciativa
al organismo que efectud la evaluacién del proyecto.

NOVENO: Seguimiento y Control:

La I. MUNICIPALIDAD DE COLBUN tendra la obligacién de realizar el seguimiento y
controi del proyecto adjudicado. Para supervisar la ejecucién del proyecto se prestara
atencién especial a los aspectos tales como: evidencia de la ejecucién y su coherencia
con lo presupuestado, documentacién de la ejecucién financiera y contabilidad del
proyecto, coherencia entre ia inversién fisica y gastos reales con lo declarado. Lo
anterior, sin perjuicio de las responsabilidades de seguimiento y control que competen
al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE en su calidad de responsable de la ejecucién
financiera del proyecto.

Ei Gobierno Regional tendra la facultad de visitar e inspeccionar las obras que se
ejecuten en razdn del presente instrumento y formular las correspondientes
observaciones a la Municipalidad, debiendo ésta otorgar la mas amplia colaboracién a
objeto de permitir el correcto desempefio del equipo técnico encargado.

Cuando el proyecto contemple obras de urbanizacion, de agua potable y/o
alcantarillado sanitario, afectas a aportes reembolsables, ios montos que se recuperen
por este concepto deberan ser devueltos al Gobierno Regional.

DECIMO: Causales de incumplimiento:

Seran consideradas incumplimiento grave del presente convenio, las siguientes
situaciones:

a).- En el evento de que una o mas de las observaciones formuladas por el Gobierno
Regional no sea subsanada dentro de los plazos estipulados en el presente convenio,



b).- Por incumplimiento de la entidad receptora de cualquiera de las etapas del )
proyecto en ejecucion.

Las infracciones anteriores, daréan derecho al Gobierno Regiona! para poner
término anticipado y de inmediato al convenio, disponiendo el reintegro de los recursos
entregados, que no hayan sido destinados a la ejecucién del proyecto, o que no hayan
sido rendidos, o que hayan sido observados y/o no ejecutados. Dichos recursos se
devolverdn reajustados conforme al Indice de Precios al Consumidor (1.P.C.) entre la
fecha en que se verificd la transferencia y la fecha de restitucion de los recursos. La
entidad receptora debera efectuar el reintegro de los recursos dentro de los 30 dias
corridos, a partir de la fecha de la recepcion de-la carta certificada por la cual se le
notifica del acto administrativo que pone término anticipado al convenio.

£n todo caso, ia entidad receptora deberd restituir al Gobierno Regional del
Maule los saldos no rendidos, no ejecutades u observados en caso de término
anticipado o al final de la ejecucion del proyecto segtin corresponda, dentro del plazo
de 30 dias habiles contados desde la fecha que el Gobierno Regional del Maule le
solicite la restitucion. En caso de no cumplir con la restitucion en el plazo sefialado el
Gobierno Regional del Maule queda facultado para ejercer todas las acciones legales
hasta lograr la restitucion.

UNDECIMO: Modificacion del Convenio:

El presente convenio sdlo podra ser revocado o modificado por acuerdo de las partes
que lo suscriben, mediante los correspondientes actos administrativos.

DUODECIMO: Piazos:

Ef plazo para la efectiva ejecucion del proyecto serd hasta el 31 de diciembre de 2019,

La vigencia de este Convenio se extendera desde la fecha de total tramitacion del
ditimo acto administrativo que lo apruebe hasta la total aprobacion de los informes o
el total cumplimiento de las obligaciones contempladas en el mismo.

DECIMO TERCERO: Transferencia de Recursos:

La transferencia efectiva de los recursos a la 1. MUNICIPALIDAD DE COLBUN sdlo
podrad efectuarse con posterioridad a fa fecha de entrada en vigencia del presente

convenio.

DECIMQ CUARTO: Ejemplares:

Fi presente convenio se firma en cuatro ejemplares, todos de igual fecha y tenor,
quedando dos en peder de cada una de las partes.

DECIMO QUINTO: Competencias:

Para todos los efectos legales las partes declaran tener su domicilio en ia ciudad y
comuna de Talca, y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales de lusticia.

DECIMO SEXTO: Personerias:

La personeria de don PABLO MEZA DONOSO, en su calidad de Intendente de la
Region del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE, provieng
de la Ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre Gobiernc y Administracion Regionai
y del Decreto Supremo N° 1246 de fecha 23 de septiembre de 2015, del Ministerio del
Interior y Seguridad Publica; v la personeria de don PEDRO PABLO MUNOZ OSES,
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en su calidad de Alcalde, para representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
COLBUN, consta de las disposiciones de la iey N° 18.695 Orgénica Constitucional de
Municipalidades, de |la Sentencia de Calificacién y del Acta de Proclamacion dictadas
por el Tribunal Electoral Regional del Maule, ambas de fecha 30 de noviembre de 2012,
en el proceso Rol N® 151-2012

Previa lectura, en comprobante firman,

HAY FIRMA: PABLO MEZA DONOSO. INTENDENTE DE LA REGION DEL MAULE. HAY

FIRMA. PEDRO PABLO MUNOZ OSES. ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
COLBUN.

ANEXO 1
PROGRAMA DE CAJA

Conforme a lo estabiecido en el punto SEGUNDO de la Resolucién (A o E) N° XXX de
fecha XXXXX, que aprueba el Convenio de Transferencia de Recursos entre el
Gobierno Regionai del Maule y el Servicio (o Comité) XXXXXXXXXXXX, para promover
e impulsar “"Nombre del Programa®”, se requiere dar cumplimiento al siquiente
programa de desembolso de recursos:

Cuota 1 Cuota 2 Cuota 3 Cuota 4 X0 ETC..
Mes Mes Mes Mes Mes..

ANO 1 ARNO 1 ANO 2 ANO 2 ANO 2
Mg, M$. Ms. M$. Mg,

Total Programado

M,
JEFE DIV. DE ANALISIrS Y CONTROL DE NOMBRE FUNCIONARIO
GESTION JEFE DE SERVICIO O JEFE DE
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE FINANZAS

(O CARGO EQUIVALENTE)
NOMBRE DEI SERVICIO



ANEXO 2

1.- IDENTIFICACION DEL SERVICIO O ENTLDAD QUE TRANSFIRIO LOS RECURSOS

XS XX S 208

a) Nombre def servicio o entidad ctorgante: | 1

it.- IDENTIFECACION DEL SERVICIO @ ENTIDAD QUE RECIBIO Y EIECUTS LOS RECURSOS

b) Nombre del servicio o entidad receptora: |— J RUT: [

Monto en § o USS*
Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) ala fecha

Bance o Institucidn Financiera donde se depositaron los recursos |
N? Cuenta Bancaria {
Comprobante de ingreso Fecha N° comprobante

Objetivo de ta Transf ia

N° de identificacién del proyecto o Programa

Antecadentes del acte administrative que lo apraeba: ne Fecha Servicio
Modificaciones N° Fecha Senvicio

Subtitulo Item Asignacidn

Item Presupuestario
Q Cuenta contable

Fecha de inicio del Programa o proyecto | XX XX 20XX
Fecha de término X *% | 20K
Periodo de rendicidn he8 204X
1il.~ DETALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ¥ GASTQS RENDIDOS DEL PERIODO IMONTOS EN $

a} Saldo pendiente por rendir del perfode anterior m
b) Transferencias recibidas en el periodo de la rendicién I:-:i
¢} Total Transferencias a rendir E(a +h)=c

2. RENDICICIN DE CUENTA CEL PERIODO
d} Gastos de @peracién Q
@) Gastos de Personal o
f) Gastos de Inversion

1]
g) Total recursos rendidos i:‘ [dre+fh=¢g

h) SALDGC PENDIENTE POR RENOIR PARA EL PERODO SIGUIENTE Oic-g)

V.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTIPARON EN EL PROCESQ

Nombre del Funcionarfo Nombre del Funcianaric
RUT RUT

Cargo Carga

Dependencia Dependencia

Firma v nombre del respansable de la Rendicidn

* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambia, se estara a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operacién.
sax+ pnexa a este formato de rendicién de cuentas se deberd acompafiar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendicidn -
de cuentas, .
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Impltese el gasto que demande la presente resolucion al Programa 02

*Inversién Regional Region VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule
vigente, Subtitulo 33, Item 03, Asignacién 100, Transferencia de Capital, a otras

Entidades Ptblicas, segin se detalla en el siguiente cuadro:

FUENTE | ASIGNACION | SOLICI- SALDO COSTO | APROBA-
TADO PARA POR TOTAL CION
2016 INVERTIR | PROYECTO | CORE
M$ M$ M$ M$
EN.D.R. | Obras Civiles | 550.689.- 0.- 550.689.-
Gastos
FNDR. | pyatimives | 1-0467 0.- 1.046.-
T%T$AL 551.735.- 0.- 551.735.- | 551.735.-

ANOTESE, TOMESE RAZON POR LA CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE,
REFRENDESE Y COMUNIQUESE.

HVS/MBF
3 RIBUCION:

_ Divisién de Andlisis y Control de Gestion.
. Division de Administracion y Finanzas.
- Depto. De Gestién de Inversiones.

- Carpeta del proyecto.
Asesoria Juridica. E.S.A.
QOficina de Partes UGD.

EDUATT SEGURA ALFARD
Asesor Juridico
GOBIERKD REGIZNAL DEL MAULE
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
‘ Y
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN

08 Jun 201

En Talca, a » entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Regidn del Mauie don PABLO MEZA DONOSO, en
su calidad de érgano ejecutivo del mismo, ambos domiciliados en 1 Oriente N© 1.350,
Talca, por una parte; y, por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBI]N,
representada por su Alcalde don PEDRO PABLO MUNOZ OSES, ambos domiciliados
en calle Adolfo Novoa N© 419, Coibtn, en adelante también denominada “la entidad
receptora”, se ha convenido lo siguiente:

Antecedentes Generales:

Como antecedentes del convenio que da cuenta el presente instrumento, las partes
dejan constancia de lo siguiente:

a) Que N° 5.8. de ia Glosa 01 de las Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los
Gobiernos Regionales, de la Ley N° 20.882 sobre Presupuestos del Sector Plblico para
el afio 2016, dispone:

“Transferencias de recursos a las municipalidades, o corporaciones municipales, para la
ejecucion de cualquier tipo de proyecto, que cuente con informe favorable del
Ministerio de Desarrollo Social, incluso aquelios que cumplan con las caracteristicas
definidas en el Decreto N°829, de 1998, del Ministerio del Interior, o para actividades
destinadas a mantener o conservar infraestructura publica, correspondiéndole en este
caso al Gobierno Regional respectivo aprobar técnicamente su ejecucién. Estas
transferencias de recursos se deberan formalizar mediante convenios, aprobados por el
correspondiente acto administrativo, entre el Gobierno Regional y la municipalidad
respectiva, donde conste fa aceptaciéon del financiamiento y las condiciones bajo las
cuales se efectuard la aplicacién de los recursos”,

b).- Que los N° 5.13 y 5.14. de la Glosa 01 de las Glosas Comunes a todos los
Programas 02 de los Gobiernos Regionales, de la Ley N° 20.882 sobre Presupuestos
del Sector Pdblico para el afio 2016, establecen:

“Procedimientos generales respecto del subtitulo 33:

5.13. La entrega de recursos por parte de los gobiernos regionales a las
municipalidades u otras instituciones, que en sus presupuestos se les autoricen,
debera efectuarse de acuerdo a programas de caja que presenten las instituciones
receptoras y al avance efectivo en la ejecucion de las obras o actividades. Los
proyectos cuya ejecucion se financie con fondos considerados en la asignacién
33.03.125 no podrén ser objeto de divisién o fraccionamiento, respecto de su costo
totai, en iniciativas cuyo monto sea inferior a 2.000 UTM”.

5.14. Los recursos que se transfieran g municipalidades, no seran incorporados en sus
presupuestos, sin perjuicio de que deberdn rendir cuenta de su utilizacién a la
Contraloria General de la Replblica, ademés de la que corresponda al Gobierno
Regional, de acuerdo a lo que se determine en el convenio o reglamento respectivo.
Los procesos de licitacién y contratos que suscriban los municipios, con los recursos

Unidad de Planificacion Divisién de Analisis Divisién de Administracion

v Desarrollc Regional ¥ Control de Gestidn ¥y Finanzas
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que les son transferidos por los gobiernos regionales, deberan considerar asimismo !0
establecido en Ia glosa 05 respecto de los anticipos a los contratistas”.

¢).- Que segun consta del Oficio Ord. N° 104 de fecha 26 de febrero de 2016, del
Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de! Maule, ese organismo colegiado en su
Sesién  Ordinaria N° 632, de fecha 25 de febrero de 2016, aprobd Cartera de
Proyectos Nuevos afio 2016, entre los cuales se encuentra el proyecto denominado
“MEJORAMIENTO ALCANTARRILLADO SAN ESTEBAN, LOS JARDINES Y BELLA
UNION”, Cédigo BIP N° 30.327.574-0, por un monto total de M$ 551.735.-, para
su etapa de ejecucién.

En virtud de lo expuesto, el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE y la 1.
MUNICIPALIDAD DE COLBUN vienen en acordar un Convenio de Transferencia
de Recursos en conformidad a las clausulas que se sefialan a continuacion:

PRIMEROQ: Naturaleza y objetivos del Proyecto:

Que las partes comparecientes acuerdan colaborar para la ejecucion del proyecto
Codigo BIP N° 30.327.574-0, denominado “MEJORAMIENTO ALCANTARRILLADO
SAN ESTEBAN, LOS JARDINES Y BELLA UNION”, el que consiste en el
mejoramiento de la actual red de colectores existentes en Villas San Esteban, Bella
Unién y Los Jardines convergiendo las aguas servidas hacia la planta elevadora
proyectada, para posteriormente ser impulsadas a la red de alcantarillado de Colbdn,
la cual es administrada por la cooperativa RAU.

SEGUNDO; Compromiso del GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE:

Por el presente instrumento, el Gobierno Regional del Maule se compromete a
transferir a la I. Municipalidad de Colbdn, hasta la suma de M$ 551.735.- (Quinientos
cincuenta y un millones setecientos treinta y cinco mil pesos), para la ejecucién del
Proyecto denominado “"MEJORAMIENTO ALCANTARRILLADO SAN ESTEBAN, LOS
JARDINES Y BELLA UNION”, los cuales se desglosan seglin el cuadro de inversion
siguiente:

FUENTE | ASIGNACION | SOLICI- SALDO COSTO | APROBA-
TADO PARA POR TOTAL CION

2016 INVERTIR | PROYECTO | CORE
M$ Mg M3$ M$

EN.D.R. | ObrasCiviles | 550.689.- 0. 550.689.-

Gastos
ENDR. | gyt s | 1-046 0.- 1.046.
T?EL 551.735.- 0.- 551.735.- | 551.735.-
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Los montos del presente Convenio de Transferencia serdn transferidos de acuerdo al
Programa de Caja que acuerden las partes, al avance efectivo en la ejecucion del
proyecto y a la aprobacion de las rendiciones de cuenta respectivas. Este Programa de
Caja se preparara identificando los montos y oportunidad en gue se estima se
utilizaran los recursos para cumplir con los gastos necesarios para la ejecucion de las
obras que ha aprobado financiar el Gobierno Regional.

El Programa de Caja que se convenga con la Entidad Receptora, sera acordado dentro
de los 15 dias habiles siguientes a la total tramitacion del acto administrativo que
apruebe el presente Convenio de Transferencia, y debera ser suscrito por el Jefe de la
Divisién de Anélisis y Control de Gestién del Gobierno Regional y el Jefe de Finanzas o
cargo equivalente de la entidad receptora, de acuerdo a los procedimientos y
normativas que regulen la aplicacién de estos recursos por parte de la Entidad
Receptora. Este Programa de Caja deberd ajustarse al formato que se adjunta al
presente convenio como Anexo N° 1.

TERCERO: Compromiso de la I. MUNICIPALIDAD DE COLBUN:

La I. MUNICIPALIDAD DE COLBUN declara que acepta el financiamiento a que se
reflere la clausula precedente y se compromete a aplicar los recursos que se le
transfieran en virtud de este Convenio, de acuerdo al destino previamente definido por
el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE, consignandolos exclusivamente a promover e
impulsar el proyecto Cédigo BIP N° 30.327.574-0, denominado “"MEJORAMIENTO
ALCANTARRILLADO SAN ESTEBAN, LOS JARDINES Y BELLA UNION",

De esta forma, la Ilustre Municipalidad de Colbdn se obliga a llevar adelante los
procesos de licitacion, contratacién y la gestién financiera, administrativa y técnica de
la ejecucion de! proyecto, hasta su total terminacién. En especial, la Municipalidad se
obliga a:

a) Asumir y velar por el correcto desarrollo y cumplimiento del proceso de licitacién
publica del proyecto, en su calendarizacién y etapas correspondientes.

b) Suscribir el contrato de ejecucién de obras en cada caso.

¢} Controlar fisica y financieramente el proyecto, a ohjeto que éste se ejecute de
acuerdo a las caracteristicas técnicas y nimero de beneficiarios aprobados por el
Ministerio de Desarrolio Social.

d) Informar en forma mensual al Gobierno Regional acerca del avance fisico y
financiero del proyecto, dando cuenta de eventuales inconvenientes, retrasos,
obstaculos y, en general, de cualquier antecedente relevante que afecte el normal
desarrollo del contrato.

CUARTO: Administracion de recursos:

Las partes dejan expresamente establecido que conforme lo faculta Ia Ley N° 20.882,
sobre Presupuestos del Sector Pubiico, afio 2016, Glosa N°® 5.14 Comunes a todos los
Gobiernos Regionales, €stos recursos no seran incorporados al presupuesto de ia 1.
MUNICIPALIDAD DE COLBUN, y por lo tanto los recursos serdn administrados por Ia
entidad receptora en la(s) cuenta(s) complementaria(s} correspondiente(s).

Unidad de Planificacian Division de Andlisis Divisién de Administracion
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QUINTO: Rendiciéon de Cuentas:

De conformidad con lo dispuesto en el Titulo III denominado “Rendicién de Fondos
Entregados a Terceros”, de la Resolucién N° 30, de 2015, de la Contraloria General de
la RepUblica, o a las normas que la reemplacen, y a lo acordado por las partes, la
entidad receptora debera:

a) Otorgar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por cada
transferencia, el que debera especificar el origen del aporte.

b) Remitir al Gobierno Regional un informe mensual de inversidén de los recursos

percibidos, el que deberd sefialar, a lo menos, el monito de los recursos
recibidos en el mes, el monto detaliado de ia inversién realizada y el saldo
disponible para el mes siguiente. Este informe mensual debera ajustarse a los
formularios que se adjuntan como Anexos N 2 y 3.
Los Informes mensuales deberdn ser entregados dentro de los 15 dias habiles
siguientes del mes a que se refiere la rendicién y seradn revisados por el
Gobierno Regional y aprobados u observados dentro de los 10 dias habiles
siguientes contados desde la fecha de recepcién del mismo. Transcurrido este
plazo sin que el Gobierno Regional se pronuncie, se entendera que aprueba el
informe. En caso de formular observaciones la entidad receptora tendra 10
dias habiles para subsanarlas y el plazo de revisién comenzara a regir desde la
fecha de recepcidén del informe reformuiado. La aprobacion o rechazo de los
informes sera informada a la entidad receptora mediante oficio en el plazo de
10 dias habiles. En el evento de una observacién que no sea definitivamente
subsanada, la entidad receptora debera reintegrar los saldos observados, no
rendidos y/o no ejecutados, dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde
la notificacidn mediante oficio.

c) Informar semestralmente a través de Informes de Seguimiento y Control
Técnico, los avances en la ejecucidn del proyecto financiado con los recurscs
transferidos por el Gobierno Regional del Maule.

d) Enviar al Gobierno Regional un Informe final de Inversién de Recursos. La
entidad receptora deberd, ademas entregar un informe final que dé cuenta de la
ejecucién y del resultado del proyecto dentro de los 15 dias habiles siguientes al
término del plazo convenido para su ejecucion. Este informe sera revisado
observado, subsanado, aprobade o rechazado de acuerdo al procedimiento
indicado en la letra b) anterior,

El Gobierno Regional del Maule rendird cuenta de la transferencia mediante el
comprobante de ingreso de la entidad receptora, el que deberd especificar el origen del
aporte. De conformidad con lo dispuesto en el Titulo III de la Resolucidn N© 30 de
5015 de la Contraloria General de la RepUblica, la inversion de la transferencia sera
examinada por ese organismo contralor en la sede del Servicio Receptor o mediante el
acceso a los sistemas de tratamiento automatizado de informacion en donde se
almacene la documentacion pertinente.

En virtud de io dispuesto en el articulo 13 de la Resolucion N© 30 de 2015, de la
Contraloria General de la Republica, solo se aceptaran como parte de la rendicion de
cuentas los desembolsos efectuados con posterioridad a la tota! tramitacion del acto
administrativo que ordena la transferencia.
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SEXTO: De los Estados de Pago:

El Gobierno Regional transferira los recursos a solicitud escrita de la 1. Municipalidad, la
que debera elaborar y remitir los Estados de Pago respectivos, adjuntando los
siguientes documentos: '
i Copia del control de avance, estado de avance y estado de pago
debidamente visado por el Inspector Técnico de Obra designado.
i, Certificado de la Inspeccién del Trabajo competente que acredite
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Cddigo del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no
registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta
el periodo correspondiente al mes calendario anterior al que aparece en la
fecha de la Caratula dei Estado de Pago de que se trata.

El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna por incumplimiento
de las obligaciones que para la Municipalidad deriven del contrato suscrito con el
contratista, ni por las demoras en que aquel incurra para cursar un Estado de Pago o
para pagarlo, en especial, si la Municipalidad no hubiere remitido oportunamente la
totalidad de la documentacién a que alude el parrafo precedente para solicitar la
respectiva transferencia.

Una vez efectuado el pago, la Municipalidad deberd enviar al Gobierno Regional copia
de la factura cancelada y la resolucién o decreto de pago respectivo.

SEPTIMO: De los Informes:

1.- Informe Semestral de Gastos y Actividades.

La Entidad Receptora, deberd remitir semestralmente al Gobierno Regional, un Informe
que dé cuenta del avance efectivo de las obras realizadas, el cual deberd ser
entregado al Gobierno Regional, dentro de ios primeros 10 dfas hdbiles del mes
siguiente al semestre informado. Por su parte, el Gobierno Regional, dentro de los 10
dias habiles siguientes contados desde la fecha de recepcion de este informe, deberd
proceder a su aprobacidn, o bien, lo observard,

Transcurrido este plazo sin que el Gobierno Regional se pronuncie, se entenderd que
aprueba el referido Informe. En caso de formular observaciones, el Gobierno Regional
debera formularias por escrito Yy ponerlo en conocimiento de la Entidad Receptora,
quién tendra el plazo de 10 dfas habiles para subsanarlas, plazo que ser3 computado
desde la notificacidn por oficio de las observaciones formuladas. En este dltimo evento,
el plazo de revisién por el Gobierno Regional comenzard a regir desde la fecha de
recepcién del informe reformulado, en virtud de las observaciones realizadas. La
aprobacién o rechazo del Informe Semestral, serd informada a la Entidad Receptora
mediante oficio, en el plazo de 10 dias habiles.

2.~ Informe Final de Gastos y Actividades.

Asimismo, la Entidad Receptora debera entregar al Gobierno Regional un “Informe
Final”, que dé cuenta, en forma consolidada, de la ejecucién del proyecto vy del
resultado del gasto realizado en virtud del Programa de Caja, el cual serd puesto en su
conocimiento, dentro de los 15 dias hdbiles siguientes, contados desde la fecha de
término total de las obras relacionadas con la ejecucién del Proyecto. Junto con el
detailado Informe Final deberan adjuntarse los formularios de rendicién de fondos
segun los formatos incorporados a este convenio como Anexo N° 2y 3, :

Unidad de Planificacion Division de Analisis Division de Administracion
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Por su parte el Gobierno Regional, en el plazo de 10 dias hébiles, contados desde Ia
recepcion de! Informe Final, comunicard a la Entidad Receptora la aprobacién del
mismo, o las observaciones que le merecen. En este Gitimo caso, la Entidad Receptora
tendrd un plazo de 10 dias habiles contados desde la recepcién del oficio gue
comunique las observaciones para efectuar los descargos y/o correcciones pertinentes.

En caso de rechazo del Informe Final, se deberan restituir los saidos observados, no
rendidos y/o no ejecutados.

En caso de existir un excedente de fondos, la Entidad Receptora se obliga a
reintegrarlos mediante cheque nominative extendido a nombre del Gobierno Regional
en un plazo no superior a 10 dias habiles contados desde el término efectivo de la
ejecucién del proyecto.

OCTAVO: De la Licitacion y adjudicacion de los contratos:

La contratacién de la ejecucién del proyecto respectivo, se efectuara mediante
licitaciéon pUblica. Para los efectos de los procesos de licitacién, adjudicacién y los
demas relacionados, la Municipalidad deberd elaborar las Bases Administrativas
Generales y Especiales de Propuestas.

En cualquier caso, la adjudicaciéon de los contratos por parte de la Municipalidad,
requerird la conformidad previa del Intendente Regional, en su calidad de oérgano
ejecutivo del Gobierno Reglonal. Para obtener dicha conformidad, la Municipalidad
debera remitir al Gobierno Regional, copia de los antecedentes de licitacion, de todas
las propuestas presentadas e informe fundado de evaluacién conforme a Bases,
pronuncidndose sobre la adjudicacion o rechazo de las propuestas. En el mismo
informe se dejaré constancia, ademds, de las propuestas consideradas fuera de Bases,
en su caso, con expresa alusién al fundamento de tal decision.

Si no se hubieren presentado oferentes o se hubjeren detectado vicios que afectan el
proceso de licitacién, la Municipalidad enviara al Gobierno Regional copia de la
Resolucién fundada que declara desierta o nula la licitacion,

Los contratos de ejecucién de obras no podran ser adjudicados por la Municipalidad
cuando los montos de las propuestas por los proyectos completos, superen en mas de
un 10% el costo total recomendado favorablemente. Los proyectos que superen dicha
proporcion deberan enviarse al Ministerio de Desarrollo Social para su reevaluacion.

Las obras a licitar y a ejecutar corresponderan exclusivamente a aquéllas consideradas
en el proyecto recomendado por el Ministerio de Desarrollo Social. La Municipaiidad
podré solicitar autorizacion para modificacion de contratos, por concepto de aumentos
de obras que se originen exclusivamente en aumento en el nimero de beneficiarios y
problemas en los disefios de arquitectura o ingenieria y/u obras extraordinarias,
ajustandose a las normas que rigen el presente instrumento y a las estipuiaciones de
las Bases Administrativas que lo integran.

Las modificaciones de contrato deberdn ser revisadas y recomendadas técnicamente
sin observaciones (RS) por parte de la respectiva Secretaria Regional Ministerial de
Desarrollo Social. Superada esta instancia, el Intendente Regiona! otorgard
conformidad a la modificacién del contrato, si existe disponibilidad presupuestaria para
ello y cuenta con el acuerdo del Consejo Regional, en su caso.
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Tratandose de modificaciones de contrato que se refieran a aumento de plazo,
competera a la municipalidad resolverlas, siempre que el plazo no se modifigue de
manera significativa. Para estos efectos se entenderd por modificacion de plazo
significativa aquella que supere el treinta por ciento del plazo inicial contractuai. La
Municipalidad debera informar al Gobierno Regional del Maule de cualquier aumento
de plazo que otorgue, dentro de los 5 dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En
caso de que la Municipalidad otorgue una ampliacion de plazo, deberad velar por la
vigencia de las garantias que caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o
reemplazos que resulten necesarias.

En caso de modificaciones de plazo significativas, la Unidad Técnica deberd previamente

solicitar autorizacién al mandante, quien deberd a su vez enviar a reevaluar la iniciativa
al organismo que efectud la evaluacién del proyecto.

NOVENO: Seguimiento y Control:

La I. MUNICIPALIDAD DE COLBUN tendrd la obligacién de realizar el seguimiento v
control del proyecto adjudicado. Para supervisar la ejecucion del proyecto se prestara
atencidn especial a los aspectos tales como: evidencia de la gjecucidn y su coherencia
con lo presupuestado, documentacién de la ejecucién financiera y contabilidad del
proyecto, coherencia entre la inversidn fisica y gastos reales con lo declarado. Lo
anterior, sin perjuicio de las responsabilidades de seguimiento y control gque competen
al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE en su calidad de responsable de la ejecucian
financiera del proyecto.

Ei Gobierno Regional tendrd la facuitad de visitar e inspeccionar las obras que se
ejecuten en razén del presente instrumento y formular las correspondientes
observaciones a la Municipalidad, debiendo ésta otorgar la mas amplia colaboracién a
objeto de permitir el correcto desempefio del equipo técnico encargado, .

Cuando el proyecto contemple obras de urbanizacion, de agua potable v/0

alcantarillado sanitario, afectas a aportes reembolsables, !os montos que se recuperen
por este concepto deberdn ser devueitos al Gobierno Regional.

DECIMO: Causales de incumplimiento:

Serén consideradas incumplimiento grave del presente convenio, las siguientes
situaciones:

a).- En el evento de que una o mas de las observaciones formuladas por el Gobierno
Regional no sea subsanada dentro de los plazos estipulados en el presente convenio.,

b).- Por incumplimiento de la entidad receptora de cualquiera de las etapas del
proyecto en ejecucién.

Las infracciones anteriores, darin derecho al Gobierno Regional para poner
término anticipado y de inmediato al convenio, disponiendo el reintegro de los recursos
entregados, que no hayan sido destinados a la ejecucién del proyecto, o que no hayan
sido rendidos, o que hayan sido observados y/o no ejecutados. Dichos recursos se
devolveran reajustados conforme al Indice de Precios al Consumidor (I.P.C.} entre la
fecha en que se verificé la transferencia y la fecha de restitucién de fos recursos. La

Unidad de Planificacion Division de Analisis Divisién de Administracién

y Desarrollo Regional v Controt de Gestidn y Finanzas
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* entidad receptora deberd efectuar el reintegro de los recursos dentro de los 30 dias
corridos, a partir de la fecha de la recepcion de la carta certificada por la cual se le
notifica del acto administrativo que pone término anticipado a! convenio.

En todo caso, la entidad receptora debera restituir al Gobierno Regional del
Maule los saldos no rendidos, no ejecutados u observados en caso de término
anticipado o al final de la ejecucion del proyecto segin corresponda, dentro del plazo
de 30 dias habiles contados desde la fecha que el Gobierno Regional del Maule ie
solicite la restitucién. En caso de no cumplir con la restitucion en el plazo sefialado e!
Gobierno Regional del Maule queda facultado para ejercer todas las acciones legales
hasta lograr la restitucion.

UNDECIMO: Modificacion del Convenio:
El presente convenio sblo podrd ser revocado o modificado por acuerdo de las partes

que lo suscriben, mediante los correspondientes actos administrativos.

DUODECIMO: Plazos:

El plazo para la efectiva ejecucién del proyecto sera hasta el 31 de diciembre de 2019.
La vigencia de este Convenio se extendera desde la fecha de total tramitacion del

altimo acto administrativo que lo apruebe hasta la total aprobacién de los informes o
el total cumplimiento de las obligaciones contempladas en el mismo.

DECIMO TERCERO: Transferencia de Recursos:

La transferencia efectiva de los recursos a la I. MUNICIPALIDAD DE COLBUN s6lo
podra efectuarse con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente
convento. '

DECIMO CUARTO: Ejemplares:

El presente convenio se firma en cuatro ejemplares, todos de igual fecha y tenor,
quedando dos en poder de cada una de las partes.

DECIMO QUINTO: Competencias:

Para todos los efectos legales las partes declaran tener su domicilio en la ciudad y
comuna de Talca, y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.
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DECIMO SEXTO: Personerias:

La personeria de don PABLO MEZA DONOSO, en su calidad de Intendente de la
Regidn del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE, proviene
de la Ley N° 19.175 Orgénica Constitucicnal sobre Gobierno y Administracién Regional
y del Decreto Supremo N° 1246 de fecha 23 de septiembre de 2015, del Ministerio del
Interior y Seguridad Publica; y la personeria de don PEDRO PABLO MUNOZ OSES,
en su calidad de Alcalde, para representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
COLBUN, consta de las disposiciones de la ley N° 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades, de ia Sentencia de Calificacidon y del Acta de Proclamacion dictadas
por el Tribuna! Electoral Regional del Maule, ambas de fecha 30 de noviembre de 2012,
en el proceso Rol N© 15¢-2012

Previa lectura, en comprdbante firman,

AR D 10N T) I~
OBNTE DE LA|REGION DEL
W MAULE
LEJ#EUTIVO DEL GOBIERNO

" REGIONAL DEL MAULE

[ CASANUEVA
Aseger Juridicn
GOBIERKO REGIONAL CEL #ALLE

Unidad de Planificacion Division de Andlisis Division de Administracion
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ANEXO 1
PROGRAMA DE CAJA

Conforme a lo establecido en el punto SEGUNDO de ia Resolucidn (A o E) N° XXX de
fecha XXXXX, que aprueba el Convenio de Transferencia de Recursos entre el
Gobierno Regional del Maule y el Servicio (o Comité) XXOXXXXXXXXXX, para promover
e impulsar “Nombre del Programa”, se requiere dar cumplimiento al sigulente
programa de desembolso de recursos:

Cuota 1 Cuota 2 Cuota 3 Cuota 4 Kaxx ETC..
Mes Mes Mes Mes Mes..

ARNO 1 ANO 1 ARO 2 ANO 2 ANO 2
M$. M. M$. Ms$. M$.

Total Programado

a M$.
JEFE DIV. DE ANALISIS Y CONTROL DE - NOMBRE FUNCIONARIO
GESTION R S JEFE DE FINANZAS

GOBIERNO REGIONAL DEL, MAULE =~ O CARGO EQUIVALENTE
| B NOMBRE DEL SERVICIO



GOBIERNO

REGIONAL
DEL MAULE

ANEXO 2

|- IDENTIFICACION DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIO LOS RECURSOS

a} Nombre del servicio o entidad atorgante: o

.- IDENTIFICACIGN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIO Y EJECUTO LOS RECURSOS
————————————— T T T TOIOSRECURSOS
b} Nombre del servicio o entidad receptora: { | rum:

Monto en § ¢ USS*
Manta tatal transferide moneda nactonal {o extran]era} a la fecha

Banco ¢ Instituddn Finandera donde se depositaron los recursos L
N° Cuenta Bancaria L
Comprohante de ingresa Fecha N° comprobante

Objetive de la Transferenda

N” de identificacicn del proyecto o Programa

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba; N° Fecha Servicio
Modificationes N° Fecha Servicio
Subtitulo item Aslgnacidn
Item Presupuestario
O Cuenta contable
Fecha de inicio del Programa o proyecto [ xx XX 200
Fecha de témino [ xx | 20xx
Perfodo de rendicién XX 2GXX
1H.- DETALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERIODD MOQNTOS EN &

a} Saldo pendiente por rendir del periodo anterior m
b} Transferencias recibidas en el perfodo de la rendician E:—_Z]

c] Total Transferencias a rendir I::!(a +hi=c
2. RENDICION DE CUENTA DEL PERIGPO

d) Gastos de Operacidn 0
e} Gastos de Personat
1 Gastos de Inversidn

1]
g

g} Total recursos rendidos I::' {d+e+fl=g
—_—

h} SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA, EL PERIODO SIGLHENTE

Dic-g)

V.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTIPARON EN EL PROCES(Q

Nombre del Funcionario Nombre del Funcionario

RUT RUT

Cargo Cargo

Dependencia Depandencia .

Firma y nombre del responsable de la Rendidion

* Cuando correspanda determinar el valor dal tipo de cambio, se estara a aque! vigente al momento da realizarsa i3 respectiva operadian.

Unidad de Planificacién Division de Analisis Division de Administracian

y Desarrollo Regional vy Control de Gestidn ¥ Finanzas
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