GOBIERNO

REGIONAL
DEL MAULE
RESOLUCION: (E) N° 76 2
MAT.: APRUE_BA CONVENIO MANDATO
PROYECTO CODIGO BIP N© 30.353.572-0.
TALCA, 17 FEB 2016
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1.- El articulo 111 de la Constitucion Politica del Estado, cuyo texto refundido,

coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

2.- La Ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional;

3.- La Ley N°© 20.882 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2016;

4.- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesion Ordinaria

N° 623 de fecha 14 de octubre de 2015, acorddé aprobar la iniciativa de
inversién F.N.D.R. procesos presupuestario afio 2015, correspondiente al
Subtitulo 29, denominada “REPOSICION ANGIOGRAFO MULTIPROPOSITO
HOSPITAL REGIONAL DE TALCA”, Cddigo BIP N° 30.353.572-0, por un monto
total de M$ 773.070.-, para su etapa de ejecucion, asimismo acuerda autorizar los
ajustes presupuestarios que se originen producto de esta aprobacion, segun
consta del Oficio Ordinario N° 918 de fecha 15 de octubre de 2015 del
Secretario Ejecutivo de dicho érgano colegiado;

5.- El Acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule, en su Sesion Ordinaria
N° 628 de fecha 22 de diciembre de 2015, acordé aprobar como proyectos
nuevos afio 2016, la Cartera de iniciativas de inversion que corresponde a
proyectos 2015 que no alcanzaron a ser contratados durante dicho periodo, para
que puedan continuar su proceso de licitaciéon y contratacién durante el afio 2016,
dentro de los cuales se encuentra el proyecto a que se refiere la presente
resolucion, seglin consta del Oficio Ordinario N° 1061 de fecha 23 de diciembre
de 2015 del Secretario Ejecutivo de dicho érgano colegiado;

B.r La Resolucion (E) N© 392 de fecha 29 de enero de 2016, del Gobierno Regional
del Maule, que modifica el Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional del
Maule, creando la Asignacion Presupuestaria para el proyecto a que se refiere la
presente resolucion;

7.- El Memorandum N° 502 de fecha 30 de diciembre de 2015, de la Jefa Division de
Analisis y Control de Gestion, que solicita dictar la presente resolucién;

8.- La Resolucion N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica;

RESUELVO:

1.- Apruébase, el Convenio Mandato suscrito con fecha

, entre el Gobierno Regional del Maule y el Servicio de Salud

del Maule, para la adquisicién del equipo considerado en el proyecto que se indica a
continuacion:

CODIGO BIP N° . NOMBRE PROYECTO |
30.353.572-0 REPOSICION ANGIOGRAFO MULTIPROPOSITO HOSPITAL
REGIONAL DE TALCA

2.- Incorpérese, a la presente Resolucion el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendra como parte integrante de ésta para todos los
efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“CONVENIO MANDATO EQUIPOS
(Completo e Irrevocable)

Unidad de Planificacién Division de Andlisis Division de Administracién
y Desarrollo Regional y Control de Gestidon y Finanzas
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GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE

En Talca, a , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL
MAULE, representado por el Intendente de la Region del Maule don PABLO MEZA
DONOSO, ambos domiciliados en 1 Oriente N° 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”,
por una parte; y, por la otra, el SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, representado por
su Directora Regional (T y P), dofia CLARA PATRICIA LEON FERRADA, ambas
domiciliadas en calle 1 Norte N° 963, 4° Piso, Edificio Centro 2.000, Talca, en adelante,
“la Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente:

1. OBJETO

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley N°
19.175, en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, y en la Ley de
Presupuestos para el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en
conferir Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de
encomendarle la supervisién técnica y administrativa de la adquisicion del equipo que se
considera en el proyecto:

CODIGO BIP N° - NOMBRE PROYECTO
30.353.572-0 REPOSICION ANGIOGRAFO MULTIPROPOSITO HOSPITAL
REGIONAL DE TALCA

3.4 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la adquisicién y caracteristicas
del equipo objeto del respectivo proyecto, la Unidad Técnica debera ajustarse a la des-
cripcién contenida en las respectivas Acta de Evaluacién y/o Fichas IDI, a las
especificaciones técnicas, planos, en su caso y demas antecedentes del (los) proyecto (s)
recomendado (s) por el organismo que efectud la evaluacién (Ministerio Desarrollo Social
o el Gobierno Regional del Maule), documentos que se entienden formar parte integrante
del presente instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprendera,
con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de antecedentes, los
procesos de licitacidn, evaluacion, adjudicacién y contrataciones para la adquisicion del
equipo en las condiciones que establezcan las especificaciones técnicas y demas
antecedentes del proyecto aprobado; de supervision de la ejecucion de los contratos,
inspeccién técnica, visacién de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que
procedan, hasta la total ejecucion del componentes equipo considerado en el proyecto
individualizado en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuesto vigente, los procesos de licitacion y
los contratos necesarios para ejecutar las adquisiciones identificados con cargo a estos
recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio
que sirvio de base para su recomendacion técnico-econémica favorable por parte del
Gobierno Regional del Maule.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica eliminar, disminuir,
agregar o aumentar componentes, items, partidas o cantidades de bienes o modificar en
cualquier forma las caracteristicas o condiciones definidas para el equipo, considerado en
el (los) proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacién, como en
las de adjudicacién y contratacién de los mismos.
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1.4 Si procediere a la licitacion infringiendo la prohibicion establecida en la disposicién
precedente, el llamado a licitacion debera revocarse o declararse nulo, debiendo asumir
la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los que se originen en el nuevo
llamado a licitacion a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica contratare
la adquisicion de mayor cantidad de bienes, de componentes, items, partidas que no
hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originalmente o en modificaciones
al proyecto inicial que hayan mantenido su recomendacion, éstos no seran pagados por
el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de ello
emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién, que sera a Suma Alzada, y a las
prohibiciones para el uso de los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en
las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley
de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no
esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedara sujeta a las normas
contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de
2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas
y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se opongan a
ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para todos los
efectos legales.

II. OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1. Reservase la atencién financiera de la adquisicion del equipo y proceder a la
correspondiente refrendacion, por los montos que, para las respectivas
asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 29, Item 05, Coédigo BIP N° 30.353.572-0, proyecto equipos

“"REPOSICION ANGIOGRAFO MULTIPROPOSITO HOSPITAL REGIONAL DE TALCA”

FUENTE iTEM PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO AP@OBA-
AL DO PARA POR TOTAL CION
31-12- 2016 INVERTIR | M$ CORE
2015 M$ M$ M$
Ms

F.N.D.R. | Maquinas y 0.- 773.070.- 0.- | 773.070.-

Equipos
TOTAL 0.- 773.070.- 0.-| 773.070.- | 773.070.-
Ms

Se deja constancia que los montos indicados estéan expresados en moneda de
diciembre del 2014.

Pfis Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el punto N© 3.1 del presente
convenio.

2.3 Los montos correspondientes a la adquisicion del equipo sélo podran
modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y previo
cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme
a las disponibilidades del F.N.D.R.

Unidad de Planificacién Division de Andlisis Division de Administraciéon
y Desarrollo Regional y Control de Gestién y Finanzas
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III. OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

MU A N -, -

TERCERO: La Unidad Técnica se obliga a:

3.1.- Estados de pago.

Emitir oportunamente los Estados de Pago que conforme a las Bases
Administrativas de Licitacion corresponda.

3.1.1. Los Estados de Pagos que corresponda cancelar, deberan ser ingresados a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes
respectivo o el dia habil anterior si éste fuere feriado.

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitard expresamente el pago y, la asignacion de los bienes a la
entidad que se hara cargo de su operacion;

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.

En ellas se consignard, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando, en su caso, que se trata del componente

equipos.
Fecha de inicio y término contractual
Monto del contrato

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido

previamente autorizados por el Mandante )

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Region, domicilio: 1 Oriente N°

1.350, Talca, RUT N° 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la

Unidad Técnica.

(5) Acta de Recepcién de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comision designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedard constancia de la recepcion conforme de los bienes,
instalados en su caso, y del cabal cumplimiento de las demas obligaciones

consideradas en el contrato, y resolucién o decreto que la aprueba;

(6) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta no

hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional.

(7) El Estado de Pago Unico o el Ultimo Estado de Pago, en su caso, debera incluir
un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes
muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta

de Recepcidn.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacion relativo a programacion de inversiones y tratandose de contratos que
consideren Estados de Pago periédicos, adjuntar a cada estado de pago la respectiva
ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes que corresponda.
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3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante de cualquier
sancién pecuniaria, retencion, deduccion o reembolso que afecte al Contratista, debida-
mente calculados y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en multas,
incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la
entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

3.1.5. EI Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los
estados de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad Técnica
tendrd un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6. El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2.- Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los gobiernos regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

1. Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones
de educacion superior;

2. Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regird respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucion de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacién vigente;

3. Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o privada,
o efectuar depésitos a plazo;

4, Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

5 Otorgar préstamos;

6. Financiar proyectos que consulten la adquisicion de vehiculos, comprendidos en

la dotacion maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones publicas que se encuentren en su cobertura. En ningin caso se
podra adquirir aeronaves;

F Pagar vidticos, gastos de representacion o traslados de los consejeros
regionales.”.
Unidad de Planificacion Divisién de Analisis Division de Administracion

y Desarrollo Regional y Control de Gestion y Finanzas
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La disposicién citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer
expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la
ejecucion de su mandato.

3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico responsable de la adquisicién de equipos a un funcionario de
su dependencia.

La Unidad Técnica se hace responsable por los documentos que la Inspeccion
Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya aprobado.
Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

3.4.1 Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las
Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al
Gobierno Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la

procedencia de la devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia
que el Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.2. Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.3. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacion oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas:

3.5.1. La licitacién y contratacién de la adquisicion o suministro de los bienes se ajustara
a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacion de los contratos de adquisicién o provision debera llamarse a
propuesta publica. No obstante, los contratos que no superen las 500 UTM
podran adjudicarse mediante propuesta privada con la participacion efectiva de a

lo menos tres oferentes.

3.5.2. En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de
variar el procedimiento de contratacion.

3.5.3. En lo demds, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas
técnicas y reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma
indicada en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones que a
continuacion se indican:
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3.5.3.1. No seran aplicables a la licitacion y al contrato, salvo autorizacién previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio.

3.5.3.2. En el llamado a licitacion se hara referencia al nombre del proyecto como
aparece en su respectiva Acta de Evaluacion, dejandose constancia de que se trata del
componente equipos; se hard mencién del origen de los fondos destinados a financiar la
adquisicion de los bienes y de la circunstancia de que la Unidad Técnica llama a la
licitacion por mandato del Gobierno Regional del Maule.

3.5.3.3. A objeto de aumentar la difusion del llamado y cuando ello hubiere sido
previsto en los antecedentes que sirvieron de base a la recomendacién del proyecto, con
cargo a Gastos Administrativos, la Unidad Técnica podra publicar el llamado a licitaciéon
por medio de avisos en diarios de circulacion nacional o, a lo menos regional.

3.6.- De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacion o rechazo de las propuestas sera efectuada por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacion que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluaciéon dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluaciéon contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del informe técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacién (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas estableceran expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacién al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, en este caso, la Unidad
Técnica deberd informar previamente al Mandante del resultado de la evaluacion, a
objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de
financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su
caso, la modificacion o mantencién de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucién que resuelve la adjudicaciéon o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si asi lo
contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacion, incluida la
resoluciéon o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracion del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le sera posible completar el proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestario, debera comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

Unidad de Planificacién Division de Analisis Divisiéon de Administracion
y Desarrollo Regional y Control de Gestién y Finanzas
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En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucion de los proyectos de
inversion en que inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacion, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7.- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica debera informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
mediante oficio ingresado en la Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule dentro
de los cinco dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad
Técnica otorgue ampliaciones de plazo, deberd velar por vigencia de las garantias que
caucionen en contrato, exigiendo la renovacion o reemplazo que sean necesarias.

3.7.2. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial de Desarrollo Social o del Ministerio Desarrollo Social en su caso, 0 de la
unidad evaluadora correspondiente, en que conste que con dichos cambios se mantiene
la recomendacién favorable o R.S. del proyecto de acuerdo a los procedimientos de
evaluacién técnico-econémica aplicables. Para solicitar el pronunciamiento del organismo
de planificacién, la Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional documento
fundado proponiendo la modificacion o copia de la solicitud que hubiere presentado el
contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el informe del Inspector Técnico recaido
en ella, mediante documento conductor del representante de la Unidad Técnica
proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo. Dichos documentos serviran de
base para solicitar el pronunciamiento del organismo evaluador al respecto.

3.7.3. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sélo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por el Gobierno Regional del Maule o por
el érgano evaluador respectivo, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar con
una nueva recomendacién favorable del Gobierno Regional del Maule o el drgano
evaluador respectivo. Solo de otorgarse nueva recomendacién, el Mandante podra
autorizar la modificacion de contrato.

3.7.4. Perfeccionada una modificacion de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del
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documento en que tal modificaciéon de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.

3.8.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad Técnica
informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de éste,
procedera conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las disposiciones
siguientes:

3.8.1. La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
debera enviar al Mandante, copia de la Resoluciéon o Decreto que resuelve la terminacion
anticipada de contrato, de la recepcién Unica y del documento que la aprueba y solicitara
al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando
corresponda.

3.8.2. En caso de terminacién anticipada de contrato y si el remanente no supera las
1000 UTM, se procedera en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b) de la
Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podra
proponer fundadamente al Mandante la contrataciéon directa del término de ejecucion
del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacion original, en
el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los
respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondra fundadamente la licitacion
de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones
técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del contrato
fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procedera a licitar
publicamente la adquisicion de los bienes no entregados a su satisfacciéon, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucion del contrato sera de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3.8.3. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacion de la
terminacion del equipo o adquisicidon de bienes y, totalmente tramitado la Resoluciéon o
Decreto que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobard la liquidacién del primitivo
contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos
actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes
a su total tramitacion.

3.9.- Recepcion de los bienes y liquidacién de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion
provisoria, la recepcion definitiva o la recepcion unica, en su caso, de los bienes objeto
del respectivo proyecto y contrato, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las
Bases Administrativas de la licitacion y la normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejarse constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido
el contratista.

3.9.2. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcion y
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el
caso de la Recepcion Provisoria, si se considerare un periodo de garantia o buen
funcionamiento, se informara, al mismo tiempo, la fecha en que se procederd a la
Recepcion Definitiva.
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3.9.3. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases para caucionar la buena ejecucion del proyecto, las
obligaciones de asistencia y servicio técnico u otras obligaciones que las Bases hubieren
establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolucion de la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.4. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comision o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacion, en el equipo
adicional o especial que éstos consideren o cualquier otra circunstancia que de lugar a
observaciones, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a la normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante , dentro de los tres dias
habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquel en
que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a
su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informard al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.5. Subsanadas las observaciones, se procederda la recepcion, en la forma que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.

3.9.6. La Unidad Técnica procedera, en su oportunidad, a la liquidacion de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.10.- Bases administrativas para la licitacion de los proyectos, equipos o
adquisiciones de bienes objeto del presente convenio.

Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacion y los contratos relativos al -
presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacion y controles de los documentos de licitacion y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucion del presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacién, ejecucién, término y recepcion estaran a cargo de la Unidad
Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.1. Es de responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitacion y
controles que corresponda de los antecedentes y documentos de licitacién, de aquellos en
que consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de
contrato y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones
vigentes sobre la materia, impartidas por la Contraloria General de la Republica.

En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

3.10.1.1 Plazo maximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo maximo
que podran considerar los oferentes para la total ejecucién del contrato y/o entrega de
los bienes.

3. 10152 Adjudicacién por rubros o items. Si resulta conveniente a los
intereses técnicos de la licitacién, la Unidad Técnica podra reservarse expresamente en
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las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la adquisicién de uno o mas de
los distintos items o rubros comprendidos en la licitacién. En este caso, cada item o
rubro o cada items y rubros que en las bases de licitacion se haya autorizado adjudicar
en forma separada, deberad ser adjudicado completa y exclusivamente a la empresa
que de acuerdo al procedimiento de evaluacién respectivo, haya obtenido el puntaje
mas alto en el item o rubro o items y rubros respectivos.

i iy 3 W Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacion deberan
elaborarse en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucién se adjudique a la oferta més
conveniente al interés fiscal y seran explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos.

3.10.1.4. Anticipos. No se considerara anticipos.

338 1.5; Garantias. Las Bases Administrativas exigirdn, a lo menos, garantias de
seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento de contrato. Se establecerd que ellas se
constituyan mediante boletas bancarias de garantia, por el monto y plazo que determine
la Unidad Técnica conforme a su normativa, atendido el tipo y magnitud de las
adquisiciones a objeto de que permitan asegurar suficientemente la correcta y total
ejecucion de los contratos y la adecuada proteccién del interés y patrimonio publico. La
vigencia de las los documentos de garantia deberd exceder, en al menos sesenta dias
habiles el plazo de la obligacién que caucionan.

Excepcionalmente, previa autorizacién del Mandante, atendida la escasa cuantia
del contrato, la Unidad Técnica podra considerar que la garantia se constituya mediante
vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los 5 dias
habiles siguientes a su recepcién conforme por parte de la Unidad Técnica, a excepcion
del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Oferta, que se
exigird a la orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo caso, si
correspondiere hacer efectiva dicha garantia, los fondos obtenidos deberan ser remitidos
al Mandante mediante cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional
del Maule - F.N.D.R.

3.10.1,6. Las Bases Administrativas deberdn establecer la prohibicién para el
contratista o proveedor de subcontratar o ceder a cualquier titulo el contrato.

Fe10:1. 75 Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el numero y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran como criterios
basicos, los siguientes:

a) En principio, todo contrato de equipos, adquisicion o suministro de bienes se
cancelara mediante un Estado de Pago Unico, una vez verificada la total
entrega y recepcion de ellos y cumplidas las demds obligaciones que para el
contratista emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacién fueren multiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacién u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podra considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondra fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacion y aprobacion de las Bases y antecedentes de
licitacién, por cuanto debera indicarse en ellos la forma de pago.

c) En ningln caso podran establecerse Estados de Pago antes de la recepcion
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.
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3.10:1.8. Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que debera presentar el contratista para solicitar se le curse un Estado de
Pago, conforme a lo establecido en el punto 3.1 de este convenio.

3.10.1.9: Multas. Deberan establecerse multas para el caso de atrasos en la
entrega de los bienes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de entrega o el
que le otorgare la Unidad Técnica para subsanar las observaciones.

6 i e 5 0 La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se deberan
contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen incumplimiento:

- Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el contrato se
paralicen o demoren sin causa justificada, mas alla del plazo que, al efecto, fijaran las
Bases Administrativas.

- Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria
insolvencia. Se presumira insolvencia en el caso de que el contratista registrare uno o
mas documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos durante mas
de 60 dias habiles o no hubieren sido debidamente aclarados dentro del mismo plazo;

- Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad técnica
para ejecutar las capacitaciones, instalaciones y demas prestamos adicionales o
especiales que se hubiere exigido para los bienes, y

- Si el contratista o proveedor reiteradamente incumpliere las observaciones o
instrucciones que, para la ejecucion del contrato le hiciere el Inspector Técnico;

- Por infraccién de cualquier prohibicion expresa establecida en el contrato, en las
Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y

- Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el contratista
emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

i 0 5 ki [ 1 El modo de proceder en caso de muerte 0 extincion de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

ST 4G B e b Los procedimientos de recepcion de los bienes, si no los estableciere la
normativa de la Unidad Técnica.

3. 102 Las Bases, sus modificaciones y aclaraciones, la adjudicacion y el contrato,
deberan estar disponibles en el Sistema de Informacion a que se refiere la Ley N°
19.886, su reglamento y modificaciones, en forma gratuita.

3.11.- Programacién y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades encomendadas
en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto:

3.11.1 Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de copia del presente
convenio y de la Resolucion que lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de licitaciones de los
proyectos objeto del mismo cuya gestién técnica y administrativa se encomienda. Salvo
acuerdo con las instancias técnicas del Gobierno Regional, la Unidad Técnica, en dicha
programacion, no considerard plazos superiores a 15 dias hébiles para dar inicio a cada
uno de los procesos de licitacion.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento del o los contrato (s) de los proyectos para los cuales
se confiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
relacién a su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento.
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Iv SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

CUARTO: Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y I) del
articulo 24 de la Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe,
tendra la facultad de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién
del proyecto a que se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas
las facilidades para permitir la inspeccion de los equipos, cuando asi lo determine.
Igualmente la Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes,
antecedentes y documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando
asi se lo solicite.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccién técnica o supervisién de la ejecucion de los
contratos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista y en adquisicién del o los equipos;

c) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos
contenidos en el proyecto y licitacion o en la instalacién, puesta en funcionamientos
0 cualquier otro aspecto incluido en el contrato, que se pueda presumir derivadas de
una mala labor de fiscalizacion; _ '

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion de los contratos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas.
Si de la informacidn recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

\'} VIGENCIA

QUINTO: La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciarda en la fecha de
notificacion a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno
Regional del Maule que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del
mandato encomendado, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2016.

Vi DOMICILIO

SEXTO: Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan
su domicilio en la ciudad de Talca.

VII EJEMPLARES

SEPTIMO: El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejempla-
res de igual tenor.

VIII PERSONERIAS

OCTAVO: La personeria de don PABLO MEZA DONOSO, en su calidad de
Intendente de la Regién del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL
MAULE, proviene de la Ley N° 19.175 Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y
Administracion Regional y del Decreto Supremo N° 1246 de fecha 23 de septiembre de
2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Pulblica; la personeria de dofia CLARA
PATRICIA LEON FERRADA, como Directora Regional (T y P) del SERVICIO DE
SALUD DEL MAULE, consta en Decreto (A) N° 152 de fecha 18 de diciembre de 2015
del Ministerio de Salud, en trémite de toma de razén por Contraloria General de la
Republica, que prorroga designacion en calidad de transitoria y provisional en el cargo
de directora del Servicio de Salud del Maule.
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Previa lectura, en comprobante firman,

Hay firma. CLARA PATRICIA LEON FERRADA. DIRECTORA REGIONAL (TyP). SERVICIO
DE SALUD DEL MAULE. Unidad Técnica. Hay firma. PABLO MEZA DONOSO.
INTENDENTE DE LA REGION DEL MAULE. EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL
MAULE. Mandante”.

3.- Impitese el gasto que origine la presente resolucion al Programa
02 “Inversién Regional Regién VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule
vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

Subtitulo 29, item 05, Coédigo BIP N° 30.?553.572-0, proyecto equipos
“REPOSICION ANGIOGRAFO MULTIPROPOSITO HOSPITAL REGIONAL DE TALCA"”

FUENTE ITEM PAGADO SOLICITA- | SALDO COSTO APBOBA-
AL DO PARA POR TOTAL CION
31-12- 2016 INVERTIR | M$ CORE
2015 M$ M$ M$
M$

F.N.D.R. Maguinas

y Equipos 0.- 773.070.- 0.- | 773.070.-
TOTAL
M$ 0.- 773.070.- 0.- | 773.070.- | 773.070.-

lntnrle: te
Regwnal

EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

ION:
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Completo e Irr 1

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE

En Talca, a 16 FEB 20% , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL
MAULE, representado por el Intendente de la Region del Maule don PABLO MEZA
DONOSO, ambos domiciliados en 1 Oriente N° 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”,
por una parte; y, por la otra, el SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, representado por
su Directora Regional (T y P), dofia CLARA PATRICIA LEON FERRADA, ambas
domiciliadas en calle 1 Norte N° 963, 4° Piso, Edificio Centro 2.000, Talca, en adelante,
“la Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente:

I OBJETO

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley N°©
19.175, en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, y en la Ley de
Presupuestos para el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en
conferir Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de
encomendarle la supervision técnica y administrativa de la adquisicién del equipo que se
considera en el proyecto:

CODIGO BIP N° " NOMBRE PROYECTO
30.353.572-0 REPOSICION ANGIOGRAFO MULTIPROPOSITO HOSPITAL
REGIONAL DE TALCA

3 b ¢ En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la adquisiciéon y caracteristicas
del equipo objeto del respectivo proyecto, la Unidad Técnica deberd ajustarse a la des-
cripcion contenida en las respectivas Acta de Evaluacién y/o Fichas IDI, a las
especificaciones técnicas, planos, en su caso y demas antecedentes del (los) proyecto (s)
recomendado (s) por el organismo que efectud la evaluacion (Ministerio Desarrollo Social
o el Gobierno Regional del Maule), documentos que se entienden formar parte integrante
del presente instrumento, para todos los efectos legales.

1.2  La gestién técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprender3,
con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de antecedentes, los
procesos de licitacion, evaluacién, adjudicacion y contrataciones para la adquisicion del
equipo en las condiciones que establezcan las especificaciones técnicas y demas
antecedentes del proyecto aprobado; de supervision de la ejecucion de los contratos,
inspeccién técnica, visacion de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que
procedan, hasta la total ejecucion del componentes equipo considerado en el proyecto
individualizado en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuesto vigente, los procesos de licitacion y
los contratos necesarios para ejecutar las adquisiciones identificados con cargo a estos
recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio
que sirvié de base para su recomendacion técnico-econdmica favorable por parte del
Gobierno Regional del Maule.

Unidad de Planificacion Division de Andlisis Division de Administracion
y Desarrollo Regional y Control de Gestion y Finanzas

www.goremaule.cl



En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica eliminar, disminuir,
agregar o aumentar componentes, items, partidas o cantidades de bienes o modificar en
cualquier forma las caracteristicas o condiciones definidas para el equipo, considerado en
el (los) proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion, como en
las de adjudicacion y contratacién de los mismos.

1.4 Si procediere a la licitacién infringiendo la prohibicion establecida en la disposicion
precedente, el llamado a licitacion deberd revocarse o declararse nulo, debiendo asumir
la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los que se originen en el nuevo
llamado a licitaciéon a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica contratare
la adquisicion de mayor cantidad de bienes, de componentes, items, partidas que no
hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originalmente o en modificaciones
al proyecto inicial que hayan mantenido su recomendacion, éstos no seran pagados por
el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de ello
emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

h 3 Salvo en cuanto a la modalidad de licitaciéon, que sera a Suma Alzada, y a las
prohibiciones para el uso de los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en
las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley
de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no
esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedarad sujeta a las normas
contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestaciéon de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de
2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas
y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se opongan a
ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para todos los
efectos legales.

II. OBLIGACIONES DEL MANDANTE:
SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus

modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

21,

Reservase la atencion financiera de la adquisicion del equipo y proceder a la

correspondiente

refrendacion,

por

los montos que,

para

las

asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

respectivas

Subtitulo 29, Item 05, Cédigo BIP N° 30.353.572-0, proyecto equipos
“"REPOSICION ANGIOGRAFO MULTIPROPOSITO HOSPITAL REGIONAL DE TALCA”

FUENTE ITEM PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
AL DO PARA POR TOTAL CION
31-12- 2016 INVERTIR | M$ CORE
2015 M$ M$ M$
Ms

F.N.D.R. | Maquinas y 0.- 773.070:= 0:=2::773.070.-

Equipos
TOTAL 0:.= 773.070.- 02 | 22733070 773.070.-
Ms

Se deja constancia que los montos indicados estan expresados en moneda de

diciembre del 2014.
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R Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el punto N° 3.1 del presente
convenio.

2.3 Los montos correspondientes a la adquisicion del equipo sélo podran
modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y previo
cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme
a las disponibilidades del F.N.D.R.

III. OBLIGACIONESY LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TéQNICA:
TERCERO: La Unidad Técnica se obliga a:

3.1.- Estados de pago.

Emitir oportunamente los Estados de Pago que conforme a las Bases
Administrativas de Licitacion corresponda.

3.1.1. Los Estados de Pagos que corresponda cancelar, deberan ser ingresados a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes
respectivo o el dia habil anterior si éste fuere feriado.

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitard expresamente el pago y, la asignacién de los bienes a la
entidad que se hara cargo de su operacion;

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara, a lo menos:

e Fecha del Estado de Pago

« Nombre del proyecto, precisando, en su caso, que se trata del componente
equipos.
Fecha de inicio y término contractual
Monto del contrato
Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante )

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Region, domicilio: 1 Oriente N©
1.350, Talca, RUT N° 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la
Unidad Técnica.

(5) Acta de Recepcion de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comisién designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedard constancia de la recepcion conforme de los bienes,
instalados en su caso, y del cabal cumplimiento de las demas obligaciones
consideradas en el contrato, y resolucion o decreto que la aprueba;

(6) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional.
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(7) El Estado de Pago Unico o el ultimo Estado de Pago, en su caso, deberd incluir
un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes
muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta
de Recepcion.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacion relativo a programacién de inversiones y tratdndose de contratos que
consideren Estados de Pago periédicos, adjuntar a cada estado de pago la respectiva
ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante de cualquier
sancion pecuniaria, retencion, deduccién o reembolso que afecte al Contratista, debida-
mente calculados y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en multas,
incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la
entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

3.1.5. EIl Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los
estados de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacién correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerira por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad Técnica
tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6. El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2.- Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los gobiernos regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

1. Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones
de educacion superior;

2. Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regira respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucion de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacién vigente;

3: Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o privada,
o efectuar depdsitos a plazo;
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4, Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

5: Otorgar préstamos;

6. Financiar proyectos que consulten la adquisicion de vehiculos, comprendidos en

la dotacién maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones publicas que se encuentren en su cobertura. En ningun caso se
podra adquirir aeronaves;

7. Pagar viaticos, gastos de representacién o traslados de los consejeros
regionales.”.

La disposicién citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer
expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la
ejecucion de su mandato.

3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico responsable de la adquisicion de equipos a un funcionario de
su dependencia.

La Unidad Técnica se hace responsable por los documentos que la Inspeccion
Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya aprobado.
Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

3.4.1 Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las
Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al
Gobierno Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la
procedencia de la devolucion, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia
que el Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.2. Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacién del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.3. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacion oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas:

3.5.1. La licitacion y contratacién de la adquisicién o suministro de los bienes se ajustara
a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicaciéon de los contratos de adquisicion o provision debera llamarse a
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propuesta publica. No obstante, los contratos que no superen las 500 UTM
podran adjudicarse mediante propuesta privada con la participacién efectiva de a
lo menos tres oferentes.

3.5.2. En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de
variar el procedimiento de contratacion.

3.5.3. En lo demds, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas
técnicas y reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma
indicada en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones que a
continuacion se indican:

3.5.3.1. No serédn aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacién previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio.

adquisiciéon de los bienes y de la circunstancia de que la Unidad Técnica llama a la
licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule.

3.5.3.3. A objeto de aumentar Ia difusion del llamado Yy cuando ello hubiere sido
previsto en los antecedentes que sirvieron de base a la recomendacion del proyecto, con
cargo a Gastos Administrativos, la Unidad Técnica podré publicar el llamado a licitacién
por medio de avisos en diarios de circulacién nacional o, a lo menos regional.

3.6.- De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las Propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas,

En forma previa a Ia adjudicacion, la Unidad Técnica debers remitir al Mandante,
Para su conocimiento y revisién, una copia del informe técnico de Evaluacién, de los
antecedentes de licitacidn (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas estableceréan expresamente |la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacién al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, en este caso, la Unidad
Técnica deberd informar previamente al Mandante del resultado de la evaluacién, a
objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de
financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su
caso, la modificacién o mantencién de los recursos asignados inicialmente al proyecto.
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3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucién que resuelve la adjudicacion o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si asi lo
contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacion, incluida la
resolucién o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracion del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le sera posible completar el proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendra la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefalado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucion de los proyectos de
inversion en gue inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacion, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7.- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competera a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica debera informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
mediante oficio ingresado en la Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule dentro
de los cinco dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad
Técnica otorgue ampliaciones de plazo, debera velar por vigencia de las garantias que
caucionen en contrato, exigiendo la renovacion o reemplazo que sean necesarias.

3.7.2. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional debera contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial de Desarrollo Social o del Ministerio Desarrollo Social en su caso, o de la
unidad evaluadora correspondiente, en que conste que con dichos cambios se mantiene
la recomendacion favorable o R.S. del proyecto de acuerdo a los procedimientos de
evaluacion técnico-econdmica aplicables. Para solicitar el pronunciamiento del organismo
de planificacién, la Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional documento
fundado proponiendo la modificacién o copia de la solicitud que hubiere presentado el
contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el informe del Inspector Técnico recaido
en ella, mediante documento conductor del representante de la Unidad Técnica
proponiendo fundadamente su aceptacién o rechazo. Dichos documentos serviran de
base para solicitar el pronunciamiento del organismo evaluador al respecto.
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3.7.3. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante soélo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por el Gobierno Regional del Maule o por
el 6rgano evaluador respectivo, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar con
una nueva recomendacion favorable del Gobierno Regional del Maule o el érgano
evaluador respectivo. Sélo de otorgarse nueva recomendaciéon, el Mandante podra
autorizar la modificacion de contrato.

3.7.4. Perfeccionada una modificacion de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del
documento en que tal modificacion de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.

3.8.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacion anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Técnica
informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de éste,
procedera conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las disposiciones
siguientes:

3.8.1. La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
deberd enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve la terminacién
anticipada de contrato, de la recepcion Unica y del documento que la aprueba y solicitara
al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando
corresponda.

3.8.2. En caso de terminacién anticipada de contrato y si el remanente no supera las
1000 UTM, se procedera en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b) de la
Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podra
proponer fundadamente al Mandante la contratacion directa del término de ejecucién
del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacion original, en
el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los
respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondra fundadamente la licitacion
de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones
técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del contrato
fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procedera a licitar
publicamente la adquisicién de los bienes no entregados a su satisfaccion, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucion del contrato sera de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3.8.3. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederd a la contratacion de la
terminacién del equipo o adquisiciéon de bienes y, totalmente tramitado la Resolucién o
Decreto que la adjudica o aprueba, efectuara y aprobara la liquidacion del primitivo
contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos
actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes
a su total tramitacion.

3.9.- Recepcion de los bienes y liquidacion de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién
provisoria, la recepcién definitiva o la recepcién Unica, en su caso, de los bienes objeto



GOBIERNO :

REGIONAL
DEL MAULE

del respectivo proyecto y contrato, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las
Bases Administrativas de la licitacién y la normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejarse constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido
el contratista.

3.9.2. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcién y
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el
caso de la Recepcidén Provisoria, si se considerare un periodo de garantia o buen
funcionamiento, se informara, al mismo tiempo, la fecha en que se procederd a la
Recepcion Definitiva.

3.9.3. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases para caucionar la buena ejecucién del proyecto, las
obligaciones de asistencia y servicio técnico u otras obligaciones que las Bases hubieren
establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.4. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacién, en el equipo
adicional o especial que éstos consideren o cualquier otra circunstancia que de lugar a
observaciones, la Unidad Técnica procederd conforme a Bases y a la normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante , dentro de los tres dias
habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquel en
que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a
Su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.5. Subsanadas las observaciones, se procedera la recepcién, en la forma que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.

3.9.6. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.10.- Bases administrativas para la licitacién de los proyectos, equipos o
adquisiciones de bienes objeto del presente convenio.

Corresponderd a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacién y los contratos relativos al
presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacion y controles de los documentos de licitacidn y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucion del presente convenio durante los procesos de
licitacion, contratacién, ejecucién, término y recepcién estaran a cargo de la Unidad
Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.
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3.10.1. Es de responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitacion y
controles que corresponda de los antecedentes y documentos de licitacién, de aquellos en
que consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de
contrato y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones
vigentes sobre la materia, impartidas por la Contraloria General de la Republica.

En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica deberé incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

3.10.1.1 Plazo maximo de ejecucion. Las Bases estableceran el plazo maximo
que podran considerar los oferentes para la total ejecucion del contrato y/o entrega de
los bienes.

3l 2, Adjudicacién por rubros o jtems. Si resulta conveniente a los
intereses técnicos de la licitacién, la Unidad Técnica podra reservarse expresamente en
las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la adquisicién de uno o mas de
los distintos items o rubros comprendidos en la licitacion. En este caso, cada item o
rubro o cada items y rubros que en las bases de licitacién se haya autorizado adjudicar
en forma separada, deberd ser adjudicado completa y exclusivamente a la empresa
que de acuerdo al procedimiento de evaluacién respectivo, haya obtenido el puntaje
mas alto en el item o rubro o items y rubros respectivos.

3.10.1.3. Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluaciéon deberdn
elaborarse en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucion se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y seran explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos.

3.10.1.4. Anticipos. No se considerara anticipos.

3.10:1.5, Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantias de
seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento de contrato. Se establecerd que ellas se
constituyan mediante boletas bancarias de garantia, por el monto y plazo que determine
la Unidad Técnica conforme a su normativa, atendido el tipo y magnitud de las
adquisiciones a objeto de que permitan asegurar suficientemente la correcta y total
ejecucion de los contratos y la adecuada proteccién del interés y patrimonio publico. La
vigencia de las los documentos de garantia debera exceder, en al menos sesenta dias

habiles el plazo de la obligaciéon que caucionan.

Excepcionalmente, previa autorizacién del Mandante, atendida la escasa cuantia
del contrato, la Unidad Técnica podra considerar que la garantia se constituya mediante
vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Region y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los 5 dias
habiles siguientes a su recepcién conforme por parte de la Unidad Técnica, a excepcién
del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Oferta, que se
exigird a la orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo caso, si
correspondiere hacer efectiva dicha garantia, los fondos obtenidos deberan ser remitidos
al Mandante mediante cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional
del Maule - F.N.D.R.

3.10.1.6. Las Bases Administrativas deberan establecer la prohibicién para el
contratista o proveedor de subcontratar o ceder a cualquier titulo el contrato.
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1 b e 1 Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdan el namero y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran como criterios
basicos, los siguientes:

a) En principio, todo contrato de equipos, adquisicion o suministro de bienes se
cancelard mediante un Estado de Pago Unico, una vez verificada la total
entrega y recepcion de ellos y cumplidas las demas obligaciones que para el
contratista emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacién fueren multiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacién u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podrd considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondra fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacién y aprobacién de las Bases y antecedentes de
licitacién, por cuanto deberd indicarse en ellos la forma de pago.

¢) En ningun caso podran establecerse Estados de Pago antes de la recepcién
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

3.10.1.8. Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que debera presentar el contratista para solicitar se le curse un Estado de
Pago, conforme a lo establecido en el punto 3.1 de este convenio.

3:10, 19, Multas. Deberan establecerse multas para el caso de atrasos en la
entrega de los bienes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de entrega o el
que le otorgare la Unidad Técnica para subsanar las observaciones.

3.10.1.10. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se deberan
contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen incumplimiento:

- Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el contrato se
paralicen o demoren sin causa justificada, mas alla del plazo que, al efecto, fijaran las
Bases Administrativas.

- Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria
insolvencia. Se presumird insolvencia en el caso de que el contratista registrare uno o
mas documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos durante mas
de 60 dias habiles o no hubieren sido debidamente aclarados dentro del mismo plazo;

- Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad técnica
Para ejecutar las capacitaciones, instalaciones y demas prestamos adicionales o
especiales que se hubiere exigido para los bienes, y

- Si el contratista o proveedor reiteradamente incumpliere las observaciones o
instrucciones que, para la ejecucién del contrato le hiciere el Inspector Técnico;

- Por infraccién de cualquier prohibicién expresa establecida en el contrato, en las
Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y

- Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el contratista
emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

3.10.1:11.. El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

2.10.1.12; Los procedimientos de recepcién de los bienes, si no los estableciere la
normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2. Las Bases, sus modificaciones y aclaraciones, la adjudicacién y el contrato,
deberan estar disponibles en el Sistema de Informacion a que se refiere la Ley N°
19.886, su reglamento y modificaciones, en forma gratuita.
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3.11.- Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades encomendadas
en virtud del presente mandatoy a informar periédicamente al Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto:

3.11.1 Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de copia del presente
convenio y de la Resolucion que lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de licitaciones de los
proyectos objeto del mismo cuya gestion técnica y administrativa se encomienda. Salvo
acuerdo con las instancias técnicas del Gobierno Regional, la Unidad Técnica, en dicha
programacion, no considerara plazos superiores a 15 dias habiles para dar inicio a cada
uno de los procesos de licitacion.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacion de seguimiento del o los contrato (s) de los proyectos para los cuales
se confiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
relacién a su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento.

IV SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

CUARTO: Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del
articulo 24 de la Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe,
tendra la facultad de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucion
del proyecto a que se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas
las facilidades para permitir la inspeccion de los equipos, cuando asi lo determine.
Igualmente la Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes,
antecedentes y documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando
asi se lo solicite.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccion técnica o supervision de la ejecucion de los
contratos;

b) Acciones inconvenientes U omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista y en adquisicion del o los equipos;

c) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos
contenidos en el proyecto y licitacion o en la instalacion, puesta en funcionamientos
o cualquier otro aspecto incluido en el contrato, que se pueda presumir derivadas de
una mala labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los contratos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas.
Si de la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

\' VIGENCIA

QUINTO: La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciara en la fecha de
notificacién a la Unidad Técnica de la total tramitacion de la resolucion del Gobierno
Regional del Maule que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del
mandato encomendado, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2016.

’
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VI DOMICILIO

SEXTO: Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan
su domicilio en la ciudad de Talca.

VII EJEMPLARES

SEPTIMO: El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejempla-
res de igual tenor.

VIII PERSONERiAS

OCTAVO: La personeria de don PABLO MEZA DONOSO, en su calidad de
Intendente de la Regién del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL
MAULE, proviene de la Ley N° 19.175 Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y
Administracion Regional y del Decreto Supremo N° 1246 de fecha 23 de septiembre de
2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica; la personeria de dofia CLARA
PATRICIA LEON FERRADA, como Directora Regional (T y P) del SERVICIO DE
SALUD DEL MAULE, consta en Decreto (A) N° 152 de fecha 18 de diciembre de 2015
del Ministerio de Salud, en tramite de toma de razon por Contraloria General de la
Republica, que prorroga designacion en calidad de transitoria y provisional en el cargo
de directora del Servicio de Salud del Maule.

Previa lectura, en comprobante firman,

s
Intenidgate
Regwnal

% : y
\“—‘C{ARA PATRICIA LEON FERRADA

DIRECTORA REGIONAL (T y P) : 'DEL
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE MAULE
Unidad Técnica EJECUTIVO DEL GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE
MandTnte
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