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RESOLUCION: (A) N° 79

MAT.: APRUEBA CONVENIO MANDATO DE
PROYECTO CODIGO BIP N°© 30.376.274-0.

Fechia

" ,WFM b
TOE. JEFE GACT Coamo Regiong! de! Meoo
CE R e o Regoned del e TALCA, 1:5 NOV 2016
"VISTOS Y CONSIDERANDO:

R

El articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,
- -coordinado y--sistematizado- fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de

TRAMITE

- septiembre de 2005, del Miristerio Sécretaria General de la Presidencia;

La Ley NO 19.175 Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional; ‘

La Ley N© 20.882 de Presupuestos del Sector Piblico para el afio 2016;

El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesion Ordinaria N°

632 de fecha 25 de febrero de 2016, que aprobé la cartera de proyectos nuevos

%’mgsw% bt afio 2016- Subtitulo 29, la que comprende la iniciativa de inversion F.N.D.R.
"gmmmmm denominada “ADQUISICION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO P‘DI VII REGION
o L/O POLICIAL DEL MA”, Cédigo BIP NO© 30.376.274-0, seglin consta del Oficio
mGN: A Ordinario N° 102 de fecha 26 de febrero de 2016 del Secretario Ejecutivo de dicho

‘ - érgano colegiado;
7 5= / El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesion Ordinaria N°
a7 Dié N6 647 de fecha 18 de octubre de 2016, que aprobé un aumento de recursos de
M$50.387.- para el proyecto .denominado “ADQUISICION EQUIPAMIENTO
TECNOLOGICO PDI VII REGION POLICIAL DEL MA”, Cédigo BIP NO 30.376.274-0,
lo que da como monto total de la iniciativa la suma de M$201.521.-; segtn consta
del Oficio Ordinario N° 590 de fecha 19 de octubre de 2016 del Secretario

, Ejecutivo de dicho érgano colegiado;
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9 de abril de 2016, del Gobierno Regional del
rsién del Gobierno Regional del Maule,
| proyecto a que se refiere, la presente

La Resolucién (E) N° 2411 fecha 2
Maule, que modifica el Presupuesto de Inve
creando la Asignacion Presupuestaria para €
resolucién; - . ‘ : - o ,
La Resolucién (E) No 3707 fecha 23 de junio de 2016, del Gobierno:Regional del
Maule, que modifica el Presupuesto de Inversién del Gobierno Regional del Maule;

El Acta de Reevaluacién N° 2 Circular 33, del Proyecto “ADQUISICION

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PDI VII REGION POLICIAL DEL MA”,.Cédigo BIP

N© 30.376.274-0, de fecha 5 de octubre de 2016; ‘ TR

El Reporte Ficha IDI para el proceso presupuestario. 2016 del . proyecto

denominado “ADQUISICION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PDI VII REGION

POLICIAL DEL MA”, Cédigo BIP N© 30.376.274-0; L Cpl e

El Memordndum N°© 573 de fecha 25 de octubre de 2016, ~del Jefe; de

Departamento de Gestién - de Inversiones, que solicita dictar la. presente

esolucion; - .

La .Resolucién (A) N° 56 de fecha 14 de mayo.de 2014, del. Gobierno. Regional

del -‘Maule, que delega facultades que indica en el Jefe de la Divisién de Analisis ¥

Control de Gestién, tomada razon por la Contraloria Regional del Maule con fecha

06 de junio de 2014; ' : e T

12.- / La Resolucién (A) N 117 de fecha 19 de octubre de 2015 del Gobierno Regional
del Maule, que nombra Jefe de Divisién que indica, tomada de razén por la
Contraloria Regional del Maule con fecha 09 de noviembre de 2015;

13.- /La Resolucién Exenta N° 271 de fecha 28 de agosto de 2016, que destina al Jefe
de la VII Regién Policial del Maule, vy Resolucion Exenta N° 154 de fecha:15.de
Junio de 2016, del Director General de la Policia de Investigaciones de Chile.. -

14.- La Resolucién N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Reptiblica.

10.- /

11.-

Division de Analisis
y Control de Gestion
§obosyba SR

Unidad de Planificacion
y Desarrolio Regional
T R LR IS

Divisién de Adminjstracion. - - .
y Finanzas -, -

T idote




RESUELVO:

' 1.- Apruébase, el Convenio Mandato suscrito con fecha
P L NOVI06 . 0, entre el Gobierno Regional del Maule y la Policia de
Investigdciones de Chile, para la adqusicién de los equipos considerados en el proyecto
que'se indica a continuacién:
[ S

T
whnd

"CODIGO BIP N° | ] NOMBRE PROYECTO ' '
30.376.274-0 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PDI Vil
A REGION POLICIAL DEL MA *

- 2.- Incorpérese, a la presente Resolucién el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendrd como parte integrante de estd para todos los
efectos Tegales, y cuyo tenor es el siguiente: ' :

R . lCONVENIO MANDATO EQUIPOS
corttme 07 (Completo e Irrevocable) ‘
' GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

CON
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

 EnTalca, a TANOVIO | entre of GOBIERNO REGIONAL DEL
MAULE, representado por dofia MAGDALENA BARRIA FUENTES, en su calidad de Jefa
de la Divisidn de Analisis y Control de Gestién de ese Servicio, ambas domiciliadas en 1
®friénte"!’N° 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte; y, por la otra, la
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE; representada por el Jefe VII Regién
Policiat detl ‘Maule, el Prefecto Inspector don TOMAS VIVANCO FUENTES, ambos
domiciliados ‘éri-calle 3 Criente nimero 1282, Talca, en adelante, “la Unidad Técnica”,
se'Ha convenido lo siguiente: ' :

I. OBJETO

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley NoO
19.175, en el articulo 16 de la Ley No 18.091 y sus modificaciones, y en la Ley de
Presupuestos para el Sector Pdblico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en
conferir Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de
encomendarle la supervisién técnica y administrativa de la adquisicion de los equipos que
se consideran en el siguiente proyecto:

CODIGO BIP N° . NOMBRE PROYECTO .
30.376.274-0 ADQUISICION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PDI VII
REGION POLICIAL DEL MA

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la adquisicién y caracteristicas
de los equipos objetos del respectivo proyecto, la Unidad Técnica deberd ajustarse a la
descripcién contenida en las respectivas Actas de Evaluacién y/o Fichas DI, a las
especificaciones técnicas, planos, en su caso y demas antecedentes del (los) proyecto (s)
recomendado (s) por el organismo que efectué la evaluacién (Ministerio Desarrollo Social
o el Gobierno Regional del Maule), documentos que se entienden formar parte integrante
del presente instrumento, para todos los efectos legales.
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1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprendera,
con las limitaciones que se indican mdas adelante, la preparacién de antecedentes, los
procesos de licitacion, evaluacién, adjudicacion y contrataciones para la adquisicion de
los equipos en las condiciones que establezcan las especificaciones técnicas y demas
antecedentes del proyecto aprobado; de supervision de la ejecucién de los contratos,
inspeccion técnica, visacion de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que
procedan, hasta la total ejecucién de los componentes equipos considerados en el
proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de
~ - tos-Gobiernos Regionales' de la Ley. de Presupuesto vigente, los procesos de licitacion’y
", los-contratos ‘necesarios para ejecutar las adquisiciones identificados con cargo a estos

- FeCcUrsos, deberan considerar todos los componeéntes o partidas consultadas en el disefio
" que. sirvié de base para su’ recomendacién técnico-econdémica favorable por parte del
‘Gobierno Regional del Maule. (

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica eliminar, disminuir,
agregar o aumentar componentes, items, partidas o cantidades de bienes o modificar en
cualquier forma las caracteristicas o condiciones definidas para los equipos, considerado
en el (los) proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion, como
en las de adjudicacién y contratacion de los mismos.

1.4  Siprocediere a la licitacion-infringiendo la prohibicién establecida en Jla disposicién
precedente, el llamado a licitacion deberd revocarse o dedarar{;e.nulo,é;vd‘et;ie,nﬂg,‘»asl}mi(
la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven vy ‘los que se -originen -en,.el. nuevo

llamado a licitacion a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica contratare

la- adquisicion 'de mayor cantidad de bienes, de componentes, ftems, . partidas, que.no

hayan sido consideradas.en el proyecto recomendado originalmente o en modificaciones

r

al proyecto inicial que hayan mantenido su recomendacion, éstos no. se,ra_mnqugados,c}bgjr

el -Gobierno- Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de ello

emanen frente al contratista. Lo _anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que, corresponda... ;- . ol

1.5  Salvo en cuanto a la_modalidad de licitacion, que:sera.a Suma. Alzada, ¥ a:las
prohibiciones para el uso de los recursos, que se ajustardn a las- normas. contenidas.en

las- Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos_,RegiongLés de.la Ley
de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo fo que no
esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedard sujeta a las normas
contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativﬁs;geisumi{gigt{p y
prestacion de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de. 9. de.-Marzg de
2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y a las normas- técnicas, ; juridicas
y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades. en cuanto no.se.oponpgan-a
ellas, todas las que se -entienden incorporadas -al presente Convenio para todos los

efectos legales.

II.  OBLIGACIONES DEL MANDANTE: - I e

SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la LeyNO 18091 y SuS

modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, -el: Mandante
se obligaa: o T e ek 5

2.1. ' Reservase la atencién financiera de la adquisicion de los equipos y proceder aila
correspondiente refrendacion, por el monto que, para la respectiva .asignacion
presupuestaria, se indica en el siguiente cuadro: ‘ '

1

. Unidad de Planificacion Divisién. de Analisis Division de Administracion i {1 .
y Desarrolio Regional y Control de Gestion - y Finanzas .
= OF BI2 [ fdeabe s

i [Bel]
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Subtitulo 29, Item 05, Cédigo BIP N© 30.376.274-
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PDI VII REGION

POLICIAL DEL MA”

0, proyecto equipos "ADQUISICION

FUENTE ITEM  TPAGADO [SOLICITA- [SALDO | COSTO | APROBA-
Wi fugiaroi /AL |DOPARA |POR | TOTAL | CION
31-12- | 2016 INVERTIR | M$ CORE
l2015 | ms M$ M$
Ms$
F.N.D.R. [ Maquinasy i _ ) 3
Ee e o. 1-| 201.520.- | 201.521.
mep 0.- 1-| 201.520.-| 201.521.-| 201.521.-

/| Se'deja constancia que los montos in
exﬁre'sadb'slen moneda de diciembre del 2014,

2.2 Solventar los estados de
‘ - visados y presentados con

IR

‘convenio,

2.3

Los montos ‘correspondientes a la" ad
modificarse ‘en’ los casos previstos p
cumplimiento de la normativa e instruc

a las disponibilidades del F.N.D.R.

P
P

3.1.- Estados:de pago.

Emitir ‘oportunamente los Est
Administrativas de Licitacién-cor
3.1.1. Los Estados de Pagos que corres

Oficina de Partes del Gobierno Re
respectivo o el dia habil anterior si

3.1.2. Para que el Mandante curse los Esta
éstos deberan incluir, a lo menaos,

(1)

Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Re
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su
se solicitard expresamente el pago v,

ados de Pag
responda,

UNIDAD TECNICA:

III. OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA C

TERCERO: La Unidad Técnica se obliga a:

entidad que se hard cargo de su operacion;

(2)

Caratula firmada por el Ins
En ellas se consignara,

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando, en su caso, que se trata del

equipos.

Fecha de inicio y término contractual

¢ Monto del contrato
Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante )

0 que conforme a

dicados en los cuadros precedentes estan

pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
forme se establece en el punto N© 3.1 del presente

quisicién de los equipos s6lo podra
or la ley de presupuestos Yy previo
ciones vigentes en la materia, conforme

las  Bases

ponda cancelar, deberdn ser ingresados a la
gional del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes
éste fuere feriado.

dos de Pago que remita la Unidad Técnica,
los siguientes antecedentes y documentos:

gional, firmado por el Jefe

subrogante legal, en el que
la asignacion de los bienes a la

pector Técnico designado y por el contratista.
a lo menos:

componente
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(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regidn, domicilio: 1 Oriente No
1.350, Talca, RUT N° 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la
Unidad Técnica.

(5) Acta de Recepcion de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comisién designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedaréd constancia de la recepcién conforme de los bienes,
instalados en su caso, y del cabal cumplimiento de las demas obligaciones

(6 Copia’ ;dé,fl"la‘.Bbiét'a ‘_d';e Ga‘ranti‘a(’ de Buera Ejecucién presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el ooriginal de la misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional.

(7) El Estado.de Pago tinico o el Gltimo Estado de Pago, en su caso, debera incluir
un listado detallado. (con todas sus especificaciones) y valorado de Jos bienes
muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta
de Recepcion.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacién relativo a programacién de inversiones 'y tratandose, de. cantratos; -que
consideren Estados de Pago periédicos, adjuntar a cada estado de pago la respectiva
ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes que corresponda.
3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar ‘oportunamente al Mandante ' de 'é&élqdier
sancién pecuniaria, retencion, deduccién o reembolso que afecte al Contratista, debida-
mente calculados y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados, en multas,
incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que Ja

entidad titular de-l-c's,fondospueda proceder en consecuencia. [ e,

R T o ST . . L N e e ! S

3.1.5. El Mandante - dispondra de tres dias habiles .para dar’ curso: y“solventar ‘los
estados de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacién correcta 'y completa, - oo poa o
En el evento'que el . Mandante: constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno

de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago.y le requerira por escrito, mediante Oficio.o via. FAX,:se subganen
los defectos o completen los antecedentes. faltantes, - para lo cual la Unidad -Tégcnica
tendra un plazo fatal de 5 dias habiles. e e S TR Y5

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos 0 completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederad a dar- curso al Estado de Pago,
disponiendo al: efecto de un plazo de tres dias- hébiles'contqdcs,"desfd',égl‘g fecha, de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes. . - - R

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante

devolvera sin cursar el Estado.de Pago correspondiente.

3.1.6. El Gobierno ‘Regional del Maule no tendré responsabilidad al"g’;jd‘r‘\a’}épﬁlég demorra
que- pue_da_producirse para cursar un _[Estado de Pago recibido sin sus antecedentes

completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica, -

SO U AR

Unidad de Planificacion Division de Analisis - Division de Administracion, - 1.1
y Desarrolio Regional .y Control de Gestion y Finanzas L NPT
N . B . 4o . R N()z‘i“—t/i""x() R RS RN

[ e
& Foars

i o

!

i
'l

;

P - SRR IEANE B

- <o consideradas-en el contrato;:y resolucién o-decreto que'la ‘aprueba;



3.2.- Prohibiciones.

En-el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta
vigencia“de las restricciones: contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos'Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los gobiernos regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades: :

CEORH Ll S ’ .
‘Financiar gastos en’ personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
- publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones
.. de educacién superior;
b) - Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regitd ' respecto :de las acciones de empresas de servicio plblico que los
‘gobiernes ' regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento
reémbelsables efectuados en conformidad a la legislacién vigente;
<vInvertir eh instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o privada,
0 efectuar depésitos a plazo;
Subvencionar, ‘mediante la transferencia de recursos financieros, ‘a instituciones
- ‘plblicas o privadas-con o sin fines de lucro; X
+' U Otorgar-préstamos; : - '
fy '+ Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos en
la dotacion maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones- publicas que se encuentren en. su cobertura. En ninglin caso se
podra adquirir aeronaves;
g) Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de los consejeros

- regionales.”,

et la disposicién citada se entiende formar barte integrante del presente convenio.
En" consecuéncia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer
eéxpresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la

v «

ejécucién de’su-mandato.
e T vy T e

R

3.3. ‘Ihépe‘cciéhf'!‘écnica. |

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico responsable de la adquisiciéon de los equipos a un funcionario
de su dependencia y a proporcionarle los medios y facilidades necesarias para el
cumplimiento de su cometido.

La Unidad Técnica se hace responsable por los documentos que la Inspeccion
Técnica suscriba. Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran
civil y administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacién de velar por Ia vigencia de las garantias.

3.4.1 Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las
Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al
Gobierno Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la
procedencia de la devolucién, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia
que el Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.2. Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacién del nuevo documento de garantia no
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se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.3. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucion y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

BB ;jP.rqg:gsos!icitatqrips.f;_";*

St Lo ‘procesos - licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes hormas: .- ‘ o :

~3,5.1. La licitacién y contratacion de la adquisicién o suministro de los bienes se ajustara
- a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacion de los contratos de adquisicion o provision debera llamarse a

- propuesta publica. No- obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Glosa 05 de

las Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la

Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 500 UTM podran
adjudicarse mediante propuesta privada con la participacion de, a lo menos, tres
proponentes. Lo anterior, sin perjuicio de que dicha modalidad de. gontratacion

“solo podré llevarse a cabo en la medida que concurra alguna de las situaciones

‘contemipladas en el ‘articulo 8° de la ley ! © 19.886, 0 en el articulo 10 de su
reglamento,.contenido en el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

3.5.2. En conformidad- al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19886,quada
. .. prohibido a-la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones  con &l objeto:.de
variar el procedimiento de contratacion. T i o

e

3.5.3, En lo demas, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas
. técnicas y reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma
indicada en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones que a
continuacién se-indican: » » : PR T IO

3.5.3.1. No seran aplicables a la licitacion y al contrato, salvo autorizacion previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen.para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las cOnsidegadas en el
presente convenio. ' o ‘ ’ B A B T y

1

3.5.3.2, En el llamado alicitacion se haré referencia al nombre del proyecto. como
aparece en su respectiva Acta de Evaluacion, dejandose constancia; de que se-trata: del
componente equipos; se hara mencién del origen de los fondos. destinados a,financiar la
adquisicién de los bienes y de la circunstancia de que la Unidad Técnica llama a;1a

licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. e naies
3.6.- De la adjudicaci6n y del rech'azovdv.e las propuestas.

‘ La adjudicacién o rechazo de las propuestas sera efectuada por la Unidad Téenica,
en base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién desigpag_ciia.al
efecto. -

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejara constanciade: . . - . T
- - las propuestas consideradas fuera de'Bases, con expresa mencion de’ 13
- causal en que se funda; R B R

- el -andlisis de. la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a

' Bases,"aplic'a‘nd'o los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
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“ -én“la -normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
... Administrativas.

‘- En-forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para-su corocimiento -y revision, una copia del informe técnico de Evaluacién, de los
antecedentes de licitacién (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
de’bidam'eﬁté:*a'probad'as, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
docmentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
Sefd iglialmente ‘aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

RN S S S - - . .

6:2."Las Bases Administrativas estableceran expresamente la facultad de la Unidad
Tét‘n‘iéa‘;péffaj rechazar, previa informacién al Mandante, las ofertas presentadas cuando
Elfas stiperen la disponibilidad ‘presupuestaria. La Unidad Técnica deberd tener presente
que en el evento de que contemple en las Bases del proceso licitatorio un determinado
monto disponible para la contratacién, dicho monto constituira un requisito del respectivo
proceso de’‘compras, por lo que las ofertas que excedan dicha ‘cantidad deberan ser
declarddas inadmisibles, en razén-de lo preceptuado en el articulo 9 de la ley 19.886.

Sin em'ba'rgo;»en -este Caso, la Unidad Técnica debera informar previamente al Mandante
dél-resultado de la evaluacién, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos
aplicables a“la fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de
Inversiones decida; en su caso, la modificacién o mantencién de los recursos asignados
inicialmente al proyecto.

3.6:3! 18 Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucién que resuelve la adjudicacion o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si asi lo
contemplare su normativa, procederd a Celebrar y aprobar el respectivo contrato. '

PR 0

i "Con ‘todo; ‘atendido -que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
antal; la* Unidad ‘Téchica debera procurar que el proceso ‘de contratacién, incluida’ la
resolucién o ‘decreto -aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente ‘a-la fecha de- celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacién
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitard al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacién
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
Cartera nueva deberdn ser utilizados exclusivamente en |a ejecucion del proyecto de
inversién en que inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacién.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacion, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segln el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.
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3.7.- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competera a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que éstos no se modifiquen de
manera significativa. Para estos efectos se entenderd por modificaciéon de plazo
significativa aquella que supere el treinta por ciento del plazo inicial contractual.
La Unidad Técnica debera informar al Mandante de cualquier aumento de plazo
que otorgue, dentro de los 5 dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En
caso de que la Unidad Técnica otorgue una ampliacién de plazo, deberd velar por
la vigencia de las garantias que caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones

Srag e e oreemplazosqueresulten necgas_aria,s_;j;_j, N et e Sv e AT Aew

En caso de modificaciones de plazo significativas, Ia Unidad Técnica deberd previamente
' sol_icitartautorizacién al-mandante, quien deberé a su vez enviar a reevaluar la iniciativa
al organismo que efectud la evaluacién del proyecto.

3.7.2. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberad contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial de Desarrollo Social o del Ministerio Desarrollo Social en su caso, o de la
unidad ‘evaluadora correspondiente, en que conste que con dichos cambios se mantiene
la recomendacién favorable o R.S. del proyecto de acuerdo a los procedimientos de
evaluacion ,téc'n_ico-gqonémicav aplicables. Para solicitar el pronunciamiento del organismo
de planificacién, la Unidad “Técnica debera remitir al Gobierno Regional documento
fundado proponiendo la modificacién o copia de. la solicitud .que: hubiere presentado. el
contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el informe del ‘Inspector Técnico, recaido
en ella, medianteé documento conductor del representante de . la-‘Unidad . Técnica
proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo. Dichos; documentos. servirdn.
base para solicitar el pronunciamiento del organismo evaluador al respecto.. .. '

3.7.3. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto’ del’ contrato,
Mandante sélo podra autorizarlas si asi lo permiten Jas disponibilidades presupuestarias

del F.N.D.R., sin .perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia dé
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales.o superiores al. 10%, - del

valor del proyecto recomendado favorablemente por el Gobierno Regional, del Maule o por

el 6rgano evaluador respectivo, el proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar con
una nueva récomendacién favorable del Gobierno Regional del Maule o el 6rgano
evaluador respectivo. Sélo de otorgarse nueva recomendacion, el ‘Mandante ., podra
autorizar la modificacién de contrato. L T
3.7.4. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su_ total. tramitacién, copia: del
documento en que. tal modificacion de contrato-consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su ¢aso. ' ‘ R S

3.8.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista y- liquidacion, de|
contrato. , ‘ ; 4 e e i

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir.éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacion anticipada del mismo, corresponderad a la Unidad Técnica
informar de ello oportunamente .al Mandante .y proceder, conforme a_la. normativa
aplicable al contrato. Para tal efecto: T e o

3.8.1. La Unidad Técnica deberd enviar -al"ﬁjMahdaht_e."copi;a;de la’ Resolucion ‘Decretd

que resuelve la terminacién . anticipada de contrato, de la recepcion Unica, i procede,
del documento que la aprueba, en su caso, dentro de'los 5 dias siguientes a-la fecha.de
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i’é&ébc"i‘én*de" tales documentos, debidamente tramitados y solicitar se proceda a hacer
efectivas las garantias del contrato, cuando proceda. '

3.8.2. En caso de terminacién anticipada de contrato y si el remanente no supera las
1000 UTM,'se procederd en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b) de la
l'_;‘éy*jN?°‘f‘1-9v.,8'86‘y~arti’c'ulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podrd
proponer findadamente al- Mandante la contratacién directa del término de ejecucién
del eontrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacién original, en
el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los
respectivosiitems y/o partidas o, alternativamente, propondra fundadamente la licitacién
de-ld-parte -no ejecutada del contrato, si-ello resulta mas conveniente por razones
técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del contrato
fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procederd a licitar
plblicamente ‘la adquisicién de los bienes no entregados a su satisfaccién, por él
i:iﬁm;?ci\‘/‘o" contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucién del contrato sera de
cafgo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3:8:3:"/Conel dcuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederd a la contratacion de la
patte'no' ejecutada del contrato, y totalmente tramitada la Resolucién o Decreto que la
adjudica o aprueba, efectuara y aprobard la liquidacidén del primitivo contrato, con
cargos, ‘€n’ su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos
administrativos, enviard copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su

IR

total tramitacion.

3.9.~ 'Recepcién de los bienes y liquidacion de los contratos.

+ Corfesponderad a la -Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién
br@ﬁsoria;*ﬂla"re’cep_éién definitiva o la recepcién Gnica, en su caso, de los biv’enes,‘objeto
del'respectivo proyecto y contrato, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las

¢ 5

Bases‘Administrativas de la licitacién y la normativa por la que se rige el contrato.

éi“Q«; Sin ‘perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presentée convenio, en el Acta
respéctiva’deberd dejarse constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido
el contratista.

PN

3.9.2. La Unidad Técnica deberd enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcién y
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el
caso de la Recepcién Provisoria, si se considerare un periodo de garantia o buen
funcionamiento, se informard, al mismo tiempo, la fecha en que se procederd a la
Recepcién Definitiva.

3.9.3. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases para caucionar la buena ejecucidon del proyecto, las
obligaciones de asistencia y servicio técnico u otras obligaciones que las Bases hubieren
establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolucidén de la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.4. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacién, en el equipo
adicional o especial que éstos consideren o cualquier otra circunstancia que de lugar a
observaciones, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a la normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante , dentro de los tres dias
hébiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquel en
que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a
su costa.
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Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informarad al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.5. Subsanadas las observaciones, se procedera la recepcion, en la forma que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.

3.9.6. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidaciéon de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

v en

~ 3.10.- Bases administrativas para la licitacién de los equipos objeto del presente
"~ convenio. s S
, ’Corresponderé‘a Ja Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacién y los contratos relativos al
presente convenio. - L : ‘

~ Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
. estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacién .y controles de los documentos de licitacién -y de los .demas;:actos
administrativos. que demande la ejecucién del presente convenio durante los.procesos de
licitacién, contratacion, ejecucion, término y recepcién estaran a cargo de la Unidad
Técnica, -en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones_ e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule. AL, ‘

: Es de responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitacion:y controles
que corresponda de. los antecedentes y documentos de licitacién, de aquellos en que
consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, ter‘m_iinac‘iones de contrato
y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones vigentes sobre
la materia, impartidas por la Contraloria General de la Republica.

En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias: , ’ LT el EERLE

i

3.10.1. Plazo maximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo méaximo
que podran considerar los oferentes para la total ejecucién del contrato y/o entrega de
los bienes. R , - : ey e ]

3.10.2. Adjudicacién por rubros o items. Si resulta ‘conveniente a_ los

intereses técnicos de la licitacion, la Unidad Técnica podra reservarse exprésamente en
las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la adquisicién:de uno.0-mas de
los distintos ftems o rubros comprendidos en la licitacién. En este caso, cada ftem q
rubro o cada items y.rubros que en las bases de licitacién se haya autorizado adjudicar
en forma separada, debera ser adjudicado completa 'y -'ex.clusivarn[é‘nt;e“l'aﬁ_j,l:.!: mpresa
que de acuerdo al procedimiento -de evaluacién respectivo, haya obtenido el puntaje
més alto en el item o rubro o items y rubros respectivos.

3.10.3.  Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluaciéon deberan
claborarse en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica, En todo caso,
dichos criterios propenderan a que -la ejecucién .se adjudique a la ; oferta ;. mas
conveniente al interés. fiscal y serdn explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos.
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Anticipos. No se considerara anticipos.

3.10. 5. “" Gatantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantia de
fiel cumplimfeﬁtdde contrato. En caso de que el monto de la contratacion a que dard
origen el proceso licitatorio ‘supere el umbral de las 2.000 U‘riidadfe's Tributarias, deberan

exigir, é’deﬁ}f’ré‘s‘-", 'garantia de seriedad de la oferta.

iy ' .

Los "doc ihientos~ de  garantia- debérdn ser emitidos a ‘nombre dél Gobiernd
Regional VII-‘Regién'y'seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los 5 dias
habiles siguientes a su recepcién conforme por parte de la Unidad Técnica, a excepcién
del documento que ténga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Oferta, que se
exigira ‘@ la‘brden-dela Unidad Técnica, quedando bajo su custddia. En todo' caso, si
correspondiere ‘hacer-efectiva dicha garantia, los fondos obtenidos deberan ser remitidos
al Mandante “mediante cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional
del Maule ~'F:N:D.R. -

16.6.  Las Bases Administrativas deberdn establecer la prohibicién para el
ﬁa’f:'i’s*t‘v'a“oipfti)’_ve;edorde subcontratar o ceder a cualquier titulo el contrato. ‘

T DR A e e
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3.10. 7. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el nimero y
dpéﬁtdnic;ad para los Estados -de Pago. Para tal efecto, se consideraran como criterios
basitos, Yos siguientes: - '
B :;f,-,«“ [E R

a) En principio, todo contrato de equipos, adquisicién o suministro de bienes se
" cancelara- mediante’ un Estado de Pago Unico, una vez verificada la total
! léntregay:recepcién de ellos y. cumplidas las demas obligaciones que para-el

LT

1

““Icontratista émanen del contrato suscrito con la 'Unhidad Técnica ;o
b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacion fueren multiples bienes o si se
;D) EXC : _ :

it cofsidleraran ‘actividades de ‘capacitacion u otras posteriores a'la ‘entrega de

by b b

los“bienes, - podra considerarse més de un Estado-de ‘Pago por contrato, lo
ué propondra fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
“anterioridad ' a ‘la preparacion y aprobacién de las Bases 'y antecedentes ‘de
* “icitacion, por'cuanto deberd indicarse en ellos la forma de pago. N
‘Hae) -Enf ningdn -caso podran ‘establecerse Estados de Pago antes-de la recepcién
“i ) “éonforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica,

3.10. 8. Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse un Estado de
Pago, conforme a lo establecido en el punto 3.1 de este convenio.

3.10. 9. Multas. Deberdn establecerse multas para el caso de atrasos en la
entrega de los bienes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de entrega o el
que le otorgare-la Unidad Técnica para subsanar las observaciones.

3.10. 10. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se deberan
contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen incumplimiento:

- Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el contrato se

paralicen o demoren sin causa justificada, més alla del plazo que, al efecto, fijaran las
. Bases Administrativas.

- Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria
insolvencia. Se presumird insolvencia en el caso de que el contratista registrare uno o
més documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos durante més
de 60 dias habiles o no hubieren sido debidamente aclarados dentro del mismo plazo;
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- Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad tecnica
para ejecutar las capacitaciones, instalaciones y demds prestamos adicionales o
especiales que se hubiere exigido para los bienes, y

- Si el contratista o proveedor reiteradamente (en mas de 2 ocasiones) incumpliere las
observaciones o instrucciones que, para la ejecucion del contrato le hiciere por escrito
el Inspector Técnico;

- Por infraccién de cualquier prohibicién expresa establecida en el contrato, en las
Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y

3.10. 11, El modo de proceder en caso de muerte 0 extincion de la personalidad
T I juridica del contratista; si no lo regularela normativa-deia Unidad Técnica. =~ * """
' 3.10. 12. . Los “jjrocediniiéntds de recépcién de los bienes, si no los estableciere la

" normativa de la Unidad Técnica.
3.11.- Programadén Yy seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades encomendadas
en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto: . ’

3.11.1 Dentro de los 5 dias habiles siguieéntes a la recepcion de copia del presente
convenio y de la Resolucién que lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de‘lic_itacibnes,,-delgipx:o.yeg:to
objeto del mismo cuya gestion técnica y administrativa se encomienda. Salvo acuerdo
con las instancias técnicas del Gobierno Regional, la Unidad Técnica, en: dicha

b 7

programacion, no considerard plazos superiores a 15 dias habiles para: dar inicjo a cada
uno de los procesos de licitacion. ’ :

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia ‘hébil de cada
mes, la informacion de seguimiento del o los contrato (s) del proyecto para los cuales. se
confiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de.las

resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas dOcUmenth"irele'\/antes en

relacién a su ejecucion, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. o .

iV  SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

CUARTO: Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del
articulo 24 de la Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe,
tendré la facultad de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato 'y la ejecucion
del proyecto a que se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas
las facilidades para permitir la inspeccion de los equipos, cuando asi lo determine.
Igualmente la Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes,
antecedentes y documentos que éste le requiera 'y a rendir cuenta de su mandate cuando
asi se lo solicite. ‘ '

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:. -

‘a). la ausencia o deficiencias en la inspeccion técnica o supervision de la ejecucion de los
contratos;
b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccion que incide en-las
relaciones con el Contratista y en adquisicién del o los equipos; e
c) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los -antecedentes técnicos
contenidos en el proyecto y licitacién o en la instalacion, puesta en funcionamientos
o cualquier otro aspecto incluido en el contrato, que se pueda presumir derivadas de
una mala labor de fiscalizacion; ’ ' '
d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion de los contratos, 0
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‘e} ‘cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

“'el ‘Mandante o comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales

, ...deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas,
- Igidé’la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
“satisfactorias, podré adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

VIGENCIA

QUINTO: La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de
notificacion ‘a la Unidad Técnica de la total tramitacion de la resolucién del Gobierno
Regional dél- Maule: que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del
m{andatq}‘encbmendado, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2017.

(AU

YI . 'DOMICILIO

SEXTO: Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan
su domicilio en la ciudad de Talca.

VIT © EJEMPLARES

SEPTIMO: El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejempla-
res‘de'igual tenor; :
S I

i

I PERSONERfAS =

IR :
OCTAVO: ' La personeria de dofia MAGDALENA BARRIA FUENTES, en su calidad
de Jefa de la Divisién de Andlisis y Control de Gestidn, para representar al GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegacién de facultades efectuada mediante
Resolucién (A) N° 56 de fecha 14 de mayo de 2014 de ese Servicio, tomada de razén’
por Contraloria Regional del Maule con fecha 6 de junio de 2014 y de la Resolucién (A)
de nombramiento NO 117 de fecha 19 de octubre de 2015 del Gobierno Regional del .
Maule, tomada de razén por la Contraloria Regional del Maule con fecha 09 de -
noviembre de 2015; y la personeria de don TOMAS VIVANCO FUENTES, en su calidad
de Prefecto Inspector Jefe VII Regién Policial del Maule, para representar a la POLICIA
DE INVESTIGACIONES DE CHILE, consta en Resolucién Exenta N© 221 de fecha 28
de agosto de 2016, que destina al Jefe de la VII Region Policial del Maule, y en
Resolucién Exenta N° 154 de fecha 15 de Junio de 2016, del Director General de la
Policia de Investigaciones de Chile.

Previa lectura, en comprobante firman,

Hay firma. TOMAS VIVANCO FUENTES. PREFECTO INSPECTOR JEFE VII REGION
POLICIAL DEL MAULE. POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE. Unidad Técnica. Hay
firma. MAGDALENA BARRIA FUENTES. JEFA DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL DE
GESTION. GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE. “Por Orden del Intendente de la Regién
del Maule”. Mandante”.
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3.- Imputese el gasto que origine la presente resolucion al Programa
02 ‘“Inversion Regional Region VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule
vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

Subtitulo 29, ftem 05, Cédigo BIP N° 30.376.274-0, proyecto equipos "ADQUISICION

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PDI VII REGION POLICIAL DEL MA”

FUENTE ITEM PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
AL DO PARA | POR TOTAL CION
31-12- 2016 INVERTIR | M$ CORE
2015 M$ M$ M$

F.N.D.R. | Maquinasy _ | - . . _ ]

. Equipos » 0. 1. 201.520.- | 201.521.
:,.‘;TAL o-1 - 1-| 201.520.-| 201.521.- | 201.521.-

ANOTESE, REFRENDESE, TOMESE RAZON POR LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, REGION DEL MAULE Y COMUNIQUESE.

POR ORDEN DEL INTENDENTE DE LA REGION DEL MAULE.

¥

GOBIERNO REGTONAL DEL MAULE S
(Delegacion de Facultades por Resolucién (A) N° UGD 56 de 14.05.2014)

y g .
ION: QOBERNG REGIGHAL 53%
SriCentralor Regional del Maule - %> 46 aa ()

Asesoria Juridica. P.B.C.
Oficina de Partes. U.G.D.

- Divisién de Analisis y Control de Gestién. . Do (3 SR
- Departamento de Finanzas. ‘ COUPROMETIDG ;

. Departamento de Gestién de Inversiones. S Y =

; mes Cun (7 QF
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2y GOBIERNO

REGIONAL
DEL MAULE

CONVENIO MANDATO EQUIPOS
(Completo e Irrevoca ble)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

14, NOY 201

En Talca, a , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL
MAULE, representado por dofia MAGDALENA BARRIA FUENTES, en su calidad de Jefa
de la Divisién de Andlisis y Control de Gestién de ese Servicio, ambas domiciliadas en 1
Oriente N° 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte; y, por la otra, la
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, reprgsentada por el Jefe VII Region
Policial del Maule, el Prefecto Inspector don TOMAS VIVANCO FUENTES, ambos
domiciliados en calle 3 Oriente numero 1282, Talca, en adelante, “la Unidad Técnica”,
se ha convenido lo siguiente:

I OBJETO

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley N°
19.175, en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, y en la Ley de
Presupuestos para el Sector PUblico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en
conferir Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de
encomendarle la supervision técnica y administrativa de la-adquisicion de los equipos que
se consideran en el siguiente proyecto:

CODIGO BIP N° . NOMBRE PROYECTO .
30.376.274-0 ADQUISICION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PDI VII
REGION POLICIAL DEL MA

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la adquisicion y caracteristicas
de los equipos objetos del respectivo proyecto, la Unidad Técnica debera ajustarse a la
descripcién contenida en las respectivas Actas de Evaluacién y/o Fichas IDI; a las
especificaciones técnicas, planos, en su caso y demas antecedentes del (los) proyecto (s)
recomendado (s) por el organismo que efectud la evaluacion (Ministerio Desarrollo Social
o el Gobierno Regional del Maule), documentos que se entienden formar parte integrante

del presente instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprendera,
con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de antecedentes, los
procesos de licitacion, evaluacién, adjudicacién y contrataciones para la adquisicion de
los equipos en las condiciones que establezcan las especificaciones técnicas y demas
antecedentes del proyecto aprobado; de supervisién de la ejecucién de los contratos,
inspeccién técnica, visacién de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que
procedan, hasta la total ejecucién de los componentes equipos considerados en el
proyecto individualizado en el presente convenio. : ‘

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuesto vigente, los procesos de licitacion vy
los contratos necesarios para ejecutar las adquisiciones identificados con. cargo :a estos
recursos, deberdn considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio
que sirvi6 de base para su recomendacion técnico-econémica favorable por parte del
Gobierno Regional del Maule. : i

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica eliminar, disminuir,
agregar 0 aumentar componentes, items, partidas o cantidades de bienes o modificar en

Unidad de Planificacién Division de Andlisis Division de Administracion,
y Desarrollo Regional y Control de Gestion y Finanzas
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cualqui
en el (I

er forma las caracteristicas o condiciones definidas para los equipos, considerado
0s) 'proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion, como

en-las de adjudicacién y contratacién de los mismos.

1.4

Si procediere a la licitacién infringiendo la prohibicién establecida en Ia disposicion

precedente, el llamado a licitacidn debera revocarse o declararse nulo, debiendo asumir
la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los que se originen en el nuevo
llamado a licitacién a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica contratare
la adquisicién de mayor cantidad de bienes, de componentes, ftems, partidas que no
hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originalmente o en modificaciones

al proy
el “Gobhi

emanen frente al

ecto inicial que hayan mantenido su recomendacion, éstos no serdn pagados por
erno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de ello
contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la

responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5

Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion, que serd a Suma Alzada, y a las

prohibiciones para el uso de los récursos, que se ajustaran a las normas contenidas en
“'las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley
de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no
esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedara sujeta a las normas

conteni

das en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y

prestacién de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de

2004 d

el: Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas

y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto NO se opongan a
~ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para todos los
_efectos legales. ~

I1. OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

SEGUNDO En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus

modific

aciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante

se obliga a i

2.1,

Reservase la atencion financiera de la adquisicién de los equipos y proceder a la
correspondiente refrendacién, por el monto que, para la respectiva asignacién
presupuestaria, se indica en el siguiente cuadro:

Subtitulo 29, Item 05, Cédigo BIP N° 30.376.274-0, proyecto equipos “ADQUISICION
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PDI VII REGION POLICIAL DEL MA”

FUENTE ITEM PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO | APROBA-
Al DO PARA | POR TOTAL | CION
31-12- | 2016 INVERTIR | M$ CORE
2015 M$ M$ M$
Ms$

F-N.D.R. | Maquinas y 0.- 1.-| 201.520.- | 201.521.-

Equipos
L‘;TAL 0.- 1.-| 201.520.- | 201.521.- | 201.521.-

Se deja constancia que los montos indicados en los cuadros precedentes estan

expresados en moneda de diciembre del 2014.

2.2

Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el punto N© 3.1 del presente
convenio,



GOBIERNO ’

 REGIONAL
DEL MAULE

2.3 Los montos correspondientes a la adquisicion de los equipos solo podra
modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos Yy previo
cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme
a las disponibilidades del F.N.D.R.

III. OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:
TERCERO: La Unidad Técnica se obliga a:
3.1.- Estados de pago.

Emitir oportunamente los Estados de Pago que conforme a fas DBases
Administrativas de Licitacién corresponda. '

3.1.1. Los Estados de Pagos que corresponda cancelar, deberdn ser ingresados a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes
respectivo o el dia habil anterior si éste fuere feriado.

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitard expresamente el pago vy, la asignacién de los bienes a la
entidad que se hara cargo de su operacion;

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando, en su caso, que se trata del componente
. equipos. "

Fecha de inicio y término contractual

Monto del contrato : : SRy

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido

previamente autorizados por el Mandante )

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Oriente NO
1.350, Talca, RUT N© 72.227.000-2; ‘

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la
Unidad Técnica.

(5) Acta de Recepcidon de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comisién designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedard constancia de la recepcién conforme de los. bienes,
instalados en su caso, y del cabal cumplimiento de las demas obligaciones
consideradas en el contrato, y resolucién o decreto que la aprueba;

(6) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion pre‘sentada‘ por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional.

(7) El Estado de Pago unico o el dltimo Estado de Pago, en su caso, debera incluir
un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes
muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta
de Recepcion. o e
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3.1.3. ‘Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer méas operativo el flujo de
informacién relativo a programacion de inversiones y tratandose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada estado de pago la respectiva
ficha de programacién financiera, en la que se refiejaran los ajustes que corresponda,

3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante de cualquier
sancién pecuniaria, retencién, deduccién o reembolso que afecte al Contratista, debida-
mente ‘ca!culadkos y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en multas,
incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la

entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

3.1.5. El 'Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los
estados de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los ‘defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad Técnica
tendrd un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridcs, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
. disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si,- por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana ‘los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante e
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente. :

3.1.6. El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos; en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2.- Prohibici'ones.‘

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los gobiernos regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

1. Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones
de educacién superior;

2. Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regira respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

3. Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o privada,
o efectuar depdsitos a plazo;

4. Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

5. Otorgar préstamos;

6. Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos en

la dotacion méxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
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instituciones publicas que se encuentren en su cobertura. En ningln caso se
podra adquirir aeronaves;

7. Pagar viaticos, gastos de representacién o traslados de los consejeros
regionales.”.

La disposicion citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer
expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la
ejecucion de su mandato.

3.3. Inspeccién Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico responsable de la adquisicién de los equipos a un funcionario
de su dependencia y a proporcionarie los medios y facilidades necesarias para el
cumplimiento de su cometido.

La Unidad Técnica se hace responsable por los documentos que la Inspeccién
Técnica suscriba. Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran
civil y administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

3.4.1 Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las
Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al
Gobierno Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la
procedencia de la devolucion, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia
que el Gobierno Regional mantenga en custodia. o y

3.4.2. Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacién del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a

objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.3. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no. proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

- Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustardn a. las
siguientes normas: o ;

EER RN DU TR S

La licitacién y contratacién de la adquisicién o suministro de los bienes se ajustara
a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para Ia
adjudicacién de los contratos de adquisicién o provision deberd llamarse a

3510
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9.886, 0 en el articulo 10 de su
el Ministerio de Hacienda.

it A8

S5 &

3.5.2. En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
- prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de
- variar el procedimiento de contratacién.

3.5.3. En lo demds, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas
técnicas vy reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma
indicada en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones que a
continuacién se indican:

3.5.3.1. No seréan aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacién previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio.

3.5.3.2. En el llamado a licitacién se hara referencia al nombre del proyecto como
aparece en su respectiva Acta de Evaluacion, dejéndose constancia de que se trata del
componente equipos; se hard mencion del origen de los fondos destinados a financiar la
adquisicién de los bienes y de la circunstancia de que la Unidad Técnica llama a la
licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule.

3.6.-- De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

vtk La adedicaCién 0 rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica,
ise al’ Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacién dejara constancia de: ‘
.= las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
: ~ causal en que se funda; : _
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
© Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
"~ en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del informe técnico de Evaluacién, de los
antecedentes  de licitacién (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas estableceran expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacién al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria. L bera ten: sent

Sin embargo, en este caso, la Unidad Técnica deberd informar previamente al Mandante
del resultado de la evaluacién, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos
aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de
Inversiones decida, en su caso, la modificacién o mantencién de los recursos asignados
inicialmente al proyecto. ‘
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3.6.3. La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucién que resuelve la adjudicaciéon o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si asi lo
contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacion, incluida la
resolucién o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacién
dentro del ejercicio presupuestario, debera comunicario de inmediato al Mandante, antes

del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendra la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucién del proyecto de
inversion en que inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y.condiciones estipulados en los documentos de licitacion., .t

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido.por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacion, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segiin el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio.de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine. N

3.7.- Aumentos de plazoy modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que éstos no se modifiquen de manera
significativa. Para estos efectos se entendera por modificacién -de plazo significativa
aquella que supere el treinta por ciento del plazo inicial contractual. La Unidad Técnica
deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, dentrode
los 5 dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica
otorgue una ampliacion de plazo, debera velar por la vigencia de las garantias .que
caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones 0 reemplazos que resulten necesarias. .

En caso de modificaciones de plazo significativas, la Unidad Técnica deberd previamente
solicitar autorizacién al mandante, quien deberd a su vez enviar a reevaluar la iniciativa
al organismo que efectud la evaluacion del proyecto.

3.7.2. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios. en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial de Desarrollo Social o del Ministerio Desarrollo Social en su caso, o de la
unidad evaluadora correspondiente, en que conste que con dichos cambios se mantiene
la recomendacion favorable o R.S. del proyecto. de acuerdo a los procedimientos de
evaluacion técnico-econémica aplicables. Para solicitar el pronunciamiento del organismo
de planificacién, la Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional documento
fundado proponiendo la modificacién o copia de la solicitud que hubiere presentado el
contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el informe del Inspector Técnico recaido
en ella, mediante documento conductor del representante de la Unidad Técnica
proponiendo fundadamente su aceptacién o rechazo. Dichos documentos serviran.de
base para solicitar el pronunciamiento del organismo evaluador al respecto. ... - :
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3.7.3. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sélo podra autorizarlas si asf lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o Ia
sumatoria'de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
yafor]de!'~ proyecto recomendado favorablemente por el Gobierno Regional del Maule o por
el 6rgano evaluador respectivo, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar con
una nueva recomendacion favorable del Gobierno Regional del Maule o el érgano
evaluador respectivo. Sélo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante podra
autorizar la modificacién de contrato.

3.7.4. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacidn, copia del
documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacién de
avahcejdel*contrato, en su caso. :

3.8.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato.

7 Encaso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacion anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad Técnica
informar de ello oportunamente al Mandante y proceder, conforme a la normativa
aplicable al contrato. Para tal efecto:

3:8:1. La Unidad Técnica deberd enviar al Mandante copia de la Resolucién o Decreto
que resuelve la terminacién anticipada de contrato, de la recepcién Unica, si procede, y
del documento que la aprueba, en su caso, dentro de los 5 dias siguientes a la fecha de
recepcion’ de tales documentos, debidamente tramitados y solicitar se proceda a hacer
efgg:tivas las garantias del contrato, cuando proceda.

3.8.2. En caso de terminacion anticipada de contrato y si el remanente no supera las
1000 UTM, se procederé en conformidad con lo establecido en &l articulo 8° letra b) de la
Ley'N°19.886 v articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podra
proponer fundadamente al Mandante la contratacién directa del término de ejecucion
del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacién original, en
el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los
respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondré fundadamente la licitacién
de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones
técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del contrato
fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procederd a licitar
publicamente la adquisicién de los bienes no entregados a su satisfaccién, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucién del contrato sera de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3.8.3. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederd a la contratacién de la
parte no ejecutada del contrato, y totalmente tramitada la Resolucién o Decreto que la
adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la liquidacion del primitivo contrato, con
cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos
administrativos, enviard copia al Mandante dentro de los 5 dias hébiles siguientes a su
total tramitacion,

3.9.- Recepcion de los bienes y liquidacién de los contratos.

Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion
provisoria, la recepcion definitiva o la recepcién tnica, en su caso, de los bienes objeto
del respectivo proyecto y contrato, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las
Bases Administrativas de la licitacién y la normativa por la que se rige el contrato.
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3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejarse constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido
el contratista.

3.9.2. La Unidad Técnica deberd enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcion y
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el
caso de la Recepcion Provisoria, si se considerare un periodo de garantia o buen
funcionamiento, se informard, al mismo tiempo, la fecha en que se procederd a la
Recepcion Definitiva. ‘

3.9.3. Seré responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases para caucionar la buena ejecucién del proyecto, las
obligaciones de asistencia y servicio técnico u otras obligaciones que las Bases hubieren
establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolucion de la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.4. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comision o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacion, en el equipo
adicional o especial que éstos consideren o cualquier otra circunstancia que de lugar a
observaciones, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a la normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante , dentro de los tres dias
habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquel en
que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a
sy costa. '

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme.a las
normas que rigen el contrato. ; Gt By gl

3.9.5. Subsanadas las observaciones, se procedera la recepcion, en.la ‘forma que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.

3.9.6. La Unidad Técnica procedera, en su oportunidad, a la liquidacion de.contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias hébiles siguientes a su total tramitaciénv. ; s

3.10.- Bases administrativas para la licitacién de los equipos objetd del pfééente
convenio. : \

Corresponderé a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demés antecedentes que regiran los procesos de licitacidn y los contratos relativos. al
presente convenio. , I

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustardn. a. las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacién y controles de los documentos de licitacion y de los demas :actos

administrativos que demande la ejecucion del presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacién, ejecucion, término y recepciéon estardn a cargo de la Unidad
Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del

papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

Es de responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitacion y controles
que corresponda de los antecedentes y documentos de licitacion, de:aquellos .en .que
consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de contrato
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y/o'fi'quidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones\vigentes sobre
la materia, impartidas por la Contraloria General de la RepUblica.

. En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica deber3 incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

3.10.1. Plazo maximo de ejecucioén. Las Bases estableceran el plazo méaximo
que podran considerar los oferentes para la total ejecucién del contrato y/o entrega de
los’bienes,

3.10.2. Adjudicacién por rubros o items. Si resulta conveniente a los
intereses técnicos de la licitacién, la Unidad Técnica podra reservarse expresamente en
las-Bases la facultad de adjudicar en forma separada la adquisicién de uno o mas de
los distintos items o rubros comprendidos en la licitacion. En este caso, cada item o
rubro‘o cada items'y rubros que en las bases de licitacién se haya autorizado adjudicar
en forma separada, deberd ser adjudicado completa y exclusivamente a la empresa
que de acuerdo al procedimiento de evaluacidn respectivo, haya obtenido el puntaje
mas alto en el item o rubro o items y rubros respectivos.

3.10.3. Criterios de evaluacién.  Los criterios de evaluacion deberan
elaborarse en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y serdn explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos.

3.10. 4. Anticipos. No se considerara anticipos.

3.10. 5. - Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantia de
fiel cumplimiento de contrato. En caso de que el monto de la contratacién a que dara
origen el proceso licitatorio supere el umbral de las 2.000 Unidades Tributarias, deberan
exigir, ademas, garantia de seriedad de la oferta. : :

Los ‘documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII'Regidn y serdn remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los 5 dias
habiles siguientes a su recepcién conforme por parte de la Unidad Técnica, a excepcién
del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de |a Oferta, que se
exigird a la orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo caso, si
correspondiere hacer efectiva dicha garantia, los fondos obtenidos deberan ser remitidos
al Mandante mediante cheque cruzado Yy nominativo a nombre del Gobierno Regional

del Maule - F.N.D.R.

3.10. 6. Las Bases Administrativas deberdn establecer la prohibicién para el
contratista o proveedor de subcontratar o ceder a cualquier titulo el contrato.

3.10. 7. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el ndmero vy
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se considerardn como criterios
basicos, los siguientes:

a) En principio, todo contrato de equipos, adquisicién o suministro de bienes se
cancelaréd mediante un Estado de Pago Unico, una vez verificada la total
entrega y recepcion de ellos y cumplidas las demas obligaciones que para el
contratista emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de Ia licitacién fueren multiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacién u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podréd considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondra fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacién y aprobacién de las Bases y antecedentes de
licitacién, por cuanto debera indicarse en ellos la forma de pago.
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c) En ningln caso podran establecerse Estados de Pago antes de la recepcion
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

3.10. 8. Las Bases Administrativas estableceran expresa Yy detalladamente los
documentos que debera presentar el contratista para solicitar se le curse un Estado de
Pago, conforme a lo establecido en el punto 3.1 de este convenio.

3.10. 9. Multas. Deberdn establecerse multas para el caso de atrasos en la
entrega de los bienes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de entrega o el
que le otorgare la Unidad Técnica para subsanar las observaciones.

3.10. 10. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se deberan
contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen incumplimiento:

- Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el contrato se
paralicen o demoren sin causa justificada, mas alla del plazo que, al efecto, fijaran las
Bases Administrativas.

- Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria
insolvencia. Se presumird insolvencia en el caso de que el contratista registrare uno o
mas documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos d,ur,ante;még
de 60 dias habiles o no hubieren sido debidamente aclarados dentro del mismo plazo;

- Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Tecnica, demuestre incapacidad técnica
para ejecutar las capacitaciones, instalaciones y demas prestamos adicionales o
especiales que se hubiere exigido para los bienes, y

- Si el contratista o proveedor reiteradamente (en mas de 2 ocasiones) incumpliere las
observaciones o instrucciones que, para la ejecucién del contrato le hiciere por escrito
el Inspector Técnico;

- Por infraccién de cualquier prohibicion expresa establecida en el contrato, en las
Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y g

3.10. 11. El modo de proceder en caso de muerte 0 extincion de la péi"s‘dnja‘ﬂi_‘dzéd
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10. 12. Los procedimientos de recepcién de los bienes, si no los estabjeéiéré,?l‘a'
normativa de la Unidad Técnica. :

3.11.- Programacioén y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades ehcohﬁendadés
en virtud del presente mandato y a informar periddicamente al Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto; . sy

3.11.1 Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepciéon de copia del presente
convenio y de la Resolucién que lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de licitaciones del proyecto
objeto del mismo cuya gestion técnica y administrativa se encomienda. Salvo acuerdo
con las instancias técnicas del Gobierno Regional, la Unidad Técnica, en dicha
programacién, no considerara plazos superiores a 15 dias habiles para dar inicio a cada
uno de los procesos de licitacién. '

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento del o los contrato (s) del proyecto para los cuales se
confiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
relacién a su ejecucion, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. N
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IV SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

CUARTO: Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del
articulo 24 de la Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe,
tendra la facultad de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién
del proyecto a que se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas
las facilidades para permitir la inspeccién de los equipos, cuando asi lo determine.
Igualmente la Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes,
antecedentes y documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando
asf se losolicite.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccion técnica o supervision de la ejecucion de los
contratos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las

7 relaciones con el Contratista y en adquisicién del o los equipos;

<) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos
contenidos en el proyecto vy licitacién o en la instalacién, puesta en funcionamientos

- o cualquier otro aspecto incluido en el contrato, que se pueda presumir derivadas de

una mala labor de fiscalizacién; .

'd)" deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los contratos, o

‘e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

- el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales

deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas.

'Side la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
 satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

" VIGENCIA

QUINTO: La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de
notificacion a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucion del Gobierno
Regional dél Maule que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del
mandato encomendado, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2017. ‘

VI DOMICILIO

SEXTO: Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan
su domicilio en la ciudad de Talca.

VII  EJEMPLARES

SEPTIMO: El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejempla-
res de igual tenor.

VIII PERSONERIAS

OCTAVO: La personeria de dofia MAGDALENA BARRIA FUENTES, en su calidad
de Jefa de la Division de Andlisis y Control de Gestion, para representar al GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegacion de facultades efectuada mediante
Resolucion (A) N° 56 de fecha 14 de mayo de 2014 de ese Servicio, tomada de razén
por Contraloria Regional del Maule con fecha 6 de junio de 2014 y de la Resolucién (A)
de nombramiento N° 117 de fecha 19 de octubre de 2015 del Gobierno Regional del
Maule, tomada de razén por la Contraloria Regional del Maule con fecha 09 de
noviembre de 2015; y la personeria de don TOMAS VIVANCO FUENTES, en su calidad
de Prefecto Inspector Jefe VII Regién Policial del Maule, para representar a la POLICIA
DE INVESTIGACIONES DE CHILE, consta en Resolucién Exenta N© 221 de fecha 28
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a VII Regi6n Policial del Maule, y en

de agosto de 2016, que destina al Jefe de |
io de 2016, del Director General de la

Resolucién Exenta N° 154 de fecha 15 de Jun
Policia de Investigaciones de Chile.
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