GOBIERNO

, REGIONAL
DEL MAULE

RESOLUCION: (E) N° ? 9 5 2

MAT.: APRUEBA CONVENIO  MANDATO
PROYECTO CODIGO BIP N°© 30.400.093-0.

TALCA, 07 DIC 0%

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- El articulo 111 de la Constitucion Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

2.~ La Ley NO 19.175 Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional; R

3.~ La Ley N© 20.882 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2016;

4.~ El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesion Ordinaria N°

646 celebrada con fecha 21 de septiembre de 2016, mediante el cual se aprobod la
iniciativa de inversién F.N.D.R. denominada “CONSTRUCCION CASA DEL
ADULTO MAYOR CURICO”, Cédigo BIP N° 30.400.093-0, por un total de
M$990.231.-, segun consta del Oficio Ordinario N° 512 de fecha 22 de
septiembre de 2016 del Secretario Ejecutivo de dicho 6rgano colegiado;

5.- La Resolucion (A) No 73 de fecha 24 de octubre de 2016, del Gobierno Regional
del Maule, tomada razén por Contraloria Regional del Maule con fecha 27 de
octubre de 2016, que modifica el Presupuesto de Inversién del Gobierno Regional
del Maule, creando la Asignacion Presupuestaria para el proyecto a que se refiere
la presente resolucion;

6.- Lo solicitado por el Jefe de Departamento de Gestién de Inversiones, en relacion a
dictar la presente resolucién;

7 La Resolucién NO 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica.

RESUELVO:

1.- Apruébase, el Convenio Mandato suscrito con  fecha

7 a Niyoos , entre el Gobierno Regional del Maule y la 1. Municipalidad

de Curicé, para la ejecucién de las obras, consultorias y adquisicion de equipamiento
considerados en el proyecto que se indica a continuacion:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO COMUNA
30.400.093-0 CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO CURICO
MAYOR CURICO

2.- Incorpérese, a la presente Resolucion el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendréd como parte integrante de ésta para todos los
efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“CONVENIO MANDATO PARA OBRAS, CONSULTORIAS Y EQUIPAMIENTO
(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON '
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICO

En Talca, a 79 KOVANE  , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Regidn del Maule don PABLO MEZA DONOSO,
ambos domiciliados en 1 Oriente N© 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una
parte; y, por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICO, representada por su
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Alcalde don JAVIER ANTONIO MUNOZ RIQUELME, ambos domiciliados en calle
Estado N°279, ciudad Yy comuna de Curicé, en adelante “a Unidad Técnica”, se ha
convenido:

1).- OBIETO

..~ De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley No 19.175,
en el articulo 16 de Ia Ley N© 18.091 y sus modificaciones y en Ia Ley de Presupuestos
para el Sector Pdblico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de |a ejecucion de las obras, consultorfas y
adquisicién de equipamiento considerados en el proyecto:

|_CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO I COMUNA ]
30.400.093-0 CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO CURICO
MAYOR CURICO
1.1 En el cumplimiento de su mandato Y en cuanto a la ejecucién de las obras,

consultorias, y adquisicién de equipamiento, la Unidad Técnica deberg ajustarse a la des-

organismo que efectué la evaluacién, documentos que se entienden formar parte
integrante del presente instrumento, para todos los efectos legales,

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprendera, con las limitaciones que se indican mds adelante, la preparacion de
antecedentes, los procesos de licitacién, evaluacién, adjudicacién y contrataciones de las
obras, supervisién de la ejecucidon de los contratos, inspeccién técnica de obra Y,
consultorias, visacién de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan,
hasta la total ejecucién de las obras, consultorias y adquisicién de equipamiento
considerados en el proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar el proyecto, deberan considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvio de base para el proceso de
recomendacion técnico-econémica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir o agregar cantidad de bienes o aumentar componentes o partidas al
proyecto, objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacién, como en las de
adjudicacién y contratacién de los mismos, sin la autorizacién previa del Mandante y
cumplimiento de las exigencias establecidas para ello en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a Ia licitacién - infringiendo la prohibicién
establecida en la disposicién precedente, el llamado a licitacién deberd revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan sido consideradas en el
proyecto recomendado originalmente o introducidas  por modificacién posterior
manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no seran
pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones
que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
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en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas contenidas en la Ley N° 19.886 de
Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios, en su
Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de 2004 del Ministerio de
Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias que
la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracién en
materia de licitaciones y obras publicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

OBLIGACIONES DEL MANUANIE:
SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley No 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1. Reservarse la atencién financiera de la ejecucion de las obras, consultorias y
adquisicién de equipamiento, proceder a las correspondientes refrendaciones, por
los montos que para las respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el
siguiente cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, Cédigo BIP 30.400.093-0 Proyecto obras, consultorias y

equipamiento “CpNSTRUCCION CASA DEL ADULTO MAYOR CURICO” ,

FUENTE ITEM PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
AL 31~ DO PARA POR TOTAL CION
12-2015 1 2016 M$ INVERTIR | M$ CORE

| | M$ , M$ M$
F.N.D.R. | OBRAS CIVILES , 0 1| 899.999 | 900.000
GASTOS

F.N.D.R. ADMINISTRATIVOS 0 1 5.499 5.500

F.N.D.R CONSULTORIAS 0 1 12.499 12.500

F.N.D.R | EQUIPAMIENTO 0 1 30.497 30.498

L‘;TAL 0 4| 048.494 | 948.498 | 990.231

Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
IDI de diciembre de 2014,

5.2.  Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio.

2.3. Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos que se hubieren convenido, los que no podran exceder del
monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en el
N°'5 del presente convenio.

2.4. Los montos correspondientes a obras civiles, consultorias equipamiento y gastos
administrativos, podran ser objeto de actualizacién y s6lo podran modificarse en
los casos previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la
normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme a las
disponibilidades del F.N.D.R.
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3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:
sttt T T IALIUNES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacién corresponda, en la forma
que se sefiala a continuacién:

3.1.1. Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecuciéon del proyecto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitard expresamente el pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago.

Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra y/o
consultorias.

Fecha de inicio y término contractual.

Monto del contrato.

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante).

Avance fisico acumulado.

Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior),
Retenciones acumuladas, en su caso.

Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

® @ o
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(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Region, domicilio: 1 Oriente
N© 1.350, Talca, RUT N© 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de
la Unidad Técnica.

(5) En el caso de la ejecuciéon de la Obra, certificado de la Direccidn del
Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo competente y, en su caso de las
Instituciones Previsionales correspondientes gue acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Cdodigo del Trabajo, que el contratista o consultor y el subcontratista, en su
caso, no registran deudas laborales o previsionales para con  sus
trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes calendario anterior al
que aparece en la fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se trata.
Si se trata del Gltimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado deberd abarcar hasta la fecha de término real de la obra o
consultoria y los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberan
acreditar, ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en
Su caso, tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.
Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales
conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento
de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos
exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de las sumas que deban
retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido en el
articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsién
Social.
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(6) El primer estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazarén las obras y copia de los
Permisos de Edificacion emitidos por la Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista para la ejecucion de la obra. El Gltimo Estado
de Pago debera incluir copia del Acta de Recepcién Provisoria y del decreto
o resolucién que la aprueba.

(7) En el caso de adquisicion de equipamiento, el Acta de Recepcion de los
bienes, debidamente suscrita por el Inspector Técnico, el funcionario o
comision designado al efecto por la Unidad Técnica, en la que quedara
constancia de la recepcién conforme de los bienes, instalados en su caso, ¥
del cabal cumplimiento de las demas obligaciones consideradas en el
contrato, y resolucién o decreto que la aprueba;

(8) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

(9) El Estado de Pago Unico o el ultimo Estado de Pago, en su caso, deberd
incluir un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de
los bienes muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se
contuviere en el Acta de Recepcion.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacién relativo a programaciéon de inversiones Yy tratandose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada estado de pago, la respectiva
ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retencion, deduccién o reem-
bolso que afecte al contratista o consultor, debidamente calculados, ya sean originados
en multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier
otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder
en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dard
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via correo
electrénico, se subsanen los defectos 0 completen los antecedentes faltantes, para lo cual
la Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.
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3.2. . Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

(1) Financiar gastos en personal y en bienes Yy servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones
de educacion superior;

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regiréd respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacién vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o privada,
o efectuar depésitos a plazo;

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de fucro;

(5) Otorgar préstamos;

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicion de vehiculos, comprendidos en
la dotacién méxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones publicas que se encuentren en su cobertura. En ningln caso se
podra adquirir aeronaves.

(7) Pagar vidticos, gastos de representacién o traslados de los consejeros
regionales”.

3.3. Inspeccién Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico responsable de la obra, consultoria o adquisicién de
equipamiento, a un funcionario de su dependencia.

3.3.1. El Inspector Técnico designado, serd responsable de supervisar técnica vy
directamente la ejecucion de las obras, consultorias, y adquisicién de
equipamiento, en sus distintas etapas y hasta su total terminacién, asi como de
controlar el cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones emanadas del
contrato suscrito con el adjudicatario. La Unidad Técnica  se obliga a
proporcionarle los medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su
cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velard por los documentos que la Inspeccion Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
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contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacion oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas:

3.5.1. La licitacion y contratacién de las obras, consultorias y adquisicion de
equipamiento, se ajustara a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En
general, para la adjudicacion de los contratos de obras y consultorias debera llamarse a
propuesta publica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Glosa 05 de las
Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de
Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 500 UTM podrén adjudicarse
mediante propuesta privada con la participacion efectiva de a lo menos tres oferentes.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacion y en los avisos que en su caso se
publiguen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la publicacion se
regird por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacion quedard sujeto a los procedimientos, normas tecnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias actividades.
No obstante, no seran aplicables a la licitacion y al contrato, salvo autorizacion previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio.

3.6. De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejard constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Rases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del informe técnico de Evaluacién, de los
antecedentes de licitacién (publicacién, Acta de Apertura, Bases = Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
serd igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas estableceréan expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacién al Mandante, las ofertas presentadas cuando
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ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el proyecto u obra. Sin embargo, en
este caso, la Unidad Técnica debera informar previamente al Mandante del resultado de
la evaluacién, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones
decida, en su caso, la modificacién o mantencién de los recursos asignados inicialmente
al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucion o Decreto que resuelve la
adjudicacion o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes vy, si
asi lo contemplare su normativa, procederd a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
ejecucioén de obra o consultoria; informando de todo ello al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene cardcter anual,
la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacién, incluida la resolucién o
decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacidn
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2,1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitard al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacién
Presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucion de los proyectos de
inversion en que inciden los convenios mandatos respetivos.

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacién,

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que éstos no se modifiquen de manera
significativa. Para estos efectos se entendera por modificacién de plazo significativa
aquella que supere el treinta por ciento del plazo inicial contractual. La Unidad Técnica
deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, dentro de
los 5 dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica
otorgue una ampliacién de plazo, deberd velar por la vigencia de las garantias que
caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que resulten necesarias.

En caso de modificaciones de plazo significativas, la Unidad Técnica debera previamente
solicitar autorizacién al mandante, quien deberd a su vez enviar a reevaluar la iniciativa
al organismo que efectud la evaluacién del proyecto.

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
a solicitar o cobrar mayores gastos generales.
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3.7.3. Solo podrén efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacion. En todo caso, ninguna modificacién de contrato podrd afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional debera contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo evaluador respectivo, en
que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacion favorable del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacion técnico-econdmica aplicables. Para
solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacién, la Unidad Técnica debera
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacion o copia de
la solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el
informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del
representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo.
Dichos documentos serviran de base para solicitar el pronunciamiento del organismo
evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante so6lo podré autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademéds, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacién favorable del Ministerio de Desarrollo Social o el
organismo evaluador respectivo. Sélo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante
podré autorizar la modificacion de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una modificacion de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién, copia del
documento en que tal modificacion de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista o consultor y
liquidacion del contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o consultor, o de incurrir
éstos en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al
contrato dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad
Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de
éste, procederd conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las
disposiciones siguientes:

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
debera enviar al Mandante, copia de la Resolucion o Decreto que resuelve la terminacion
anticipada de contrato, de la recepcién Unica y del documento que la aprueba y solicitara
al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando
corresponda.

3.8.2 EN CUANTO A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE LA OBRA O
CONSULTORIA:

3.8.2.1. Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la
terminacién de las obras o consultoria, conforme a su normativa. El mayor valor de
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ejecucién de la obra o consultoria serd de cargo del primitivo contratista, de lo que se
dejara expresa constancia en Bases.

3.8.2.2. Previa informacién al Mandante, la Unidad Técnica procedera a Ia
contratacion de la terminacién de ejecucién de las obras o consultorias y, totalmente
tramitado la Resolucién o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la
liquidacion del primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que
perfeccionen los referidos actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los
5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.8.2.3. Paralizacién de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de
la Empresa Contratista u otro motivo, la Unidad Técnica deberd informar de inmediato al
Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a las Bases y
normativa aplicable.

3.8.3. EN CUANTO A LA ADQUISICION DE LOS BIENES:

3.8.3.1. En caso de terminacion anticipada de contrato y si el remanente no supera
las 1000 UTM, se procederd en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b)
de la Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica
podra proponer fundadamente al Mandante la contratacién directa del término de
ejecucion del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacién
original, en el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en
los respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondrd fundadamente |a
licitacion de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por
razones técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del
contrato fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procederd a licitar
publicamente la adquisicién de los bienes no entregados a su satisfaccién, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucién del contrato serd de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejard expresa constancia en Bases.

3.8.3.2. Previa informacion al Mandante, la Unidad Técnica procedera a la
contratacién de la parte no ejecutada del contrato y, totalmente tramitado la Resolucién
0 Decreto que la adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la liquidacién del primitivo
contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos
actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias hébiles siguientes
a su total tramitacién.

3.9. Recepcién de las obras, consultorias y liquidacion de los contratos.

Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcién
provisoria, la recepcion definitiva o la recepcion Unica, en su caso, de las obras y la
calificacién para el caso de las consultorias, objeto del presente convenio, dentro de los
plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de la licitacién y la
normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva deberd dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el
contratista o consultor.

3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que dé lugar a observaciones o se encontraren deficiencias en los bienes 0 en su
instalacién, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a las normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacion, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquél en
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que se notificaron al contratista en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a su
costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcion vy de la

Resolucién o Decreto que la aprueba, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la

fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el caso de la

Recepcion Provisoria se informara, al mismo tiempo, la fecha en que se procedera a la
< Recepcion Definitiva.

3.9.4. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en las Bases que caucione la buena ejecucién de las obras vy
consultorias y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.5. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidaciéon de contrato,
conforme a su hormativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.10. Bases administrativas para la licitacion:

30.10.1. Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y
preparar los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacion y los contratos de
ejecucion de las obras, consultorias, y adquisicién de equipamiento que son objeto dei
presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustarédn a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fuere procedente. La
tramitaciéon y controles de los documentos de licitacion y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucion del presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacién, ejecucién, —término y recepcion de las obras y consultorias
estardn a cargo de la Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales vy
reglamentarias aplicables y a las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de
la Reptblica, sin perjuicio del papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.2. En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo
menos las siguientes materias: :

3.10.2.1. Plazo maximo de ejecucion.

3.10.2.1. Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacion deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos
criterios propenderan a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas conveniente al
interés  fiscal y seran explicitados en las respectivas Bases, estableciéndose los
puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos.

3.10.2.2. Anticipos. No se otorgaran anticipos.

3.10.2.3. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecucion de la obra. En caso de que el monto
de la contratacién a que dara origen el proceso licitatorio supere el umbral de las 2.000
Unidades Tributarias Mensuales, deberan exigir, ademas, garantia de seriedad de la
oferta. La vigencia de los documentos de garantia debera exceder, en un plazo no inferior
a 60 dias habiles, el plazo de la obligacion que caucionan.
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Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién del Maule y serén remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de
los siete dias habiles siguientes a su recepcion conforme, a excepcién del documento que
tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Propuestas, la que se exigird a la
orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su custodia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta, los fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado
y nominativo & nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

3.10.2.4, Retenciones. Se estableceran retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

3.10.2.5. La responsabilidad del contratista de tomar los resguardos prudenciales
que determine la Unidad Técnica para precaver perdidas, hurtos o dafios en las obras,
atendida su magnitud de la obra y plazo de ejecucion.

3.10.2.6. Es obligacion del Contratista identificar la obra mediante la instalacidon de
un letrero que debera cefiirse al Manual de Normas Graficas del Gobierno Regional del
Maule y cuyas caracteristicas seran proporcionadas por el Mandante, los que deberan
permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la recepcidn definitiva de la
obra. Tratandose de edificios nuevos, la obligacién del contratista de instalar en la
fachada, junto a la entrada principal, un letrero de caracter permanente, con las
especificaciones que exija el Mandante.,

3.10.2.7. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el nlmero y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se considerardn como criterios
basicos, los siguientes:

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

b) Si el dltimo Estado de Pago corresponde a devolucién de retenciones, se
cursard, en su caso, una vez efectuada la recepcién provisoria de la obra o
calificacion de la consultorfa, caucionada la buena ejecucion de la misma y
acreditado por el contratista el cumplimiento de todas sus obligaciones
laborales y previsionales para con sus trabajadores hasta la fecha de
término real de la obra o consultoria, en la forma indicada en el punto 3.1.2
de la clausula tercera del presente convenio.

¢) En ningln caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

EN EL CASQO DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO:

a) En principio, todo contrato de adquisicion de equipamiento se cancelard
mediante un Estado de Pago Unico, una vez verificada la total entrega y
recepcion de ellos y cumplidas las demés obligaciones que para el
contratista emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de Ia licitacién fueren multiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacién u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podréd considerarse més de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondra fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacién y aprobacién de las Bases y antecedentes de
licitacion, por cuanto deberd indicarse en ellos la forma de pago.

¢) En ningln caso podrdn establecerse Estados de Pago antes de la recepcién
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de interés
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regional, podré establecer en las Bases un nimero y oportunidad distinta para los
Estados de Pago.

3.10.2.8. Las Bases Administrativas establecerdn expresa y detalladamente los
documentos que deberd presentar el contratista o consultor para solicitar se le curse un
Estado de Pago y las demas estipulaciones pertinentes conforme a lo establecido en el
punto 3.1 de este convenio.

3.10.2.9. Multas.

3.10.2.11, la facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista o consultor.

3.10.2.12 Los procedimientos de recepcion provisoria y definitiva de las obras y de
aprobacién de las consultorias, si no los estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2.13. Los procedimientos de recepcion de los bienes, si no los estableciere la
normativa de la Unidad Técnica.

3.11. Programacién y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante
del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la resoluciéon que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacion, no considerard plazos superiores a 15 dias
habiles para dar inicio a los procesos de licitacién. En caso de que la Unidad Técnica
estime que, atendida la programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar
adjudicada y contratada la obra y consultoria al 31 de diciembre del afio calendario en
curso, asi lo informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su
calidad de administrador de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucion de las obras y
consultorias a que se refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada
una de las resoluciones que se dicten a su respecto y de. los demas documentos
relevantes en relacidon con su ejecucion, emitidos durante el mes inmediatamente
anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento. Deberad también informar
mensualmente el estado de avance fisico y financiero y la programacion hasta el término,
por proyecto, en la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 de la
cldusula tercera del presente convenio.

4).- DELA ENTRADAEN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS

4.1. Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procederd a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacién y administracion
de ella, definida en la ficha IDI del proyecto, lo que se formalizara en un acta que deberd
ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante dentro de los siguientes
cinco dias habiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinara con el Mandante las
ceremonias publicas de inauguracion que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacién de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacion de las instalaciones, seran de
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exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en la ficha IDI y que se comprometié a
asumir los costos de operacién en la etapa de postulacidn del proyecto. El Gobierno
Regional del Maule no contraera obligacién alguna de caracter pecuniario, legal, judicial,
administrativa o de cualquier otra indole, que deriven de la operacion y utilizacidon de las
obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que, eventualmente, haya
dejado pendientes el contratista que ejecuto las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacién y
administracién de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecién a las siguientes
condiciones;

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningtn fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacion y mantencidn de las instalaciones y los bienes sera de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(c) Deberd permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento,  puedan inspeccionar la utilizacién adecuada y la correcta operacion vy
mantenimiento de las mismas.

5).- DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girara como anticipo a la
Unidad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta.

5.2. Se consideran gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad
Técnica que efectia el proceso de licitacion, tales como publicaciones y servicios de
impresion y fotocopiado. Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente
con la ejecucién fisica de los proyectos en que incurra la institucién mandatada,
destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa
contratada para la ejecucién de los proyectos, tales como vidticos, pasaje, peajes y
combustibles, para desarrollar las funciones de inspeccidn fiscal, recepcién provisoria y
recepcion definitiva de (las) obra(s), cuando el Mandatario no cuente con tales
recursos.

5.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

5.3.1. Velar por la correcta aplicacién de tales recursos, ajustandose a lo
establecido en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda NO©
854 de 29 de septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podran contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccién técnica.

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en Ia Resolucion N° 30 de
11 de marzo de 2015 de Contraloria General de la Republica, documento que
se entenderd formar parte integrante del presente convenio para todos los
efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcidn definitiva
del contrato, o a la calificacién del consultor, segin corresponda, la Unidad
Técnica deberd presentar un informe global de los recursos recibidos por
concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la devolucién de los fondos
no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno
Regional VII Regién - F.N.D.R.

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Republica, Regidn del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la normativa
vigente.
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6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y 1) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucion de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspecciéon de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccion técnica o supervision de la ejecucién de los
proyectos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccion que incide en las
relaciones con el Contratista y en ejecucion del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una mala
labor de fiscalizacion;

d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion de los proyectos, o cualquier
otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato, el Mandante lo comunicard por
escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales deficiencias sean subsanadas
informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si de la informacién recibida de
ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren satisfactorias, podré adoptar las
resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).~ VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacién
a la Unidad Técnica de la total tramitacion de la resoluciéon del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado. -

8).- DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

9).- EJEMPLARES

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor.

10).- PERSONERIAS

- La personeria de don PABLO MEZA DONOSO, en su calidad de Intendente de
-la- Regién del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
proviene de la Ley N° 19.175 Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
Regional y del Decreto Supremo N° 1246 de fecha 23 de septiembre de 2015, del
_Ministerio del Interior y Seguridad Publica; y la personeria de don JAVIER ANTONIO
. MUNOZ RIQUELME, en su galidad de Alcalde, para representar a la ILUSTRE
. MUNICIPALIDAD DE CURICO, consta de las disposiciones de la ley N° 18.695
 Orgéanica Constitucional de Municipalidades, de la Sentencia de Calificacién y del Acta
_de Proclamacion dictadas por el Tribunal Electoral Regional del Maule, ambas de fecha
30 de noviembre de 2012, en el proceso Rol NO 139-2012.

Previa lectura, en comprobante firman,
Hay firma. JAVIER ANTONIO MUNOZ RIQUELME. ALCALDE. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
CURICO. Unidad Técnica. Hay firma. PABLO MEZA DONOSO. INTENDENTE DE LA
REGION DEL MAULE. EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE, Mandante”.

Uinidacd de Planificacion Division de Anglisis Division de Administracion
v Desarrollo Regiong v Control de Gestidn y Finanzas
3¢ Of 512 & 515 %

¥

www.gorematule.cl




3.- Imputese el gasto que ori

02 “Inversién Regional Regién VII” del
vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

gine la presente resolucién al Programa
presupuesto del Gobierno Regional del Maule

Subtitulo 31, Item 02, Cédigo BIP 30.400.093-0 Pro
equipamiento “CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO MAY

vecto ob::as, consultorias y
OR CURICO”

FUENTE ITEM PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO | APROEA-
AL31- | DO PARA | POR TOTAL | CION
12-2015 | 2016 M$ | INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ Ms

F.N.D.R. | OBRAS CIVILES 0 1| 899.999 | 900.000

GASTOS

FNDR. | O ATIVOS 0 1 5499 |  5.500

F.N.D.R | CONSULTORIAS 0 1 12,499 | 12.500

F.N.D.R | EQUIPAMIENTO 0 1 30.497 | 30.498

;‘;TAL 0 4| 948.494 | 948.498 | 990.231

con cargo al Presupuesto de Inversién del Gobierno Regiona

4.- Déjese constancia de que la diferencia entre el monto imputado

I del Maule para el afio 2016

y el costo total del proyecto aprobado por el Consejo Regional del Maule, se imputara a

futuras disponibilidades del Fondo Nacional de Desarrollo Reg
Maule, en la medida que se consulten recursos para ello y se

establecidas para el desembolso.,

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE.,
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CONVENIO MANDATO PARA OBRAS, CONSULTORIAS Y EQUIPAMIENTO
{(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICO

e En Talca,a = 43 BuUY /it entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
~ representado por el Intendente de la Regién del Maule don PABLO MEZA DONOSO,
ambos domiciliados en 1 Oriente N° 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una
parte; y, por la otra, 'la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICO, representada por su

Alcalde don JAVIER ANTONIO MUNOZ RIQUELME, ambos domiciliados en calle

Estado N°279, ciudad y comuna de Curico, en adelante “la Unidad Técnica”, se ha
convenido:

1).- OBIJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley NO 19.175,
en el articulo 16 de la Ley NO© 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos
para el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarie la

supervision técnica y administrativa de la ejecucidn de las obras, consultorias y
adquisicion de equipamiento considerados en el proyecto:

CODIGO BIP N° | NOMBRE PROYECTO COMUNA
30.400.093-0 | CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO CURICO
MAYOR CURICO
1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucién de las obras,

consultorias, y adquisicién de equipamiento, la Unidad Técnica debera ajustarse a la des-
cripcién contenida en la respectiva Ficha IDI y/o Actas de Evaluacion, a los planos y
especificaciones técnicas y “demas antecedentes del proyecto recomendado por el
organismo que efectud la evaluacion, documentos que se entienden formar parte
integrante del presente instrumento, para todos los efectos legales. -

1.2 La gestién técnica Yy administrativa que en este acto se encomienda
comprenderd, con las limitaciones que se indican mds adelante, la preparacion de
antecedentes, los procesos de licitacién, evaluacién, adjudicacién y contrataciones de las
obras, supervisién de la ejecucion de los contratos, inspeccién técnica de obra v,
consultorias, visacion de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan,
hasta la total ejecucién de las obras, consultorias y adquisicion de equipamiento
considerados en el proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de ficitacion
y los contratos necesarios para ejecutar el proyecto, deberan considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
" recomendacién técnico-econdmica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir o agregar cantidad de bienes o aumentar componentes o partidas al
proyecto, objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacién, como en las de
adjudicacion y contrataciéon de los mismos, sin la autorizacién previa. del Mandante y
cumplimiento de las exigencias establecidas para ello en el presente convenio.
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: Si la Unidad Técnica procediere a la licitacién infringiendo la prohibicién
establecida en la disposicién precedente, el llamado a licitacidn deberd revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse, Igualmente, sij se
contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan sido consideradas en el
proyecto  recomendado originalmente o introducidas por modificacién - posterior
manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no seran
pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones
que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda. ‘

1.5 = Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
‘los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas contenidas en la Ley N° 19.886 de
Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de servicios, en su
Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de 2004 del Ministerio de
Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias que
la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracién en
materia de licitaciones y obras publicas,
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de Ia Ley N© 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
‘se obliga a:

2.1.  Reservarse la atencién financiera de la ejecucion de las obras, consultorias y
adquisicién de equipamiento, proceder a las correspondientes refrendaciones, por
los montos que para las respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el
siguiente cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, Cédigo BIP 30.400.093-0 Proyecto obras,

i r consultorias y
equipamiento “"CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO MAYOR CURICO”

FUENTE ITEM PAGADO | SOLICITA- | SALDO COSTO | APROBA-
AL31- |DOPARA | POR TOTAL | CION
12-2015 | 2016 M$ | INVERTIR | Ms CORE
Ms M Ms

F.N.D.R. | OBRAS CIVILES 0 1] 899.999 | 900.000

GASTOS

FN DR, | o TRATIVOS 0 1 5499 |  5.500

F.N.D.R | CONSULTOR?AS 0 1 12.499 |  12.500

F.N.D.R | EQUIPAMIENTO 0 1 30.497 |  30.498

;‘;TA" 0 4| 948.494 | 948.498 | 990.231

Los valores contenidos en el cuadro

IDI de diciembre de 2014,

precedente se encuentran expresados en moneda
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2.2. Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio.

2.3.  Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos que se hubieren convenido, los que no podran exceder del
monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en el
N° 5 del presente convenio.

5.4. Los montos correspondientes a obras civiles, consultorias equipamiento y gastos
administrativos, podran ser objeto de actualizacion y sélo podran modificarse en
los casos previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la
normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme a las
disponibilidades del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONESY LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:
3.1. Estados de pago.

- La Unidad Técnica se obliga a emitir y preséntar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacién corresponda, en la forma
que se sefiala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucion del proyecto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3.1.2 Paré gue el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad ,Téénica;
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago. :

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por-el contratista.
En ellas se consignard, a lo menos:

o Fecha del Estado de Pago. ‘

o Nombre del proyecto, precisando, en su €aso, si 'se trata de obra y/o
consultorias.

« Fecha de inicio y término contractual.

¢ Monto del contrato. :

e Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante).

s Avance fisico acumulado.

« Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior). .

e« Retenciones acumuladas, en su caso. oo

o Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Region, domicilio: 1 Oriente
NO 1.350, Talca, RUT N° 72.227.000-2; o ;

(4 Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de
la Unidad Técnica.

(5) En el caso de la ejecucion de la Obra, certificado de la Direccion del
Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo competente y, en su €aso de las
Instituciones Previsionales correspondientes que acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Codigo del Trabajo, que el contratista o consultor y el subcontratista, en su
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Caso, no registran deudas laborales o previsionales para con sus
trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes calendario anterior al
que aparece en la fecha de la Cardtula del Estado de Pago de que se trata.
Si se trata del Gltimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado debera abarcar hasta la fecha de término real de Ia obra o
consultoria y los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberdn
acreditar, ademas de lo sefialado, que el contratista o e subcontratista, en
Su caso, tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.
Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales
conceptos © no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento
de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos
exigidos, la Unidad Técnica informar3 al Mandante de las sumas que deban
retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido en el
articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsidon
Social,

(6) El primer estado de pago deberad incluir un ejemplar o copia del Acta de

: Entrega de Terreno en el que se emplazardn las obras y copia de los
Permisos de Edificacién emitidos por la Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista para la ejecucién de la obra. El Gltimo Estado
de Pago deberd incluir copia del Acta de Recepcién Provisoria y del decreto

O resolucion que la aprueba.

{7) En el caso de adquisicién de equipamiento, el Acta de Recepcién de los

: bienes, debidamente suscrita por el Inspector Técnico, el funcionario o
comision designado al efecto por la Unidad Técnica, en la que quedara
constancia de la recepcién conforme de los bienes, instalados en su caso, y
del cabal cumplimiento de las demas obligaciones consideradas en el

: ~ contrato, y resolucién o decreto que la aprueba;

(8) © Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional ;

(9) El Estado de Pago (nico o el itimo Estado de Pago, en su caso, deberd

' incluir un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de
los bienes muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se
contuviere en el Acta de Recepcién.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica debera, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacién relativo a programacion de inversiones y traténdose de contratos que
consideren Estados de Pago periédicos, adjuntar a cada estado de pago, la respectiva
ficha de programacién financiera, en la que se reflejaran los ajustes que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retencion, deduccién o reem-
bolso que afecte al contratista o consultor, debidamente calculados, ya sean originados
en multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier
otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder
en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacién correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dard
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via correo
electrénico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual
la Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.
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Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias hébiles contados desde la fecha de
recepcién de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

~Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2.  Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podrén destinarse a las siguientes finalidades: '

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios

publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las. instituciones

_de educacion superior; , ‘ R ,

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. ‘Lo dispuesto en este numeral no
regird respecto de las acciones de empresas de servicio ptblico que los
gobiernos regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacién vigente;

(3) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o privada,
o efectuar depésitos a plazo; : e e

(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

(5) Otorgar préstamos; - o

(6) Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos en
la dotacién méxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones publicas que se encuentren en su cobertura. En ninglin caso se
podra adquirir aeronaves. . . ;

(7) Pagar vidticos, gastos de representacién o traslados de los consejeros
regionales”. ‘ : -

3.3. Inspeccién Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, Ia Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico responsable de la obra, consultoria o adquisicion . de
equipamiento, a un funcionario de su dependencia. \

3.3.1. El Inspector Técnico designado, serd responsable de supervisar técnica y
directamente la ejecucion de las obras, consultorias, . y adquisicion  de
equipamiento, en sus distintas etapas y hasta su total terminacion, asi como de
controlar el cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones emanadas del
contrato suscrito con el adjudicatario. La Unidad Técnica se obliga a
proporcionarle los medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su

cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velard por los documentos 'que la ihspeccién Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecuciéon de los trabajos que haya aprobado. Los
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funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, serdn civil y
~administrativamente responsables de los perjuicios gue de tales actos pudieren
derivarse, ’ :

3.4. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

Serd obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos .de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, serd
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda -oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si'la presentacién del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias hébiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informaré de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de Ia garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucion y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

; Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas: :

3.5.1. La licitacién y contratacién de las obras, consultorias y adquisicién de
equipamiento, se ajustard a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En
general, para la adjudicacion de los contratos de obras y consultorias deberd llamarse a
propuesta pablica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Glosa 05 de las
Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de
Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 500 UTM podran adjudicarse
mediante propuesta privada con la participacion efectiva de a lo menos tres oferentes.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacién y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejara expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demds, la publicacion se
regira por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacidn quedars sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrolio de sus propias actividades.
No obstante, no serén aplicables a la licitacidn y al contrato, salvo autorizacién previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio. ~

3.6. De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacion o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Tecnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacion que haya elaborado la Comisién designada al
efecto. :

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
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- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;

- el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia del informe técnico de Evaluacién, de los
“antecedentes de licitacion (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
serd igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas establecerén expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacién al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el proyecto u obra. Sin embargo, en
este caso, la Unidad Técnica debera informar previamente al Mandante del resultado de
la evaluacién, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones
decida, en su caso, la modificacién o mantencion de los recursos asignados inicialmente
al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucién o Decreto que resuelve la
adjudicacién o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si
asf lo contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
ejecucion de obra o consultoria; informando de todo ello al Mandante. SO

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacién, incluida la resolucion o
decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracion del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso:de contratacion
dentro del ejercicio presupuestario, debera comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo. o

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendra la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre 0
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucion de los proyectos de

inversién en que inciden los convenios mandatos respetivos.

3.6.5. Ni la adjudicacion, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion. «

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine. '
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3.7.  Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que éstos no se modifiquen de manera
significativa. Para estos efectos se entenderd por modificacién de plazo significativa
aquella que supere el treinta por ciento del plazo inicial contractual. La Unidad Técnica
deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, dentro de
los 5 dias hébiles desde Ia fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica
otorgue una ampliacién de plazo, deberd velar por la vigencia de las garantias que
caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que resulten necesarias.

En caso de modificaciones de plazo significativas, la Unidad Técnica deberd previamente
solicitar autorizacién al mandante, quien deberd a su vez enviar a reevaluar la iniciativa
al organismo que efectud la evaluacién del proyecto.

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
a solicitar o cobrar mayores gastos generales.

3.7.3. Sélo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacién. En todo caso, ninguna modificacién de contrato podrd afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado Y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en. el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo evaluador respectivo, en
que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacién favorable del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacidn técnico-econémica aplicables. Para
solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacién, la Unidad Técnica deberd
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de
la solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntard el
informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del
representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacién o rechazo.
Dichos documentos servirdn de base para solicitar el pronunciamiento del organismo
evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sélo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacién favorable del Ministerio de Desarrollo Social o el
organismo evaluador respectivo. Sélo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante
podra autorizar la modificacién de contrato. :

3.7.6. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién, copia. del
documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacién de
avance del contrato, en su caso.
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3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista o consultor y
liquidacion del contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o consultor, o de incurrir
éstos en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al
contrato dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad
Técnica informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de
éste, procederd conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las
disposiciones siguientes:

3:8.1 ‘La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
deberd enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve la terminacion
anticipada de contrato, de la recepcién Gnica y del documento que la aprueba y solicitara
al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando
corresponda. ' '

3.8.2 EN CUANTO A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE LA OBRA O
CONSULTORIA:

3.8.2.1. Verificado lo anterior, corresponderd a la Unidad Técnica contratar la
terminacién de las obras o consultoria, conforme a su normativa. El mayor valor de
ejecucién de la obra o consultoria sera de cargo del primitivo contratista, de lo que se
dejara expresa constancia en Bases. : - o :

3.8.2.2. Previa informacion al Mandante, la Unidad Técnica procedera a la
contratacién de la terminacién de ejecucién de las obras o consultorias y, totalmente
tramitado la Resolucién o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuard.y aprobara la
liquidacion del primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que
perfeccionen los referidos actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los
5 dias habiles siguientes a su total tramitacion. : o o

3.8.2.3. paralizacién de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de
la Empresa Contratista u otro motivo, la Unidad Técnica debera informar de inmediato al
Mandante, proponiendo-las medidas o acciones a tomar, en conformidad a las Bases y
normativa aplicable. : e e

3.8.3, EN CUANTO A LA ADQUISICION DE LOS BIENES:

3.8.3.1. En caso de terminacién anticipada de contrato y si el remanente no supera
las 1000 UTM, se procedera en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b)
de la Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica
podrd proponer fundadamente al Mandante la contratacién directa del término de
ejecucion del contrato con alguno de los proponentes que se presentarbn a la licitacién
original, en el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en
los respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondrd fundadamente la
licitacién de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por
razones técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del
contrato fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procedera a licitar
publicamente la adquisicién de los bienes no entregados a su satisfaccion, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucion del contrato serd de

cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3.8.3.2. Previa informacién al Mandante, la Unidad Técnica procederd a la
contratacién de la parte no ejecutada del contrato vy, totalmente tramitado la Resolucién
o Decreto que la adjudica o aprueba, ‘efectuara y aprobard la liquidacién del primitivo
contrato, con cargos, en su caso. . De los documentos en que perfeccionen los referidos
actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes
a su total tramitacioén. ‘
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3.9. Recepcién de las obras, consultorias y liquidacion de los contratos.

Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion
provisoria, la recepcién definitiva o Ia recepcién Gnica, en su caso, de las obras y la
calificacién para el caso de las consultorias, objeto del presente convenio; dentro de los
plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de la licitacién y la
normativa por la que se rige ‘el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva deberd dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el
contratista o consultor.

3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada Ia recepcidn, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que dé lugar a observaciones o se encontraren deficiencias en los bienes o en su
instalacion, la Unidad Técnica procederd conforme a Bases y @ las normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquél en
que se notificaron al contratista en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a su
costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcién y de la
Resolucidn o Decreto que la aprueba, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el caso de la
Recepcidén Provisoria se informara, al mismo tiempo, la fecha en que se procedera a la
Recepcion Definitiva.

3.9.4. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en las Bases que caucione la buena ejecuciéon de las obras y
consultorias y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.5. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.10. Bases administrativas para la licitacién:

30.10.1. Corresponderd a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y
preparar los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacién y los contratos de
ejecucion de las obras, consultorias, y adquisicién de equipamiento que son objeto del
presente convenio,

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Téchica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones ¥
a las normas de la Ley N° 19.886 Y su reglamento, en cuanto fuere procedente. La
tramitacién y controles de los documentos de licitacion y de los demds actos
administrativos que demande Ia ejecucién del presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacién, ejecucién, término y recepcion de las obras y consultorias
estaran a cargo de la Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y
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reglamentarias aplicables y a las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de
la Republica, sin perjuicio del papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.2. En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo
menos las siguientes materias:

3.10.2.1. Plazo méaximo de ejecucion.

'3.10.2.2.  Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos
criterios propenderan a que la ejecucion se adjudique a la oferta mas conveniente al
interés fiscal y seran explicitados en las respectivas Bases, estableciéndose los
puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos.

3.10.2.3. Anticipos. No se otorgaran anticipos.

3.10.2.4. Garantias. Las Bases Administrativas exigirdn, a lo menos, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecucién de la obra. En caso de que el monto
de la contratacion a que dara origen el proceso licitatorio supere el umbral de las 2.000
Unidades Tributarias Mensuales, deberan exigir, ademds, garantia de seriedad de la
oferta. La vigencia de los documentos de garantia deberd exceder, en un plazo no inferior
a 60 dias habiles, el plazo de la obligaciéon que caucionan. ST e wne :

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regi6n del Maule y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de
los siete dias habiles siguientes a su recepcion conforme, a excepcién del documento gue
tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Propuestas, la que se exigira a la
orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su custodia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la
Oferta, los fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado
y nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.. = : :

3.10.2.5. Retenciones. Se estableceran retenciones, de acuerdo a la normé.ti'va-dé la
Unidad Técnica. e

3.10.2.6. La responsabilidad del contratista de tomar los resguardos prudenciales
que determine la Unidad Técnica para precaver pérdidas, hurtos o dafios en las obras,
atendida su magnitud de la obra y plazo de ejecucién,

3.10.2.7. Es obligacién del Contratista identificar la obra mediante la instalacion de
un letrero que deberd cefiirse al Manual de Normas Graficas del Gobierno Regional del
Maule y cuyas caracteristicas seran proporcionadas por el Mandante, los que deberan
permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la recepcién definitiva de la
obra. Tratandose de edificios nuevos, la obligacién del contratista de instalar en la
fachada, junto a la entrada principal, un letrero de caracter permanente, con las
especificaciones que exija el Mandante. ; :

3.10.2.8. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran éi .nﬂimero,y

oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran. como- criterios
basicos, los siguientes: ’

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar. ~

b) Si el Gltimo Estado de Pago corresponde a devolucién de retenciones, se
cursard, en su caso, una vez efectuada la recepcion provisoria de la obra o
calificacién de la consultoria, caucionada la buena ejecucion de la misma y
acreditado por el contratista el cumplimiento de todas sus obligaciones
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laborales y previsionales para con sus trabajadores hasta la fecha de
‘término real de la obra o consultoria, en la forma indicada en el punto 3.1.2
de la clausula tercera del presente convenio.

¢) En ningln caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

EN EL CASO DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO:

a) En principio, todo contrato de adquisicién de equipamiento se cancelara
mediante un Estado de Pago Unico, una vez verificada Ia total entrega y
recepcion de ellos y cumplidas las demds obligaciones que para el
contratista emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacion fueren multiples bienes o si se

- consideraran actividades de capacitacién u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podrd considerarse més de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondrd fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacién y aprobacién de las Bases y antecedentes de
licitacién, por cuanto debers indicarse en ellos la forma de pago.

€) En ningln caso podran establecerse Estados de Pago antes de la recepcion
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

Sin perjuicio de estos criterios Y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de interés
regional, podra establecer en las Bases un nimero y oportunidad distinta para los
Estados de Pago.

3.10.2.9. Las Bases Administrativas establecerdn expresa y detalladamente los
documentos que deberd presentar el contratista o consultor para solicitar se le curse un
Estado ‘de Pago y las demas estipulaciones pertinentes conforme a lo establecido en el
punto 3.1 de este convenio. '

3.10.2.10.  Multas.

3.10.2.11.  La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista o consultor.

3.10.2.12 Los procedimientos de recepcidn provisoria y definitiva de las obras y de
aprobacién de las consultorias, si no los estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2.13. Los procedimientos de recepcion de los bienes, si no los estableciere la
normativa de la Unidad Técnica.

3.11. Programacién y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante
del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la resolucién que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacion, no considerard plazos superiores a 15 dias
hdbiles para dar inicio a los procesos de licitacién. En caso de que la Unidad Técnica
estime que, atendida la programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar
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adjudicada y contratada la obra y consultoria al 31 de diciembre del afio calendario en
curso, asi lo informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su
calidad de administrador de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucion de las obras vy
consultorias a que se refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada
una de las resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos
relevantes en relacién con su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente
anterior y que'no hubieren sido puestos en su conocimiento. Debera también informar
mensualmente el estado de avance fisico y financiero y la programacién hasta el término,
por proyecto, en la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 de la
cladusula tercera del presente convenio.

4).- DELAENTRADAEN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS

4.1. Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procedera a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacién y administracién
de ella, definida en la ficha IDI del proyecto, lo que se formalizara en un acta que deberd
ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante dentro de los siguientes
cinco dias habiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinara con el Mandante las
ceremonias publicas de inauguraciéon que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacién de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacion de las instalaciones, seran de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en la ficha IDI y que se comprometié a
asumir los costos de operacién en la etapa de postulacién del proyecto. El Gobierno
Regional del Maule no contraera obligacién alguna de caracter pecuniario, legal, judicial,
administrativa o de cualquier otra indole, que deriven de la operacion y utilizacion de las
obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que, eventualmente, haya
dejado pendientes el contratista que ejecuté las obras. : -

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacion .y
administracién de las-instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecion a las siguientes
condiciones:

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningin fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

» (b) La operacion y mantencion de las instalaciones y los bienes serd de cargo

de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(c) Deberd permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, ~ puedan inspeccionar la utilizacion adecuada y la correcta: operacion y
mantenimiento de las mismas. :

5).- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girard como Va\ntic’ij:i)o a lé
Unidad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta. '

5.2. Se consideran gastos administrativos —aquéllos en que . incurra la- Unidad
Técnica que efectda el proceso de licitacién, tales como publicaciones y servicios de
impresién y fotocopiado. Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente
con la ejecucién fisica de los proyectos en que incurra la institucién mandatada,
destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa
contratada para la ejecucion de los proyectos, tales como vidticos, pasaje, peajes y
combustibles, para desarrollar las funciones de inspeccién fiscal, recepcién provisoria y
recepcién definitiva de (las) obra(s), cuando el Mandatario no cuente con tales
recursos.
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53.0 En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedard obligada a:

5.3.1. Velar por la correcta aplicacién de tales recursos, ajustdndose a lo

establecido en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda No

854 de 29 de septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacion 001 Gastos

Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podran contratar nij pagar
~ consultorias ni asesorias a la inspeccién técnica.

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucién N° 30 de

11 de marzo de 2015 de Contraloria General de la Republica, documento que
se entenderd formar parte integrante del presente convenio para todos los
efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion definitiva
del contrato, o a la calificacién del consultor, segin corresponda, la Unidad
Técnica deberd presentar un informe global de los recursos recibidos por
concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la devolucién de los fondos
no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno
‘Regional VII Regién - F.N.D.R.

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos  utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Republica, Region del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la normativa
vigente. -

6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA
« D

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) v 1) del articulo 24 de Ia
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccion de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente’ la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante.
Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccién técnica o supervisién de la ejecucioén de los ‘
proyectos; :

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista Y en ejecucion del o los proyectos; ‘

¢) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una mala
labor de fiscalizacidn:

d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los proyectos, o cualquier
otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato, el Mandante lo comunicara por
escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales deficiencias sean subsanadas
informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si de la informacién recibida de
ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren satisfactorias, podra adoptar las
resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).~ VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacién
a la Unidad Técnica de la total tramitacidén de la resolucion del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado.
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8).- DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

9).- EJEMPLARES

- El presente Convenio,—Méndatose suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor., R

10).- PERSONERIAS

La personeria de don PABLO MEZA DONOSO, en su calidad de Intendente de
la Regi6on del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
proviene de la Ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional y del Decreto Supremo N° 1246 de fecha 23 de septiembre de 2015, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pablica; y la personeria de don JAVIER ANTONIO
MUNOZ RIQUELME, en su calidad de Alcalde, para representar a la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CURICO, consta de las disposiciones de la ley N° 18.695
Orgénica Constitucional de Municipalidades, de la Sentencia de Calificaciéon y del Acta
de Proclamacion dictadas por el Tribunal Electoral Regional del Maule, ambas de fecha
30 de noviembre de 2012, en el proceso Rol N© 139-2012.

Previa lectura, en comprobante firman,

ILUSTRE MUNICIPALIDAD D | CH §§.ﬁi » MAULE
. CURICO, +~EJECUTIVO DEL GOBIERNO
Unidad Téchica REGIONAL DEL MAULE

Mandante

AsesogJuridico
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
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