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VISTOS Y CONSIDERANDO:

articulo 111 de la Constitucion Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;
La Ley N© 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
Regional;
La Ley N° 21.053 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2018;
El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesion Ordinaria
N° 687 de fecha 08 de mayo de 2018, acordd aprobar la cartera de proyectos
Circular 33, proceso presupuestario afio 2018, Subtitulo 29, entre los que se
incluyen aquellos a que se refiere la presente resolucion, segiin consta del Oficio
Ordinario N° 324 de fecha 09 de mayo de 2018 del Secretario Ejecutivo de
dicho drgano colegiado;
La Resoluciéon (E) N© 2846 de fecha 28 de mayo de 2018, del Gobierno Regional -
del Maule, que modifica el Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional del
Maule, creando la Asignacion Presupuestaria para los proyectos a que se refiere la
presente resolucion; a
6.- El Memorandum N© 44 de fecha 20 de junio de 2018, del Jefe Unidad de Puesta

en Marcha y Seguimiento Financiamiento, que solicita dictar la presente
resolucion;
7.~ La Resoluciéon (A) N° 56 de fecha 14 de mayo de 2014, del Gobierno Regional

del Maule, que delega facultades que indica en el Jefe de la Division de Analisis y
Control de Gestion, tomada razon por la Contraloria Regional del Maule con fecha
06 de junio de 2014;

8- La Resoluciéon (A) N° 23 de fecha 23 de marzo de 2018 del Gobierno Regional del
Maule, que nombra Jefe de Division que indica, tomada de razén por la
Contraloria Regional del Maule con fecha 09 de abril de 2018;

9- La Resolucién NO 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica;

RESUELVO:

1.- Apruébase, el Convenio Mandato suscrito con fecha

09 AGO 2018 , entre el Gobierno Regional del Maule y el Servicio de Salud

del Maule, para la adquisicion de los equipos considerados en los proyectos que se
indican a continuacion:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

30.480.475-0 / REPOSICION ECOTOMOGRAFO DOPPLER COLOR HOSPITAL
HUALANE

30.483.436-0 /| ADQUISICION HISTEROSCOPIO HOSPITAL DE CAUQUENES

REPOSICION ECOTOMOGRAFO SERVICIO GINECOLOGIA HOSPITAL
MOLINA '

30.469.686-0




30.482.854-0 ADQUISICION Y REPOSICION MONITORES SIGNOS VITALES
HOSP. BAJA COMPLE

30.477.539-0 REPOSICION MESA QUIRURGICA SERVICIO PABELLON, HOSPITAL
SAN JAVIER

2.- Incorpoérese, a la presente Resolucion el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendra como parte mtegrante;de ‘este,a Para todos los

efectos legalesdy sCuyo tenor es el siguiente: -_;:__-:.‘.: ,3 el EW REE
¥ i . u:.‘ '-_‘\!1."5_;?-”}
“CONVENIO MANDATO PARA EQUIPOS" ... """
(CIRCULAR N° 33/09 HAQIENQ&]_” e emy Lahin

EOInInG

(Completo e ergvogaﬁi‘éﬁi *

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
i onna . CON :
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE

En Talca, a 09 AGD 208 , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado segln se acreditard por don EDUARDO JARA NUNEZ, en su calidad de
Jefe de la Division de Analisis y Control de Gestion de ese Servicio, ambos domiciliados
en 1 Norte N° 711, Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte; y, por la otra,
el SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, representado por su Director (S) don MAX
ALEJANDRO AGUILAR BELMAR, ambos domiciliados en calle 1 Norte N° 963, 40

Piso, Edificio Centro 2.000, Talca, en adelante, “la Unidad Técnica”, se ha convenido lo
siguiente:

1. OBJETO

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N°©
19.175, en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, y en la Ley de
Presupuestos para el Sector Piblico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en
conferir Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de
encomendarle la supervision técnica y administrativa de la adquisicion de los equipos que
se consideran en los siguientes proyectos:

N° CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

1 30.480.475-0 REPOSICION ECOTOMOGRAFO DOPPLER COLOR HOSPITAL
HUALANE

2 30.483.436-0 ADQUISICION HISTEROSCOPIO HOSPITAL DE CAUQUENES

3 30.469.686-0 REPOSICION ECOTOMOGRAFO SERVICIO GINECOLOGIA
HOSPITAL MOLINA

4 30.482.854-0 ADQUISICION Y REPOSICION MONITORES SIGNOS VITALES
HOSP. BAJA COMPLE

5 30.477.539-0 REPOSICION MESA QUIRURGICA SERVICIO PABELLON,
HOSPITAL SAN JAVIER

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la adquisicién y caracteristicas
de los equipos objeto de los respectivos proyectos, la Unidad Técnica debera ajustarse a
la descripcion contenida en las respectivas Actas de Evaluacién y/o Fichas IDI, a las
especificaciones técnicas, planos, en su caso y deméas antecedentes del (los) proyecto (s)
recomendado (s) por el organismo que efectud la evaluacién (Ministerio Desarrollo Social
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o el Gobierno Regional del Maule), documentos que se entienden formar parte integrante
del presente instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestidn técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprendera,
con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparaciéon de antecedentes, los
procesos de licitacién, evaluacion, adjudicacion y contrataciones para la adquisicion de
los equipos en las condiciones que establezcan las especificaciones técnicas y demas
antecedentes de los proyectos aprobados; de supervision de la ejecucién de los
contratos, inspeccion técnica, visacion de los estados de pago, recepciones Yy
liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucion de los componentes equipos
considerados en los proyectos individualizados en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuesto vigente, los procesos de licitacion y
los contratos necesarios para ejecutar las adquisiciones identificados con cargo a estos
recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio
que sirvié de base para su recomendacién técnico-econémica favorable por parte del
Gobierno Regional del Maule.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica eliminar, disminuir,
agregar o aumentar componentes, items, partidas o cantidades de bienes o madificar en
cualquier forma las caracteristicas o condiciones definidas para los equipos considerados
en el (los) proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion, como
en las de adjudicacién y contratacion de los mismos.

1.4  Si procediere a la licitacién infringiendo la prohibicion establecida en la disposicion
precedente, el llamado a licitacién debera revocarse o declararse nulo, debiendo asumir
la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los que se originen en el nuevo
llamado a licitacién a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica contratare
la adquisicion de mayor cantidad de bienes, de componentes, items, partidas que no
hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originalmente o en modificaciones
al proyecto inicial que hayan mantenido su recomendacion, éstos no seran pagados por
el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de ello
emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién, que sera a Suma Alzada, y a las
prohibiciones para el uso de los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en
las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley
de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no
esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedara sujeta a las normas
contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de
2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas
y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se opongan a
ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para todos los

efectos legales.

II. OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante

se obliga a:

2.1. Reservase la atencién financiera de la adquisicion de los equipos y proceder a las
correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las respectivas
asignaciones presupuestarias, se indican en los siguientes cuadros:



Subt:tulo 29, Cédigo BIP N° 30.480.475-0, proyecto equipos “REPOSICION
ECOTOMOGRAFO DOPPLER COLOR HOSPITAL HUALANE"

FUENTE | ITEM | SOLICITA- | SOLICITA- | SALDO COSTO | APROBA-
DOANO |DOANO |POR TOTAL CION
2018 2019 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | 05 1.- 20.019.- 0= 20.020.
Equipos
I";TA" i 20.019.- 0.-| 20.020.-| 20.020.-

Subtitulo 29, Cédigo BIP N° 30.483.436-0, proyecto equipos “"ADQUISICION

HISTEROSCOPIO HOSPITAL DE CAUQUENES”

ITEM

FUENTE SOLICITA- | SOLICITA- | SALDO | COSTO | APROBA-
DOANO |DOANO |POR TOTAL | CION
2018 2019 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$
REBLbialR, § D¢ 1.-| 40.871.- 0.-| 40.872.-
Equipos
L‘;TA" 1.-|  40.871.- 0.-| 40.872.-| 40.872.-

Subtitulo 29, Cédigo BIP N° 30.469.686- -0, proyecto equipos “REPOSICION
ECOTOMOGRAFO SERVICIO GINECOLOGIA HOSPITAL MOLINA"

FUENTE

ITEM | SOLICITA- | SOLICITA- | SALDO COSTO | APROBA-
DOANO |DOANO |POR TOTAL | CION
2018 2019 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ Ms$
F.N.D.R. | 05
R euipos 1.-| . 22.583. 0.-| 22.584.-
L‘;TA" 1.-| 22.583.- 0.-| 22.584.-| 22.584.-

Subtitulo 29, Cédigo BIP N° 30.482.854-0, proyecto equipos “ADQUISICION Y
REPOSICION MONITORES SIGNOS VITALES HOSP. BAJA COMPLE”

FUENTE

iTEM

SOLICITA- | SOLICITA- | SALDO COSTO | APROBA-
DOANO |DOANO |POR TOTAL | CION
2018 2019 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | 05
S 1.-|  22.490.- 0.-| 22.491.-
L‘;TA" 1.-|  22.490.- 0.-| 22.491.-| 22.491.-
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Subtitulo 29, Cbdigo BIP N° 30.477. 539-0, proyecto equipos “REPOSICION
MESA QUIRURGICA SERVICIO PABELLON, HOSPITAL SAN JAVIER”

FUENTE | ITEM | SOLICITA- | SOLICITA- | SALDO COSTO | APROBA-
DO ANO |DOANO | POR TOTAL | CION
2018 2019 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | 05
Beuipos 1-|  34.582.- 0.-| 34.583.-
L‘;TA" 1.-| 34.582.- 0.-| 34.583.-| 34.583.-

Se deja constancia que los montos indicados en los cuadros precedentes estan
expresados en moneda presupuestaria 2018.

Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el punto N° 3.1 del presente
convenio.

2:2

Los montos correspondientes a la adquisicion de los equipos sélo podran
modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y previo
cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme
a las disponibilidades del F.N.D.R.

2.3

OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

TERCERO: La Unidad Técnica se obliga a:

III.

3.1.- Estados de pago.

Emitir oportunamente los Estados de Pago que conforme a las Bases

Administrativas de Licitacidon corresponda.

3.1.1. Los Estados de Pagos que corresponda cancelar, deberan ser ingresados a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes
respectivo o el dia habil anterior si éste fuere feriado.

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitard expresamente el pago y, la asignacion de los bienes a la
entidad que se hara cargo de su operacion;

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.

En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando, en su caso, que se trata del componente
equipos.

Fecha de inicio y término contractual

Monto del contrato

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante )




(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Norte N©
711, Talca, RUT N° 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la
Unidad Técnica.

(5) Acta de Recepcién de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comisién designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedard constancia de la recepcion conforme de los bienes,
instalados en su caso, y del cabal cumplimiento de las demas obligaciones
consideradas en el contrato, y resolucién o decreto que la aprueba;

(6) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional.

(7) El Estado de Pago Unico o el ultimo Estado de Pago, en su caso, deberd incluir
un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes

muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta
de Recepcion.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica debera, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacién relativo a programaciéon de inversiones y tratdndose de contratos que
consideren Estados de Pago periodicos, adjuntar a cada estado de pago la respectiva
ficha de programacién financiera, en la que se reflejaran los ajustes que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante de cualquier
sancion pecuniaria, retencion, deduccidon o reembolso que afecte al Contratista, debida-
mente calculados y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en multas,
incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la
entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

3.1.5. EI Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los
estados de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacién correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerirda por escrito, mediante Oficio o via correo
electrénico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual
la Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6. El Gobierno Regional del Maule no tendrd responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2.- Prohibiciones.
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En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que "“los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los gobiernos regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

1; Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones
de educacion superior;

2. Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regird respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacién vigente;

3: Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o privada,
o efectuar depésitos a plazo;

4, Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

5. Otorgar préstamos;

6. Financiar la adquisicién de vehiculos, comprendidos en la dotaciéon maxima

fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para instituciones publicas
que se encuentren en su cobertura. En ningln caso se podra adquirir
aeronaves;

7 Pagar vidticos, gastos de representacion o traslados de los consejeros

regionales.”.

La disposicién citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer
expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la
ejecucion de su mandato.

3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico responsable de la adquisicion de los equipos a un funcionario
de su dependencia y a proporcionarle los medios y facilidades necesarias para el
cumplimiento de su cometido.

La Unidad Técnica se hace responsable por los documentos que la Inspeccion
Técnica suscriba. Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran
civil y administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligaciéon de velar por la vigencia de las garantias.

3.4.1 Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las
Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al
Gobierno Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la
procedencia de la devolucién, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia
que el Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.2. Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, serd
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del



documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regiopal a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.3. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquel
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas:

3.5.1. La licitacidén y contratacién de la adquisicidén o suministro de los bienes se ajustara
a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacién de los contratos de adquisicion o provision debera llamarse a
propuesta publica. Solo excepcionalmente, en los casos expresamente

autorizados por ley, podran ser utilizadas otras modalidades para la adquisicion
de bienes.

3.5.2. En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de
variar el procedimiento de contratacion.

3.5.3. En lo demads, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas
técnicas y reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma

indicada en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones que a
continuacién se indican:

3.5.3.1.  No seran aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacion
previa y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que

impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas
de las consideradas en el presente convenio.

3:5:3.2. En el llamado a licitacion se hara referencia al nombre del proyecto
como aparece en su respectiva Acta de Evaluacidén, dejandose constancia de que
se trata del componente equipos; se harda menciéon del origen de los fondos
destinados a financiar la adquisicién de los bienes y de la circunstancia de que la
Unidad Técnica llama a la licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule.

3.6.- De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacion o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica,

en base al Informe Técnico de Evaluaciéon que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos

en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas. '

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisiéon, una copia del informe técnico de Evaluacién, de los
antecedentes de licitacion (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
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debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas establecerdn expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacién al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, en este caso, la Unidad
Técnica deberd informar previamente al Mandante del resultado de la evaluacion, a
objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de
financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su
caso, la modificacién o mantencion de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucién que resuelve la adjudicacion o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si asi lo
contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacion, incluida la
resolucidén o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacion de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucién de los proyectos de
inversion en que inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segln el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7.- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competera a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que éstos no se modifiquen de manera
significativa. Para estos efectos se entendera por modificacién de plazo significativa
aquella que supere el treinta por ciento del plazo inicial contractual. La Unidad Técnica
debera informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, dentro de
los 5 dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica
otorgue una ampliacién de plazo, deberd velar por la vigencia de las garantias que
caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que resulten necesarias.

En caso de modificaciones de plazo significativas, la Unidad Técnica debera previamente
solicitar autorizacién al mandante, quien debera a su vez enviar a reevaluar la iniciativa
al organismo que efectud la evaluacion del proyecto.



3.7.2. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberad contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial de Desarrollo Social o del Ministerio Desarrollo Social en su caso, o de la
unidad evaluadora correspondiente, en que conste que con dichos cambios se mantiene
la recomendacién favorable o R.S. del proyecto de acuerdo a los procedimientos de
evaluacion técnico-econémica aplicables. Para solicitar el pronunciamiento del organismo
de planificacion, la Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional documento
fundado proponiendo la modificacion o copia de la solicitud que hubiere presentado el
contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el informe del Inspector Técnico recaido
en ella, mediante documento conductor del representante de la Unidad Técnica
proponiendo fundadamente su aceptacién o rechazo. Dichos documentos servirdn de
base para solicitar el pronunciamiento del organismo evaluador al respecto.

3.7.3. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por el Gobierno Regional del Maule o por
el 6rgano evaluador respectivo, el proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar con
una nueva recomendacion favorable del Gobierno Regional del Maule o el dérgano

evaluador respectivo. Sélo de otorgarse nueva recomendacién, el Mandante podra
autorizar la modificaciéon de contrato.

3.7.4. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién, copia del

documento en que tal modificacion de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.

3.8.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Técnica
informar de ello oportunamente al Mandante y proceder, conforme a la normativa
aplicable al contrato. Para tal efecto:

3.8.1. La Unidad Técnica deberd enviar al Mandante copia de la Resolucién o Decreto
que resuelve la terminacién anticipada de contrato, de la recepcién tnica, si procede, y
del documento que la aprueba, en su caso, dentro de los 5 dias siguientes a la fecha de
recepcion de tales documentos, debidamente tramitados y solicitar se proceda a hacer
efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.

3.8.2. En caso de terminacion anticipada de contrato y si el remanente no supera las
1000 UTM, se procedera en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b) de la
Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podra
proponer fundadamente al Mandante la contratacién directa del término de ejecucion
del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacion original, en
el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los
respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondra fundadamente la licitacién
de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones
técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del contrato
fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procedera a licitar
publicamente la adquisicion de los bienes no entregados a su satisfaccién, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucién del contrato sera de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.
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3.8.3. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacion de la
parte no ejecutada del contrato, y totalmente tramitada la Resolucion o Decreto que la
adjudica o aprueba, efectuard y aprobard la liquidaciéon del primitivo contrato, con
cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos
administrativos, enviarad copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su
total tramitacion.

3.9.- Recepcion de los bienes y liquidacion de los contratos.

Corresponderéd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion
provisoria, la recepcién definitiva o la recepcion Unica, en su caso, de los bienes objeto
de los respectivos proyectos y contratos, dentro de los plazos y en la forma que
establezcan las Bases Administrativas de la licitacion y la normativa por la que se rige el
contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejarse constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido
el contratista.

3.9.2. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcion y
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el
caso de la Recepcién Provisoria, si se considerare un periodo de garantia o buen
funcionamiento, se informara, al mismo tiempo, la fecha en que se procedera a la
Recepcion Definitiva.

3.9.3. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases para caucionar la buena ejecucion de los proyectos, las
obligaciones de asistencia y servicio técnico u otras obligaciones que las Bases hubieren
establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.4. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacion, en el equipo
y/o equipamiento adicional o especial que éstos consideren o cualquier otra
circunstancia que de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procedera conforme a
Bases y a la normas técnicas y juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al
Mandante , dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al contratista y en que consta el
plazo otorgado para subsanarlas a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.5. Subsanadas las observaciones, se procederd la recepcion, en la forma que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.

3.9.6. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.10.- Bases administrativas para la licitacion de los equipos objeto de_l presente
convenio.



Corresponderd a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regirdn los procesos de licitacion y los contratos relativos al
presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacion y controles de los documentos de licitacion y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacién, ejecuciéon, término y recepcion estaran a cargo de la Unidad
Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del rol
que corresponda al Gobierno Regional del Maule. -

Es de responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitaciéon y controles
que corresponda de los antecedentes y documentos de licitacion, de aquellos en que
consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de contrato
y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones vigentes sobre
la materia, impartidas por la Contraloria General de la Republica.

En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

3301 Plazo maximo de ejecucion. Las Bases estableceran el plazo maximo

que podran considerar los oferentes para la total ejecucién del contrato y/o entrega de
los bienes. '

3.10.2. Adjudicacién por rubros o items. Si resulta conveniente a los
intereses técnicos de la licitacion, la Unidad Técnica podra reservarse expresamente en
las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la adquisicidon de uno o mas de
los distintos items o rubros comprendidos en la licitacién. En este caso, cada item o
rubro o cada items y rubros que en las bases de licitacién se haya autorizado adjudicar
en forma separada, debera ser adjudicado completa y exclusivamente a la empresa
que de acuerdo al procedimiento de evaluaciéon respectivo, haya obtenido el puntaje
mas alto en el item o rubro o items y rubros respectivos.

3.10.3. Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacién deberan
elaborarse en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y seran explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos.

3.10. 4. Anticipos. No se considerara anticipos.

3.10. 5. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantia de
fiel cumplimiento de contrato. En caso de que el monto de la contratacién a que dara

origen el proceso licitatorio supere el umbral de las 2.000 Unidades Tributarias, deberan
exigir, ademas, garantia de seriedad de la oferta.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los 5 dias
habiles siguientes a su recepcion conforme por parte de la Unidad Técnica, a excepcion
del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Oferta, que se
exigira a la orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo caso, si
correspondiere hacer efectiva dicha garantia, los fondos obtenidos deberdn ser remitidos

al Mandante mediante cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional
del Maule - F.N.D.R. :
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3.10. 6. Las Bases Administrativas deberan establecer la prohibicion para el

contratista o proveedor de subcontratar o ceder a cualquier titulo el contrato.

310 7. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el numero y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran como criterios
basicos, los siguientes:

a) En principio, todo contrato de equipos y/o equipamiento, adquisicion o
suministro de bienes se cancelard mediante un Estado de Pago Unico, una
vez verificada la total entrega y recepcion de ellos y cumplidas las demas
obligaciones que para el contratista emanen del contrato suscrito con la
Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacién fueren mdltiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacion u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podra considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondrd fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacién y aprobacion de las Bases y antecedentes de
licitacién, por cuanto debera indicarse en ellos la forma de pago.

c) En ningun caso podran establecerse Estados de Pago antes de la recepcion
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

3:10::8: Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse un Estado de
Pago, conforme a lo establecido en el punto 3.1 de este convenio.

3.10. 9. Multas. Deberdn establecerse multas para el caso de atrasos en la
entrega de los bienes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de entrega o el
que le otorgare la Unidad Técnica para subsanar las observaciones.

3.10. 10. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se deberan
contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen incu mplimiento:

- Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el contrato se
paralicen o demoren sin causa justificada, mas alla del plazo que, al efecto, fijaran las
Bases Administrativas.

- Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria
insolvencia. Se presumira insolvencia en el caso de que el contratista registrare uno o
més documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos durante mas
de 60 dias habiles o no hubieren sido debidamente aclarados dentro del mismo plazo;

- Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad técnica
para ejecutar las capacitaciones, instalaciones y demds prestaciones adicionales o

especiales que se hubiere exigido para los bienes, y
- Si el contratista o proveedor reiteradamente (en dos ocasiones o mas) incumpliere las
observaciones o instrucciones que, para la ejecuciéon del contrato le hiciere el

Inspector Técnico por escrito;
- Por infraccién de cualquier prohibicién expresa establecida en el contrato, en las

Bases o cualquiera de los documentos que las integran.

3.10.11. El modo de proceder en caso de muerte o extincion de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3:40:.12. Los procedimientos de recepcion de los bienes, si no los estableciere la
normativa de la Unidad Técnica.



3.11.- Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades encomendadas
en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto:

3.11.1 Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de copia del presente
convenio y de la Resolucion que lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de licitaciones de los
proyectos objeto del mismo cuya gestion técnica y administrativa se encomienda. Salvo
acuerdo con las instancias técnicas del Gobierno Regional, la Unidad Técnica, en dicha
programacion, no considerard plazos superiores a 15 dias hdbiles para dar inicio a cada
uno de los procesos de licitacion. :

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento del o los contrato (s) de los proyectos para los cuales
se confiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demdas documentos relevantes en
relacion a su ejecuciéon, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento.

IV SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

CUARTO: Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras k) y m) del
articulo 24 de la Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe,
tendra la facultad de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién
del proyecto a que se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas
las facilidades para permitir la inspecciéon de los equipos, cuando asi lo determine.
Igualmente la Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes,

antecedentes y documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando
asi se lo solicite.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccion técnica o supervisién de la ejecucion de los
contratos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de.la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista y en adquisicién del o los equipos;

c) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos
contenidos en el proyecto y licitacion o en la instalacién, puesta en funcionamientos

o cualquier otro aspecto incluido en el contrato que se pueda presumir derivadas de
una mala labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o wregulandades en la ejecucion de los contratos, o
e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas.
Si de la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

\'J VIGENCIA

QUINTO: La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de
notificacion a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno
Regional del Maule que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del
mandato encomendado, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2020.
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VI DOMICILIO

SEXTO: Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan
su domicilio en la ciudad de Talca.

EJEMPLARES

SEPTIMO: El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en cuatro
ejemplares de igual tenor.

VII

VIII PERSONERiAS
OCTAVO: La personeria de don EDUARDO JARA NUNEZ, en su calidad de Jefe de

la Division de Anélisis y Control de Gestién, para representar al GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegacion de facultades efectuada mediante
Resolucion (A) N° 56 de fecha 14 de mayo de 2014 de ese Servicio, tomada de razon
por Contraloria Regional del Maule con fecha 6 de junio de 2014 y de la Resolucién (A)
de nombramiento N© 23 de fecha 23 de marzo de 2018, del Gobierno Regional del
Maule, tomada razén por la Contraloria Regional del Maule con fecha 09 de abril de
2018.

La personeria de don MAX ALEJANDRO AGUILAR BELMAR, como Director (S)
del SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, consta en Decreto N° 140/2005 Reglamento
Orgénico de los Servicios de Salud, en Decreto (E) N° 93 de fecha 17 de mayo de 2018
del Ministerio de Salud, que pone termino y establece nuevo orden de subrogancia del
cargo de Director del Servicio de Salud del Maule, y en Resolucion TRA 433/4/2017 de
fecha 12 de enero de 2017 del Servicio de Salud del Maule, tomada de razén con fecha
19 de enero de 2017 por Contraloria General de la Republica Region del Maule, que
nombra Subdirector Administrativo del Servicio de Salud Maule.

Previa lectura, en comprobante firman,

Hay firma. MAX ALEJANDRO AGUILAR BELMAR DIRECTOR (S). SERVICIO DE SALUD
DEL MAULE. Unidad Técnica. Hay firma. EDUARDO JARA NUNEZ. JEFE DIVISION Y
ANALISIS DE CONTROL DE GESTION. GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE “Por Orden del
intendente de la Regioén del Maule” Mandante”.

3.- Imputese el gasto que origine la presente resolucién al Programa
02 “Inversion Regional Regién VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule
vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

Subtitulo 29, Cédigo BIP N° 30.480.475-0, proyecto equipos “REPOSICION
ECOTOMOGRAFO DOPPLER COLOR HOSPITAL HUALANE"

FUENTE | ITEM | SOLICITA- | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
DOANO |DOANO |POR TOTAL CION
2018 2019 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | 05 1.- 20.019.- 0.-| 20.020.-
Equipos
L‘;TA" s 20.019.- 0.-| 20.020.-| 20.020.-




Subtitulo 29, Cédigo BIP N° 30.483.435-0, proyecto equipos “ADQUISICION
HISTEROSCOPIO HOSPITAL DE CAUQUENES”

FUENTE ITEM SOLICITA- | SOLICITA- | SALDO COSTO APROBA-
DO ANO DO ANO POR TOTAL CION
2018 2019 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | 05 1.-|  40.871.- 0.-| 40.872.-
Equipos
L‘;TA" 1.- 40.871.- 0.-| 40.872.-| 40.872.-

Subtitulo 29, Cédigo BIP N° 30.469.686-0, proyectd equipos “REPOSICION
ECOTOMOGRAFO SERVICIO GINECOLOGIA HOSPITAL MOLINA”

FUENTE | ITEM |[SOLICITA- | SOLICITA- | SALDO COSTO | APROBA-
DOANO | DOANO |POR . TOTAL | CION
2018 2019 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$
Feathl || B 1.-|  22.583.- 0.-| 22.584.-
Equipos
I“;TA" 1.-| 22.583.- 0.-| 22.584.-| 22.584.-

Subtitulo 29, Cédigo BIP N° 30.482.854-0, proyecto equipos “ADQUISICION Y
REPOSICION MONITORES SIGNOS VITALES HOSP. BAJA COMPLE”

ITEM

FUENTE SOLICITA- | SOLICITA- | SALDO COSTO | APROBA-
DO ANO |DOANO |POR TOTAL | CION
2018 2019 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | 05 B i . )
i 1, 22.490.- | . 0.-| 22.491.
L‘;TA" 1. 22.490.- 0.-| 22.491.-| 22.491.-

Subtitulo 29, Cédigo BIP N° 30.477.539-0, proyecto equipos “REPOSICION
MESA QUIRURGICA SERVICIO I"ABELL(fJNJr HOSPITAL SAN JAVIER”

FUENTE iTeEM SOLICITA- | SOLICITA- [ SALDO COSTO APROBA-
DO ANO DO ANO POR TOTAL CION
2018 2019 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | 05 e |
Equipos ) 34.582.- |- 0.- | 34.583.-
L‘;TA" 1.- 34.582.- | 0.-| 34.583.-| 34.583.-

- N
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4.- Déjese constancia de que la diferencia entre el monto imputado
con cargo al Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional del Maule para el afio 2018
y el costo total del proyecto aprobado por el Consejo Regional del Maule, se imputara a
futuras disponibilidades del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la Regién del

Maule, en la medida que se consulten recursos para ello y se cumplan las condiciones
establecidas para el desembolso.

ANOTESE, REFRENDESE, TOMESE RAZON POR LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, REGION DEL MAULE Y COMUNIQUESE.

“POR ORDEN DEL INTENDENTE DE LA REGION DEL MAULE”
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- Divisién de Administracién y Finanzas. ""u-?«ﬁb.“?‘ 7
- Depto. De Gestion de Inversiones. gL
Carpeta del proyecto. mw“’"
. Asesoria Juridica. P.B.C. I Q(f‘h{ A
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CONVENIO MANDATO PARA EQUIPOS
(CIRCULAR N° 33/09 HACIENDA)

(Completo e Irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE

En Talca, a 09 AGD 20, entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado segln se acreditara por don EDUARDO JARA NUNEZ, en su calidad de
Jefe de la Division de Andlisis y Control de Gestion de ese Servicio, ambos domiciliados
en 1 Norte N° 711, Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte; y, por la otra,
el SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, representado por su Director (S) don MAX
ALEJANDRO AGUILAR BELMAR, ambos domiciliados en calle 1 Norte NO .963, 4°
Piso, Edificio Centro 2.000, Talca, en adelante, “la Unidad Técnica”, se ha convenido lo
siguiente:

L OBJETO

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley NO©
19.175, en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones, y en la Ley de
Presupuestos para el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en
conferir Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de
encomendarle la supervisién técnica y administrativa de la adquisicion de los equipos que
se consideran en los siguientes proyectos:

N° | CODIGO BIP N° ' NOMBRE PROYECTO

1 | 30.480.475-0 REPOSICION ECOTOMOGRAFO DOPPLER COLOR HOSPITAL
HUALANE

2 | 30.483.436-0 ADQUISICION HISTEROSCOPIO HOSPITAL DE CAUQUENES

3 | 30.469.686-0 REPOSICION ECOTOMOGRAFO SERVICIO GINECOLOGIA
HOSPITAL MOLINA

4 | 30.482.854-0 ADQUISICION Y REPOSICION MONITORES SIGNOS VITALES
HOSP. BAJA COMPLE

5 |30.477.539-0 REPOSICION MESA QUIRURGICA SERVICIO PABELLON,
HOSPITAL SAN JAVIER

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la adquisicion y caracteristicas
de los equipos objeto de los respectivos proyectos, la Unidad Técnica debera ajustarse a
la descripcion contenida en las respectivas Actas de Evaluacion y/o Fichas IDI, a las
especificaciones técnicas, planos, en su caso y demas antecedentes del (los) proyecto (s)
recomendado (s) por el organismo que efectud la evaluacion (Ministerio Desarrollo Social
o el Gobierno Regional del Maule), documentos que se entienden formar parte integrante
del presente instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprendera,
con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de antecedentes, los
procesos de licitacion, evaluacioén, adjudicacion y contrataciones para la adquisicion de
los equipos en las condiciones que establezcan las especificaciones técnicas y demas
antecedentes de los proyectos aprobados; de supervision de la ejecucion de los
contratos, inspeccion técnica, visacion de los estados de pago, recepciones y
liquidaciones que procedan, hasta la total ejecucion de los componentes equipos
considerados en los proyectos individualizados en el presente convenio.




1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuesto vigente, los procesos de licitacién y
los contratos necesarios para ejecutar las adquisiciones identificados con cargo a estos
recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio
que sirvi6 de base para su recomendacién técnico-econémica favorable por parte del
Gobierno Regional del Maule.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica eliminar, disminuir,
agregar o aumentar componentes, items, partidas o cantidades de bienes o modificar en
cualquier forma las caracteristicas o condiciones definidas para los equipos considerados
en el (los) proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitaciéon, como
en las de adjudicacion y contratacién de los mismos.

1.4 Si procediere a la licitacion infringiendo la prohibicion establecida en la disposicion
precedente, el llamado a licitacion debera revocarse o declararse nulo, debiendo asumir
la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los que se originen en el nuevo
llamado a licitaciéon a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica contratare
la adquisicion de mayor cantidad de bienes, de componentes, items, partidas que no
hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originalmente o en modificaciones
al proyecto inicial que hayan mantenido su recomendacion, éstos no serdn pagados por
el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de ello
emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion, que sera a Suma Alzada, y a las
prohibiciones para el uso de los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en
las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley
de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no
esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedara sujeta a las normas
contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de
2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas
y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se opongan a
ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para todos los
efectos legales.

II. OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley NO 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1. Reservase la atencion financiera de la adquisicién de los equipos y proceder a las
correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las respectivas
asignaciones presupuestarias, se indican en los siguientes cuadros:

Subtitulo 29, Cédigo BIP N° 30.480.475-0, proyecto equipos “REPOSICION
ECOTOMOGRAFO DOPPLER COLOR HOSPITAL HUALANE”

FUENTE | ITEM | SOLICITA- | SOLICITA- | SALDO COSTO | APROBA-
DOANO |DOANO | POR TOTAL CION
2018 2019 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ Ms
F.N.D.R. | 05 1.-|  20.019.- 0.-| 20.020.-
Equipos
L°$TAL 1.-|  20.019.- 0.-| 20.020.-| 20.020.-
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Subtitulo 29, Cédigo BIP N° 30.483.436-0, proyecto equipos “ADQUISICIGN
HISTEROSCOPIO HOSPITAL DE CAUQUENES”

FUENTE | ITEM | SOLICITA- | SOLICITA- | SALDO | COSTO | APROBA-
DO ANO |DOANO | POR TOTAL | CION
2018 2019 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$
F.ND.R. | 05 1.-|  40.871.- 0.-| 40.872.-
Equipos
L‘;TA" 1.-| 40.871.- 0.-| 40.872.-| 40.872.-

Subtitulo 29, Cédigo BIP N° 30.469.686-0, proyecto equipos “REPOSICION

ECOTOMOGRAFO SERVICIO GINECOLOGIA HOSPITAL MOLINA”

FUENTE | ITEM | SOLICITA- | SOLICITA- | SALDO | COSTO | APROBA-
DO ANO | DOANO | POR TOTAL | CION
2018 2019 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ Ms M$

F.N.D.R. | 05 1.-|  22.583.- 0.-| 22.584.-

Equipos
TOTAL
1.-| 22.583.- 0.-| 22.584.-| 22.584.-
e 584.-

Subtitulo 29, Coédigo BIP N° 30.482.854-0, proyecto equipos “ADQUISICIC')N Y

REPOSICION MONITORES SIGNOS VITALES HOSP. BAJA COMPLE"

FUENTE | ITEM |SOLICITA- | SOLICITA- | SALDO | COSTO | APROBA-
DO ANO | DO ANO | POR TOTAL | CION
2018 2019 INVERTIR | M$ CORE
Ms M$ M$ M$
F.N.D.R. | 05
e uipos 1.-|  22.490.- 0.- | 22.491.-
I&TA" 1-|  22.490.- 0-| 22.491.-| 22.491.-

Subtitulo 29, Cédigo BIP N° 30.477.539-0, proyecto equipos “REPOSICION

MESA QUIRURGICA SERVICIO PABELLON, HOSPITAL SAN JAVIER”

FUENTE | ITEM | SOLICITA- | SOLICITA- | SALDO | COSTO | APROBA-
DO ANO | DOANO |POR TOTAL | CION
2018 2019 INVERTIR | M$ CORE
M$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | 05
o 1-| 34.582.- 0.-| 34.563-
LTA" 1-|  34.582.- 0.-| 34.583.-| 34.583.-

Se deja constancia que los montos indicados en los cuadros precedentes estan
expresados en moneda presupuestaria 2018.



2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el punto N° 3.1 del presente
convenio.

2.3 Los montos correspondientes a la adquisicion de los equipos sélo podran
modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y previo
cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme
a las disponibilidades del F.N.D.R.

III. OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

TERCERO: La Unidad Técnica se obliga a:
3.1.- Estados de pago.

Emitir oportunamente los Estados de Pago que conforme a las Bases
Administrativas de Licitacion corresponda.

3.1.1. Los Estados de Pagos que corresponda cancelar, deberan ser ingresados a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes
respectivo o el dia habil anterior si éste fuere feriado.

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago y, la asignacién de los bienes a la
entidad que se hara cargo de su operacién;

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago
Nombre del proyecto, precisando, en su caso, que se trata del componente
equipos.

» Fecha de inicio y término contractual
Monto del contrato

e Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante )

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Norte NO©
711, Talca, RUT N© 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la
Unidad Técnica.

(5) Acta de Recepcidon de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comisién designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedara constancia de la recepcion conforme de los bienes,
instalados en su caso, y del cabal cumplimiento de las demas obligaciones
consideradas en el contrato, y resolucion o decreto que la aprueba;

(6) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional.
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(7) El Estado de Pago unico o el ltimo Estado de Pago, en su caso, debera incluir
un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes
muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta
de Recepcion.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica debera, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacion relativo a programacion de inversiones y tratandose de contratos que
consideren Estados de Pago periédicos, adjuntar a cada estado de pago la respectiva
ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante de cualquier
sancién pecuniaria, retencion, deduccion o reembolso que afecte al Contratista, debida-
mente calculados y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en multas,
incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la
entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los
estados de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via correo
electronico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual
la Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procedera a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6. El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2.- Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que "“los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los gobiernos regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

1: Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones
de educacion superior;

2. Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regira respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucion de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

3. Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o privada,
o efectuar depositos a plazo;



4. Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

5. Otorgar préstamos;

6. Financiar la adquisicion de vehiculos, comprendidos en la dotacién méxima
fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para instituciones publicas
que se encuentren en su cobertura. En ningln caso se podra adquirir
aeronaves;

Z. Pagar viaticos, gastos de representacién o traslados de los consejeros
regionales.”.

La disposicion citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer
expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la
ejecucion de su mandato.

3.3. Inspeccidon Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico responsable de la adquisicion de los equipos a un funcionario
de su dependencia y a proporcionarle los medios y facilidades necesarias para el
cumplimiento de su cometido.

La Unidad Técnica se hace responsable por los documentos que la Inspeccion
Técnica suscriba. Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran
civil y administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligaci6n de velar por la vigencia de las garantias.

3.4.1 Sera obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las
Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al
Gobierno Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la
procedencia de la devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia
que el Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.2. Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacion de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcion conforme. Si la presentacién del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias hébiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.3. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia hébil inmediatamente anterior si aquel
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucion y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas:

3.5.1. La licitacién y contratacion de la adquisicion o suministro de los bienes se ajustara
a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacion de los contratos de adquisicidn o provisidon debera llamarse a
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propuesta publica. Solo excepcionalmente, en los casos expresamente
autorizados por ley, podran ser utilizadas otras modalidades para la adquisicién
de bienes.

3.5.2. En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de
variar el procedimiento de contratacion.

3.5.3. En lo demas, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas
técnicas y reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma
indicada en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones que a
continuacion se indican:

3.5.3.1. No seran aplicables a la licitacion y al contrato, salvo autorizacion
previa y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que
impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas
de las consideradas en el presente convenio.

3.53:2: En el llamado a licitacion se haré referencia al nombre del proyecto
como aparece en su respectiva Acta de Evaluacion, dejdndose constancia de que
se trata del componente equipos; se hara mencion del origen de los fondos
destinados a financiar la adquisicién de los bienes y de la circunstancia de que la
Unidad Técnica llama a la licitacion por mandato del Gobierno Regional del Maule.

3.6.- De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacion o rechazo de las propuestas sera efectuada por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comision designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia del informe técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacion (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
serd igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas establecerdn expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacion al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, en este caso, la Unidad
Técnica deberd informar previamente al Mandante del resultado de la evaluacion, a
objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de
financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su
caso, la modificacién o mantencion de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucién que resuelve la adjudicacion o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes v, si asi lo
contemplare su normativa, procederd a celebrar y aprobar el respectivo contrato.



3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la Unidad Tecnica debera procurar que el proceso de contratacién, incluida la
resolucién o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracion del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le sera posible completar el proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendra la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucion de los proyectos de
inversion en que inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podrédn modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacién, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7.- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que éstos no se modifiquen de manera
significativa. Para estos efectos se entendera por modificacién de plazo significativa
aquella que supere el treinta por ciento del plazo inicial contractual. La Unidad Técnica
debera informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, dentro de
los 5 dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica
otorgue una ampliaciéon de plazo, deberad velar por la vigencia de las garantias que
caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que resulten necesarias.

En caso de modificaciones de plazo significativas, la Unidad Técnica debera previamente
solicitar autorizacion al mandante, quien debera a su vez enviar a reevaluar la iniciativa
al organismo que efectud la evaluacién del proyecto.

3.7.2. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial de Desarrollo Social o del Ministerio Desarrollo Social en su caso, o de la
unidad evaluadora correspondiente, en que conste que con dichos cambios se mantiene
la recomendacion favorable o R.S. del proyecto de acuerdo a los procedimientos de
evaluacién técnico-econémica aplicables. Para solicitar el pronunciamiento del organismo
de planificacién, la Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional documento
fundado proponiendo la modificacién o copia de la solicitud que hubiere presentado el
contratista proponiéndola, a la que se adjuntard el informe del Inspector Técnico recaido
en ella, mediante documento conductor del representante de la Unidad Técnica
proponiendo fundadamente su aceptacién o rechazo. Dichos documentos serviran de
base para solicitar el pronunciamiento del organismo evaluador al respecto.

3.7.3. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
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del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por el Gobierno Regional del Maule o por
el 6rgano evaluador respectivo, el proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar con
una nueva recomendacién favorable del Gobierno Regional del Maule o el dérgano
evaluador respectivo. Sélo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante podra
autorizar la modificacion de contrato.

3.7.4. Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del
documento en que tal modificacion de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.

3.8.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacion anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Técnica
informar de ello oportunamente al Mandante y proceder, conforme a la normativa
aplicable al contrato. Para tal efecto:

3.8.1. La Unidad Técnica deberd enviar al Mandante copia de la Resolucion o Decreto
que resuelve la terminacién anticipada de contrato, de la recepcion unica, si procede, y
del documento que la aprueba, en su caso, dentro de los 5 dias siguientes a la fecha de
recepcion de tales documentos, debidamente tramitados y solicitar se proceda a hacer
efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.

3.8.2. En caso de terminacién anticipada de contrato y si el remanente no supera las
1000 UTM, se procedera en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b) de la
Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podra
proponer fundadamente al Mandante la contratacién directa del término de ejecucion
del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacion original, en
el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los
respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondra fundadamente la licitacion
de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones
técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del contrato
fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procedera a licitar
plblicamente la adquisicion de los bienes no entregados a su satisfaccion, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucion del contrato sera de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3.8.3. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederd a la contratacion de la
parte no ejecutada del contrato, y totalmente tramitada la Resolucién o Decreto que la
adjudica o aprueba, efectuara y aprobaré la liquidacion del primitivo contrato, con
cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos

administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su
total tramitacion.

3.9.- Recepcion de los bienes y liquidacién de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion
provisoria, la recepcion definitiva o la recepcion Unica, en su caso, de los bienes objeto
de los respectivos proyectos y contratos, dentro de los plazos y en la forma que
establezcan las Bases Administrativas de la licitacion y la normativa por la que se rige el
contrato.



3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Af:ta
respectiva debera dejarse constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido
el contratista.

3.9.2. La Unidad Técnica deberd enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcién y
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el
caso de la Recepcion Provisoria, si se considerare un periodo de garantia o buen
funcionamiento, se informara, al mismo tiempo, la fecha en que se procederd a la
Recepcion Definitiva.

3.9.3. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases para caucionar la buena ejecucion de los proyectos, las
obligaciones de asistencia y servicio técnico u otras obligaciones que las Bases hubieren
establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.4. Si llegado el plazo o solicitada la recepcion, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacion, en el equipo
y/o equipamiento adicional o especial que éstos consideren o cualquier otra
circunstancia que de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procederd conforme a
Bases y a la normas técnicas y juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al
Mandante , dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al contratista y en que consta el
plazo otorgado para subsanarlas a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.5. Subsanadas las observaciones, se procederd la recepcion, en la forma que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.

3.9.6. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.10.- Bases administrativas para la licitacién de los equipos objeto del presente
convenio.

Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demas antecedentes que regirén los procesos de licitacion y los contratos relativos al
presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacion y controles de los documentos de licitacién y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesos de
licitacion, contratacion, ejecucién, término y recepcidn estaran a cargo de la Unidad
Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del rol
que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

Es de responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitacién y controles
que corresponda de los antecedentes y documentos de licitacién, de aquellos en que
consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de contrato
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y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones vigentes sobre
la materia, impartidas por la Contraloria General de la Republica.

En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

3.10.1. Plazo maximo de ejecucion. Las Bases estableceran el plazo maximo
que podran considerar los oferentes para la total ejecucion del contrato y/o entrega de
los bienes.

3.10.2. Adjudicacién por rubros o items. Si resulta conveniente a los
intereses técnicos de la licitacion, la Unidad Técnica podra reservarse expresamente en
las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la adquisicion de uno o mas de
los distintos items o rubros comprendidos en la licitacién. En este caso, cada item o
rubro o cada items y rubros que en las bases de licitacion se haya autorizado adjudicar
en forma separada, debera ser adjudicado completa y exclusivamente a la empresa
que de acuerdo al procedimiento de evaluacion respectivo, haya obtenido el puntaje
mas alto en el item o rubro o items y rubros respectivos.

3.10.3. Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacion deberan
elaborarse en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucién se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y seran explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos.

3.10. 4. Anticipos. No se considerara anticipos.

310 5. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantia de
fiel cumplimiento de contrato. En caso de que el monto de la contratacién a que dara
origen el proceso licitatorio supere el umbral de las 2.000 Unidades Tributarias, deberan
exigir, ademas, garantia de seriedad de la oferta.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los 5 dias
habiles siguientes a su recepcion conforme por parte de la Unidad Técnica, a excepcion
del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Oferta, que se
exigird a la orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo caso, Si
correspondiere hacer efectiva dicha garantia, los fondos obtenidos deberan ser remitidos
al Mandante mediante cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional
del Maule - F.N.D.R.

3.10: 6: Las Bases Administrativas deberan establecer la prohibicién para el
contratista o proveedor de subcontratar o ceder a cualquier titulo el contrato.

3.10. 7. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el nimero vy
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran como criterios
basicos, los siguientes:

a) En principio, todo contrato de equipos y/o equipamiento, adq’uisicién o]
suministro de bienes se cancelard mediante un Estado de Pago Unico, una
vez verificada la total entrega y recepcién de ellos y cumplidas las demas
obligaciones que para el contratista emanen del contrato suscrito con la
Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacion fueren multiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacion u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podréd considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondra fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con



anterioridad a la preparacion y aprobacion de las Bases y antecedentes de
licitacion, por cuanto debera indicarse en ellos la forma de pago. i

¢) En ningun caso podran establecerse Estados de Pago antes de la recepcién
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

3.10. 8. Las Bases Administrativas establecerdan expresa y detalladamente los
documentos que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse un Estado de
Pago, conforme a lo establecido en el punto 3.1 de este convenio.

3.10. 9. Multas. Deberan establecerse multas para el caso de atrasos en la
entrega de los bienes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de entrega o el
que le otorgare la Unidad Técnica para subsanar las observaciones.

3.10. 10. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se deberan
contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen incumplimiento:

- Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el contrato se
paralicen o demoren sin causa justificada, mas alla del plazo que, al efecto, fijaran las
Bases Administrativas.

- Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria
insolvencia. Se presumira insolvencia en el caso de que el contratista registrare uno o
mas documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos durante mas
de 60 dias habiles o no hubieren sido debidamente aclarados dentro del mismo plazo;

- Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad técnica
para ejecutar las capacitaciones, instalaciones y demés prestaciones adicionales o
especiales que se hubiere exigido para los bienes, y

- Si el contratista o proveedor reiteradamente (en dos ocasiones o mas) incumpliere las
observaciones o instrucciones que, para la ejecucion del contrato le hiciere el
Inspector Técnico por escrito;

- Por infraccién de cualquier prohibicién expresa establecida en el contrato, en las
Bases o cualquiera de los documentos que las integran.

3.10.11. El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10. 12. Los procedimientos de recepcion de los bienes, si no los estableciere la
normativa de la Unidad Técnica.

3.11.- Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades encomendadas
en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto:

3.11.1 Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de copia del presente
convenio y de la Resolucién que lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de licitaciones de los
proyectos objeto del mismo cuya gestién técnica y administrativa se encomienda. Salvo
acuerdo con las instancias técnicas del Gobierno Regional, la Unidad Técnica, en dicha
programacion, no considerara plazos superiores a 15 dias habiles para dar inicio a cada
uno de los procesos de licitacion.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacién de seguimiento del o los contrato (s) de los proyectos para los cuales
se confiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
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resoly’ciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
rela_mon a su ejecucion, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento.

1V SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

CUARTO: Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras k) y m) del
articulo 24 de la Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe,
tendra la facultad de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucion
del proyecto a que se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas
las facilidades para permitir la inspeccién de los equipos, cuando asi lo determine.
Igualmente la Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes,
antecedentes y documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando
asi se lo solicite.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccion técnica o supervisién de la ejecucion de los
contratos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccion que incide en las
relaciones con el Contratista y en adquisicion del o los equipos;

c) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos
contenidos en el proyecto y licitacidon o en la instalacion, puesta en funcionamientos
o cualquier otro aspecto incluido en el contrato, que se pueda presumir derivadas de
una mala labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion de los contratos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas.
Si de la informacidn recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

v VIGENCIA

QUINTO: La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciaréa en la fecha de
notificacién a la Unidad Técnica de la total tramitacion de la resolucién del Gobierno
Regional del Maule que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del
mandato encomendado, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2020.

VI  DOMICILIO

SEXTO: Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan
su domicilio en la ciudad de Talca.

VII EJEMPLARES

SEPTIMO: El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en cuatro
ejemplares de igual tenor.

VIII PERSONERIAS

OCTAVO:  La personeria de don EDUARDO JARA NURNEZ, en su calidad de Jefe de
la Divisién de Analisis y Control de Gestion, para representar al GOEIERNO
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegacién de facultades efectuada riediante
Resolucién (A) N° 56 de fecha 14 de mayo de 2014 de ese Servicio, tomada de razon



por Contraloria Regional del Maule con fecha 6 de junio de 2014 y de la Resolucion (A)
de nombramiento N° 23 de fecha 23 de marzo de 2018, del Gobierno Regional del
Maule, tomada razén por la Contraloria Regional del Maule con fecha 09 de abril de
2018.

La personeria de don MAX ALEJANDRO AGUILAR BELMAR, como Director (S)
del SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, consta en Decreto N° 140/2005 Reglamento
Organico de los Servicios de Salud, en Decreto (E) N° 93 de fecha 17 de mayo de 2018
del Ministerio de Salud, que pone termino y establece nuevo orden de subrogancia del
cargo de Director del Servicio de Salud del Maule, y en Resolucion TRA 433/4/2017 de
fecha 12 de enero de 2017 del Servicio de Salud del Maule, tomada de razén con fecha
19 de enero de 2017 por Contraloria General de la Republica Regidon del Maule, que
nombra Subdirector Administrativo del Servicio de Salud Maule.

Previa lectura, en comprobante firman,

i N CHILYZ 2
f @ DRO AGUILAR BELMAR " EDUA
DIRECTOR (S)
: od» ALUD DEL MAULE
Unidad Técnica



