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RESOLUCION: (E) N° 5960

MAT.: APRUEBA CONVENIO MANDATO
PROYECTO CODIGO BIP N© 40.004.779-0.

TALCA,02 OCT 2018
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1.- El articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,

coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

2.- La Ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional;

3.- La Ley N° 21.053 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2018;

4,- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesién Ordinaria

N° 692 de fecha 18 de julio de 2018, que acordd aprobar la iniciativa de
inversion denominada "CONSERVACION RUTA L-11, TRAMO KM 29,96 AL KM
41,20; COMUNA DE COLBUN”, Cddigo Bip N° 40.004.779-0, segun consta del
Oficio Ordinario N° 551 de fecha 19 de julio de 2018 del Secretario Ejecutivo de
dicho 6rgano colegiado;

5= La Resolucién (A) N° 69 de fecha 17 de agosto de 2018, del Gobierno Regional
del Maule, tomada razon por Contraloria Regional del Maule con fecha 31 de
agosto de 2018, que modifica el Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional
del Maule, creando la Asignacion Presupuestaria para el proyecto a que se
refiere la presente resolucion;

6.- El Acta de Evaluacion N° 3, 2018 del proyecto denominado “CONSERVACION
RUTA L-11, TRAMO KM 29,96 AL KM 41,20; COMUNA DE COLBUN";

Fim El Reporte Ficha IDI correspondiente al proceso presupuestario 2018 del
proyecto de inversion a que se refiere la presente resolucion;

8.- El Memorandum N© 74 de fecha 22 de agosto de 2018, del Jefe Unidad Puesta en
Marcha y Seguimiento Financiero, que solicita dictar la presente resolucion;

9.- La Resolucion N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica.

RESUELVO:

1.- Apruébase el Convenio Mandato suscrito con fecha
010CT 2018 , entre el Gobierno Regional del Maule y la Direccion Regional de Vialidad
Region del Maule, para la ejecucion de las obras consideradas en el proyecto que se
indica a continuacién:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

40.004.779-0 CONSERVACION RUTA L-11, TRAMO KM 29,96 AL KM
41,20; COMUNA DE COLBUN

2.- Incorpérese a la presente Resolucion el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendra como parte integrante de ésta para todos los
efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“CONVENIO MANDATO PARA OBRAS (CIRCULAR N©° 33/09 HACIENDA)
(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD REGION DEL MAULE



En Talca, a 010CT 2018 , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Region del Maule don PABLO MILAD ABUSLEME,
ambos domiciliados en 1 Norte N° 711, Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte;
y, por la otra parte, la DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD REGION DEL MAULE,
representada por su Director Regional (S) don JUAN PAULO CACERES ALBORNOZ,
ambos con domicilio en calle 1 oriente N° 1253, comuna y ciudad de Talca, en
adelante, “la Unidad Técnica”, se ha convenido:

1).- OBJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N° 19.175, en
el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la ejecucion de las obras consideradas en el
proyecto:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

40.004.779-0 CONSERVACION RUTA L-11, TRAMO KM 29,96 AL KM
41,20; COMUNA DE COLBUN

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucién de las obras la
Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcion contenida en la respectiva Ficha IDI y/o
Actas de Evaluacion, a los planos y especificaciones técnicas y demas antecedentes del
(los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectué la evaluacion,
documentos que se entiende formar parte integrante del presente instrumento, para
todos los efectos legales.

1.2 La gestion tecnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprendera, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de
antecedentes, los procesos de licitacion, evaluacion, adjudicacidon y contrataciones de las
obras, supervision de la ejecucion de los contratos, inspeccion técnica de obra, visacion
de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total
ejecucion de las obras consideradas en el proyecto individualizado en el presente
convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberdn considerar todos los
componentes o partidas consultados en el disefio que sirvio de base para el proceso de
recomendacion técnico-econdomica favorable por parte del organismo evaluador.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos obJeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion, como en las
de adjudicacién y contratacion de los mismos, sin autorizaciéon previa del Mandante y
cumplimiento de las exigencias establecidas para ello en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitacion infringiendo la prohibicion
establecida en la disposicion precedente, el llamado a licitacion debera revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacion a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras o se adquirieran bienes que no hayan sido
considerados en el proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacion
posterior manteniéndose la recomendacion del proyecto en esas condiciones, éstas no
seran pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las
obligaciones que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de
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hacerse efectiva la responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que
corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustara a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracion
en materia de licitaciones y contratacion de obras publicas, todas las que se entienden
incorporadas al presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1. Reservarse la atencion financiera de la ejecucion de las obras y proceder a las
correspondiente refrendacidon, por los montos que se indica en el siguiente
cuadro:

Subtitulo 31 Iniciativas de Inversion, Item 02 Proyectos, Cédigo BIP N°
40.004.779-0, proyecto obras "CONSERVACION RUTA L-11, TRAMO KM 29,96
AL KM 41,20; COMUNA DE COLBUN"

FUENTE ITEM SOLICITADO | SALDO POR | COSTO APROBA-
ANO 2018 INVERTIR TOTAL CION
M$ M$ M$ CORE
M$
F.N.D.R. | 004 Obras 100.000.- 1.761.698.- | 1.861.698.-
Civiles
F.N.D.R. | 001 Gastos 1.000.- 1.000.- 2.000.-
Administra-
tivos
TOTAL 101.000.- 1.762.698.- | 1.863.698.- | 1.863.698.-
M$

Se deja constancia que los montos indicados estan expresados en moneda
presupuestaria 2018.

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio.

23, Los montos correspondientes a obras civiles y gastos administrativos podran ser
objeto de actualizacién y solo podréan modificarse en los casos previstos por la ley
de presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes
en la materia, conforme a las disponibilidades del F.N.D.R.

2.4 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos, que no podran exceder de los montos que se indica en el cuadro
de financiamiento contenido en el N° 2.1, de conformidad con lo estipulado en el
N° 5 del presente Convenio.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1. Estados de pago.




La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma
que se sefiala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucion del proy_ecto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno‘ Regional
del Maule, a més tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si este fuere
feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberdn incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Fiscal designado y por el contratista. En
ellas se consignara, a lo menos:

e Fecha del Estado de Pago

« Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra.

e Fecha de inicio y término contractual

¢ Monto del contrato

e Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

e Avance fisico acumulado

e Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)

e Retenciones acumuladas, en su caso.

¢ Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura o boleta a nombre del Gobierno Regional del Maule, domicilio: 1
Norte N° 711, Talca, RUT N° 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Fiscal y timbre de
la Unidad Técnica.

(5) En el caso de la ejecucién de la Obra, certificado de la Direccion del
Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo competente y, en su caso de las
Instituciones Previsionales correspondientes que acrediten
suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Cddigo del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no
registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta
el periodo correspondiente al mes calendario anterior al que aparece en la
fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se trata.

Si se trata del Ultimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado debera abarcar hasta la fecha de término real de la obra y
los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberan acreditar,
ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista no pagare las sumas adeudadas por tales
conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento
de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos
exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de las sumas que deban
retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido en el
articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social.

(6) El primer estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras. En el caso de obras,
el estado de pago correspondiente a devolucién de retenciones debera
incluir copia del Acta de Recepcion Provisoria.

(7) Copia de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional.
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3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacion relativo a programacioén de inversiones y tratandose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes
que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retencién, deduccién o
reembolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados
en multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por
cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los
fondos pueda proceder en consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no
dard curso al Estado de Pago y le requerira por escrito, mediante Oficio o via
correo electronico, se subsane los defectos o complete los antecedentes faltantes,
para lo cual la Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de
Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la
fecha de recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante
le devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus
antecedentes completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos
habilitantes para el pago, o que presenta defectos u omisiones informados
oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente.

3.3. Inspeccién Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a

designar a un funcionario de su dependencia como Inspector Fiscal responsable
de la obra.

3.4 Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

3.4.1. Sera obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las
Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente
al Gobierno Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de
vencimiento, la procedencia de la devolucidon, renovacion, reemplazo o cobro de
documentos de garantia que el Gobierno Regional mantenga en custodia.



3.4.2. Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, serd
obligaciéon de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello,
debiendo enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de
tercer dia habil a contar de la revision favorable del instrumento. Si la presentacién
del nuevo documento de garantia no se verificare oportunamente, a lo menos 5
dias habiles antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica
informara de inmediato al Gobierno Regional a objeto de que se proceda al cobro
de la garantia vigente.

3.4.3. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si
aquél fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales
no proceda devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados
oportunamente y de aquellos respecto de los cuales no se haya recibido
informacion oportuna.

3.5 Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas:

3.5.1. En el llamado o convocatoria a licitacién y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejaré expresa constancia de que la Unidad Técnica
llama a licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demés, la
publicacién se regird por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de
licitaciones.

3.5.2. El proceso de contratacion quedara sujeto a los procedimientos, normas técnicas
y reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias
actividades. No obstante, no seran aplicables a la licitacién y al contrato, salvo
autorizacion previa y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad
Técnica que impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias
distintos de los considerados en el presente convenio.

3.5.3. La licitacion y contratacion de las obras se ajustard a la modalidad de serie de
precios unitarios, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacién de
los contratos de obra deberd Illamarse a propuesta publica. Solo
excepcionalmente, en los casos expresamente autorizados por ley, podran ser
utilizadas otras modalidades para la contratacion de acuerdo a las causales y
limitaciones contenidas en la normativa de la Unidad Técnica.

3.6 De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacion o rechazo de las propuestas serd efectuado por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacion que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1 El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en que se funda;
- el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los antecedentes
de licitacion (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas debidamente
aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los documentos que
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conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento sera igualmente
aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. La Unidad Técnica tendra facultad para rechazar, previa informacion al Mandante,
las ofertas presentadas cuando ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el
proyecto o asignacion. Sin embargo, en este caso, la Unidad Técnica debera informar
previamente al Mandante del resultado de la evaluacién, a objeto de que éste, de
acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa y
la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modificacién o mantencion
de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resoluciéon que resuelve la adjudicacioén o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacion, incluida la resolucion
aprobatoria de adjudicacién concluya antes del 31 de diciembre del afo correspondiente
a la fecha de celebracion del presente convenio. Si la Unidad Técnica tomare
conocimiento de que no le sera posible completar el proceso de contratacion dentro del
ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes del 31 de
diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobaciéon de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendra la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefalado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucién de los proyectos de
inversion en que inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. La adjudicacién no podra modificar la oferta del adjudicatario, ni los términos vy
condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que éstos no se modifiquen de manera
significativa. Para estos efectos se entendera por modificacion de plazo significativa
aquella que supere el treinta por ciento del plazo inicial contractual. La Unidad Técnica
deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, dentro de los
5 dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica
otorgue una ampliacién de plazo, debera velar por la vigencia de las garantias que
caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que resulten necesarios.

En caso de modificaciones de plazo significativas, la Unidad Técnica debera previamente
solicitar autorizacién al mandante, quien deberd a su vez enviar a reevaluar la iniciativa
al organismo que efectu6 la evaluacion del proyecto.

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
a solicitar o cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que motive el aumento
de plazo sea imputable a la administracion.

3.7.3. Solo podra efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente acreditados, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacion. En todo caso, ninguna modificacion de contrato podra afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones.



Tratdndose de modificaciones de contrato por obras extraordinarias, la Unidad Técnit;a
deberd previamente remitir oficio al mandante proponiendo la modificagion
fundadamente, y adjuntando informe del Inspector Fiscal. El mandantg analizara la
procedencia de la solicitud, debiendo dar respuesta dentro de 15 dias habiles desde la
fecha de recepcion del oficio.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional debera contar previamente con documento emitido por el organismo evaluador
respectivo, en que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacion
favorable del proyecto de acuerdo a los procedimientos de evaluacién técnico-econdmica
aplicables. Para solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacién, la Unidad
Técnica debera remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la
modificacion o copia de la solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola,
a la que se adjuntara el informe del Inspector Fiscal recaido en ella, mediante documento
conductor del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su
aceptacion o rechazo. Dichos documentos servirdn de base para solicitar el
pronunciamiento del organismo evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por el Gobierno Regional del Maule o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacion favorable del Gobierno Regional del Maule o el organismo
evaluador respectivo. Solo de otorgarse nueva recomendacién, el Mandante podra
autorizar la modificacién de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una modificacion de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién, copia del
documento en que tal modificacion de contrato consta y de la nueva programacién de
avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista, o de incurrir en
alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato dan
lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Técnica informar
de ello previamente al Mandante y, procedera conforme a la normativa aplicable al
contrato, sin perjuicio de las disposiciones siguientes:

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
debera enviar al Mandante, copia de la Resolucidon o Decreto que resuelve la terminacion
anticipada de contrato, de la recepcién Unica y solicitard al Mandante se proceda a hacer
efectivas las garantias del contrato, cuando corresponda.

3.8.2. La Unidad Técnica efectuard y aprobara la liquidacién del primitivo contrato, con
cargos, en su caso. Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la
terminacion de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucién de la
obra sera de cargo del primitivo contratista.

3.8.3. La Unidad Técnica deberd proceder a la contratacidon de la terminacién de
ejecucion de las obras, con acuerdo del Mandante. De los documentos en que se
perfeccionen los referidos actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los
5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.
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3.8.4. Paralizacion de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista, u otro motivo, la Unidad Técnica debera informar de inmediato al
Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a las Bases y
normativa aplicable.

3.9. Recepcion de las obras y liquidacién de contrato.

Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion
provisoria, la recepcion definitiva o la recepcion Unica, en su caso, de las obras, objeto
del presente convenio, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases
Administrativas de la licitacidon y la normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva deberd dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el
contratista.

3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcion, la Comision o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no esta ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que dé lugar a observaciones, o se encontraren deficiencias en los bienes o en su
instalacién, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a las normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacion, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquél en
que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a
su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.3. La Unidad Técnica enviarad al Mandante copia del Acta de Recepciodn, dentro de los
cinco dias habiles siguientes a su emision. En el caso de la Recepcién Provisoria se
informard, al mismo tiempo, la fecha en que se procedera a la Recepcion Definitiva.

3.9.4. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en las Bases que caucione el fiel cumplimiento de las obras y solicitar al
Gobierno Regional la devolucién de esta garantia cuando ello proceda conforme a la
normativa del contrato.

3.9.5. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidaciéon de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.10. Bases administrativas para la licitacion:

3.10.1.Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demds antecedentes que regirdn los procesos de licitacién y los contratos de
ejecucion de las obras que son objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio y a la normativa aplicable a sus propias licitaciones.
La tramitacion y controles de los documentos de licitacién y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucion del presente convenio durante los procesos de
licitacion, contratacion, ejecucion, término y recepcion de las obras estaran a cargo de la
Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.



3.10.2.En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

3:10.2:1. Plazo maximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo maximo que
podran considerar los proponentes para la ejecucién de las obras, conforme al proyecto
recomendado.

3.10.2.2, Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos
criterios propenderdn a que la ejecucion se adjudique a la oferta mas conveniente al
interés fiscal y seran explicitados en las respectivas bases.

3.10.2.3. Anticipos. No se considerara anticipos

3.10.2.4. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato de obra. En caso de que el monto de la contratacién a que
dara origen el proceso licitatorio supere el umbral de las 1.000 Unidades Tributarias
Mensuales, podrd exigir, ademds, garantia de seriedad de la oferta. Se establecera que
ellas se constituyan mediante boleta bancaria de garantia, o pélizas de garantia, en el
caso de la ejecucion de la obra esta garantia ademds debera encontrarse ajustada a la
aprobada por la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el cddigo POL 120140065.
En general, las garantias deberan solicitarse por el monto y plazo que determine la
Unidad Tecnica conforme a la normativa vigente, atendido el tipo y magnitud de los
trabajos, a objeto de que permitan asegurar suficientemente la correcta y total ejecucién
de los contratos y la adecuada proteccion del interés y patrimonio publico. La vigencia de
los documentos de garantia debera exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles, el
plazo de la obligacién que caucionan.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno Regional del
Maule y seradn remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los siete dias habiles
siguientes a su recepcién conforme, a excepcion del documento que tenga por exclusivo
objeto caucionar la Seriedad de la Propuestas, la que se exigird a la orden de la Unidad
Técnica, quedando bajo su custodia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta, los
fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y
nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

3.10.2.5; Retenciones. Se establecerd retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

3.10.2.6. La obligaciéon del Contratista de identificar la obra mediante la instalacién
de letreros que deberan cefiirse al Manual de Normas Gréficas del Gobierno de Chile y
cuyas demas caracteristicas seran proporcionadas por el Mandante, los que deberan
permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la recepcién definitiva de la
obra. Tratandose de edificios nuevos, la obligacién del contratista de instalar en la
fachada, junto a la entrada principal, un letrero de caracter permanente, con las
especificaciones que exija el Mandante.

3.10.2.7. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdan el nimero vy
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se considerard como criterios
basicos, los siguientes:

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

b) En ningun caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.
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Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica
atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de interés regional,
podré establecer en las bases un nimero y oportunidad distintos para los Estados de
Pago.

3.10.2.8. Las Bases Administrativas establecerdn expresa y detalladamente los
documentos que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse un Estado de
Pago y las demas estipulaciones pertinentes conforme a lo establecido en el punto 3.1 de
este convenio.

3:10:2.9: Multas.

3.10.2.10. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista si no lo
establece la normativa de la Unidad Técnica. En lo no previsto en las Bases respecto al
término anticipado de las obras, se aplicaré supletoriamente el reglamento contenido en
el Decreto Supremo MOP N° 75 de 2004.

3.10.2:11. El modo de proceder en caso de muerte o extincién de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2.12. Los procedimientos de recepcion provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.11. Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucion de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante
del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 15 dias habiles siguientes a la recepcién de copia de la resolucion
que apruebe el presente convenio, totalmente tramitada, la Unidad Técnica se obliga a
presentar al Gobierno Regional una programacion de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. En caso de que la Unidad Técnica estime que,
atendida la programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar adjudicada y
contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo informara
fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de administrador
de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacion de seguimiento de los contratos de ejecucion de las obras a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
relacion con su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Debera también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacion hasta el término, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente convenio.

4).- DE LA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1. Verificada la Recepcidon Provisoria, la Unidad Técnica procedera a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacién y administracion
de ella, definida en el Acta de Evaluacién del proyecto, lo que se formalizara en un acta
que debera ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante dentro de los
siguientes cinco dias hdbiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinara con el
Mandante las ceremonias publicas de inauguracion que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operaciéon de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacién de las instalaciones, seran de



exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en el Acta de Evalu’acic'm y que se
comprometidé a asumir los costos de operacion en la etapa de postulacipn del proyectp.
El Gobierno Regional del Maule no contraerd obligacion alguna de caracter pecuni?rio,
legal, judicial, administrativo o de cualquier otra indole, que deriven de la operacion y
utilizacion de las obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que,
eventualmente, haya dejado pendientes el contratista que ejecuté las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacién y
administracion de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecién a las siguientes
condiciones:

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningin fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacion y mantencién de las instalaciones y los bienes serd de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(c) Debera permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacion adecuada y la correcta operacién vy
mantenimiento de las mismas.

5).- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girard como anticipo a la
Unidad Técnica.

5.2. Se considera gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad Técnica
que efectla el proceso de licitacién, tales como publicaciones y servicios de impresién
y fotocopiado. Se comprende asimismo los gastos asociados directamente con la
ejecucion fisica de los proyectos en que incurra la institucién mandatada, destinados al
control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa contratada para la
ejecucion de los proyectos, tales como vidticos, pasaje, peajes y combustibles, para
desarrollar las funciones de inspeccién fiscal, y calificacién de (los) disefio(s), cuando el
Mandatario no cuente con tales recursos.

5.3.  En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedard obligada a:

5.3.1. Velar por la correcta aplicacion de tales recursos, ajustandose a lo establecido en
el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N° 854 de 29 de septiembre
de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos Administrativos. Con cargo a tales
recursos no se podran contratar ni pagar consultorias ni asesorias a la inspeccidn técnica.

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes siguiente, en
los términos y condiciones establecidos en la Resolucién N° 30 de 11 de marzo de 2015
de Contraloria General de la Republica, documento que se entenderd formar parte
integrante del presente convenio para todos los efectos legales. Dentro de los 15 dias
habiles siguientes a la recepcion definitiva del contrato, la Unidad Técnica deberd
presentar un informe global de los recursos recibidos por concepto de Gastos
Administrativos, procediendo a la devoluciéon de los fondos no utilizados mediante
cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Republica, Region del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la normativa
vigente.

6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras k) y m) del articulo 24 de
la Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad
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de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucion de los proyectos a
que se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades
para permitir la inspeccion de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constatare:

a) La ausencia o deficiencias en la inspeccidn técnica o supervision de la ejecucion de
los proyectos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccion que incide en las
relaciones con el Contratista y en la ejecucion del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una
negligente labor de fiscalizacion;

d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion de los proyectos, o

e) Cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicard por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).~ VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacion
a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucion del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2021.

8).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

9).- EJEMPLARES:

El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor.

10).- PERSONERIAS:

La personeria de don PABLO MILAD ABUSLEME, en su calidad de Intendente de la
Region del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE, proviene
de la Ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional
y del Decreto Supremo N° 427, de fecha 11 de marzo de 2018, del Ministerio del
Interior y Seguridad Publica; y la personeria de don JUAN PAULO CACERES
ALBORNOZ en su calidad de Director Regional (S), para representar a la DIRECCION
REGIONAL DE VIALIDAD REGION DEL MAULE consta de la Resolucion Exenta de la
Direccion de Vialidad N°56 de fecha 14 de febrero de 2018, que delega atribuciones que
indica, en calidad de segundo subrogante del Director Regional de Vialidad Region del
Maule.

Previa lectura, en comprobante firman,

Hay firma. JUAN PAULO CACERES ALBORNOZ. DIRECTOR REGIONAL(S) DE VIALIDAD
DE LA REGION DEL MAULE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Unidad Técnica. Hay
firma. PABLO MILAD ABUSLEME. INTENDENTE DE LA REGION DEL MAULE. EJECUTIVO
DEL GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE. Mandante”.



3.- Imputese el gasto que origine la presente resolucion al Programa
02 “Inversion Regional Region VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule
vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

Subtitulo 31 Iniciativas de Inversion, Item 02 Proyectos,

Cédigo BIP N°

40.004.779-0, proyecto obras “'CONSERVACIéN RUTA L-11, TRAMO KM 29,96
AL KM 41,20; COMUNA DE COLBUN"

FUENTE ITEM SOLICITADO | SALDO POR COSTO APROBA-
ANO 2018 INVERTIR TOTAL CION
M$ M$ M$ CORE
M$
F.N.D.R. | 004 Obras 100.000.- 1.761.698.- | 1.861.698.-
Civiles
F.N.D.R. 001 Gastos 1.000.- 1.000.- 2.000.-
Administra-
tivos
TOTAL 101.000.- 1.762.698.- | 1.863.698.- 1.863.698.-
M$

4.- Déjese constancia de que la diferencia entre el monto imputado
con cargo al Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional del Maule para el afio 2018
y el costo total del proyecto aprobado por el Consejo Regional del Maule, se imputard a
futuras disponibilidades del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la Region del
Maule, en la medida que se consulten recursos para ello y se cumplan las condiciones
establecidas para el desembolso.

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE.
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- Division de Analisis y Control de Gestion.

- Departamento de Finanzas.
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CONVENIO MANDATO PARA OBRAS (CIRCULAR N©° 33/09 HACIENDA)
(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
. CON )
DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD REGION DEL MAULE

En Talca, a 010CT 2018 , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Regién del Maule don PABLO MILAD ABUSLEME,
ambos domiciliados en 1 Norte N© 711, Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte;
y, por la otra parte, la DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD REGION DEL MAULE,
representada por su Director Regional (S) don JUAN PAULO CACERES ALBORNOZ,
ambos con domicilio en calle 1 oriente N° 1253, comuna y ciudad de Talca, en
adelante, “la Unidad Técnica”, se ha convenido:

1).- OBJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N°© 19.175, en
el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos para
el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervisién técnica y administrativa de la ejecucion de las obras consideradas en el
proyecto:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

40.004.779-0 CONSERVACION RUTA L-11, TRAMO KM 29,96 AL KM
41,20; COMUNA DE COLBUN

T:1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucion de las obras la
Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcion contenida en la respectiva Ficha IDI y/o
Actas de Evaluacién, a los planos y especificaciones técnicas y demas antecedentes del
(los) proyecto (s) recomendado (s) por el organismo que efectué la evaluacion,
documentos que se entiende formar parte integrante del presente instrumento, para
todos los efectos legales.

1.2 La gestidon técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprenderd, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de
antecedentes, los procesos de licitacion, evaluacién, adjudicacion y contrataciones de las
obras, supervision de la ejecucion de los contratos, inspeccion técnica de obra, visacion
de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total
ejecucién de las obras consideradas en el proyecto individualizado en el presente
convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de licitacion
y los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberan considerar todos los
componentes o partidas consultados en el disefio que sirvio de base para el proceso de
recomendacion técnico-econdmica favorable por parte del organismo evaluador.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion, como en las
de adjudicacién y contratacién de los mismos, sin autorizacion previa del Mandante y
cumplimiento de las exigencias establecidas para ello en el presente convenio.



1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la licitaciéon infringiendo la prohibicion
establecida en la disposicion precedente, el llamado a licitacion debera revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacion a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras o se adquirieran bienes que no hayan sido
considerados en el proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacion
posterior manteniéndose la recomendacion del proyecto en esas condiciones, éstas no
seran pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las
obligaciones que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de
hacerse efectiva la responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que
_ corresponda.

15 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustara a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias
que la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracién
en materia de licitaciones y contratacién de obras publicas, todas las que se entienden
incorporadas al presente Convenio para todos los efectos legales.

2).-

OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

SEGUNDO: En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N°© 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1. Reservarse la atencién financiera de la ejecucién de las obras y proceder a las
correspondiente refrendacién, por los montos que se indica en el siguiente
cuadro:

Subtitulo 31 Iniciativas de Inversion, Item 02 Proyectos, Cédigo BIP N°
40.004.779-0, proyecto obras ‘:CONSERVACION RUTA L-11, TRAMO KM 29,96
AL KM 41,20; COMUNA DE COLBUN"

FUENTE ITEM SOLICITADO | SALDO POR | COSTO APROBA-
ANO 2018 INVERTIR TOTAL CION
M$ M$ M$ CORE
M$
F.N.D.R. | 004 Obras 100.000.- 1.761.698.- | 1.861.698.-
Civiles
F.N.D.R. | 001 Gastos 1.000.- 1.000.- 2.000.-
Administra-
tivos
TOTAL 101.000.- 1.762.698.- | 1.863.698.- | 1.863.698.-
M$

Se deja constancia que los montos indicados estdn expresados en moneda
presupuestaria 2018.

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio.

23. Los montos correspondientes a obras civiles y gastos administrativos podran ser

objeto de actualizacion y solo podran modificarse en los casos previstos por la ley
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de presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes
en la materia, conforme a las disponibilidades del F.N.D.R.

2.4 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos, que no podran exceder de los montos que se indica en el cuadro
de financiamiento contenido en el N° 2.1, de conformidad con lo estipulado en el
N° 5 del presente Convenio.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma
que se sefiala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucion del proyecto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 25 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Fiscal designado y por el contratista. En
ellas se consignara, a lo menos:

e Fecha del Estado de Pago

« Nombre del proyecto, precisando, en su caso, si se trata de obra.

e Fecha de inicio y término contractual

e Monto del contrato

e Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

e Avance fisico acumulado

e Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)

e« Retenciones acumuladas, en su caso.

e Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura o boleta a nombre del Gobierno Regional del Maule, domicilio: 1
Norte N© 711, Talca, RUT N°© 72.227.000-2;
(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Fiscal y timbre de
o la Unidad Técnica.

F]Sﬂ (5) En el caso de la ejecucion de la Obra, certificado de la Direccion del
Z REGIONA! Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo competente y, en su caso de las
Ry, o Instituciones Previsionales correspondientes que acrediten

suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 183-C del
Cddigo del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no
registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta
el periodo correspondiente al mes calendario anterior al que aparece en la
fecha de la Caratula del Estado de Pago de que se trata.

Si se trata del Ultimo Estado de Pago (o devolucidon de retenciones), el
periodo revisado debera abarcar hasta la fecha de término real de la obra y
los Certificados a que se refiere el numero anterior deberan acreditar,
ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.
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3.1.4.

3.1,5.

3.1.6

Si requerido el contratista no pagare las sumas adeudadas por tales
conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento
de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos
exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de las sumas que deban
retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido en el
articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social.

(6) El primer estado de pago debera incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras. En el caso de obras,
el estado de pago correspondiente a'devolucidn de retenciones debera
incluir copia del Acta de Recepcion Provisoria.

(7) Copia de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional.

Asimismo, la Unidad Técnica debera, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacion relativo a programacion de inversiones y tratdndose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes
que corresponda.

La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancidon pecuniaria, retencién, deduccién o
reembolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados
en multas, deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por
cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los
fondos pueda proceder en consecuencia.

El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacién correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no
dara curso al Estado de Pago y le requerira por escrito, mediante Oficio o via
correo electronico, se subsane los defectos o complete los antecedentes faltantes,
para lo cual la Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de
Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la
fecha de recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante
le devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus
antecedentes completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos
habilitantes para el pago, o que presenta defectos u omisiones informados
oportunamente a la Unidad Técnica.
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3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente.

3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar a un funcionario de su dependencia como Inspector Fiscal responsable
de la obra.

3.4 Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

3.4.1. Seréa obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las
Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente
al Gobierno Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de
vencimiento, la procedencia de la devolucion, renovacion, reemplazo o cobro de
documentos de garantia que el Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.2. Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello,
debiendo enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de
tercer dia habil a contar de la revision favorable del instrumento. Si la presentacion
del nuevo documento de garantia no se verificare oportunamente, a lo menos 5
dias habiles antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad Técnica
informara de inmediato al Gobierno Regional a objeto de que se proceda al cobro
de la garantia vigente.

3.4.3. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si
aquél fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales
no proceda devolucion y que no hayan sido renovados o reemplazados
oportunamente y de aquellos respecto de los cuales no se haya recibido
informacion oportuna.

3.5 Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las
siguientes normas:

3.5.1. En el llamado o convocatoria a licitacion y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica
llama a licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la
publicacién se regird por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de
licitaciones.

3.5.2. El proceso de contratacion quedara sujeto a los procedimientos, normas tecnicas
y reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias
actividades. No obstante, no seran aplicables a la licitacion y al contrato, salvo
autorizacion previa y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad
Técnica que impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias
distintos de los considerados en el presente convenio.
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3.5.3. La licitacion y contratacion de las obras se ajustara a la modalidad de serie de
precios unitarios, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion de
los contratos de obra deberd Illamarse a propuesta publica. Solo
excepcionalmente, en los casos expresamente autorizados por ley, podran ser
utilizadas otras modalidades para la contratacion de acuerdo a las causales y
limitaciones contenidas en la normativa de la Unidad Técnica.



3.6 De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas sera efectuado por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacion que haya elaborado la Comision designada al
efecto.

3.6.1 El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los antecedentes
de licitacion (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas debidamente
aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los documentos que
conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento sera igualmente
aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. La Unidad Técnica tendra facultad para rechazar, previa informacion al Mandante,
las ofertas presentadas cuando ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el
proyecto o asignacion. Sin embargo, en este caso, la Unidad Técnica debera informar
previamente al Mandante del resultado de la evaluacién, a objeto de que éste, de
acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de financiamiento, a su normativa y
la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la modificacién o mantencién
de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucién que resuelve la adjudicacién o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene carécter anual,
la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacion, incluida la resolucién
aprobatoria de adjudicacion concluya antes del 31 de diciembre del afio correspondiente
a la fecha de celebracion del presente convenio. Si la Unidad Técnica tomare
conocimiento de que no le serad posible completar el proceso de contratacién dentro del
ejercicio presupuestario, debera comunicarlo de inmediato al Mandante, antes del 31 de
diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucion de los proyectos de
inversion en que inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. La adjudicacion no podréd modificar la oferta del adjudicatario, ni los términos y
condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competera a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que éstos no se modifiquen de manera
significativa. Para estos efectos se entendera por modificacién de plazo significativa
aquella que supere el treinta por ciento del plazo inicial contractual. La Unidad Técnica
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deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, dentro de los
5 dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica
otorgue una ampliacién de plazo, deberad velar por la vigencia de las garantias que
caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que resulten necesarios.

En caso de modificaciones de plazo significativas, la Unidad Técnica debera previamente
solicitar autorizacion al mandante, quien debera a su vez enviar a reevaluar la iniciativa
al organismo que efectud la evaluacion del proyecto.

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
a solicitar o cobrar mayores gastos generales salvo que la causa que motive el aumento
de plazo sea imputable a la administracion.

3.7.3. Solo podra efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente acreditados, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacién. En todo caso, ninguna modificacion de contrato podra afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones.

Tratdndose de modificaciones de contrato por obras extraordinarias, la Unidad Técnica
deberd previamente remitir oficio al mandante proponiendo la modificacion
fundadamente, y adjuntando informe del Inspector Fiscal. EI mandante analizara la
procedencia de la solicitud, debiendo dar respuesta dentro de 15 dias habiles desde la
fecha de recepcion del oficio.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Tecnica y el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por el organismo evaluador
respectivo, en que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacion
favorable del proyecto de acuerdo a los procedimientos de evaluacion técnico-economica
aplicables. Para solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacion, la Unidad
Técnica deberd remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la
modificaciéon o copia de la solicitud que hubiere presentado el contratista proponiendola,
a la que se adjuntara el informe del Inspector Fiscal recaido en ella, mediante documento
conductor del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su
aceptacién o rechazo. Dichos documentos servirdan de base para solicitar el
pronunciamiento del organismo evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademads, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por el Gobierno Regional del Maule o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacion favorable del Gobierno Regional del Maule o el organismo
evaluador respectivo. Solo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante podra
autorizar la modificacion de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una modificacion de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del
documento en que tal modificacion de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidaciéon del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista, o de incurrir en
alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato dan



lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Técnica _informar
de ello previamente al Mandante y, procedera conforme a la normativa aplicable al
contrato, sin perjuicio de las disposiciones siguientes:

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
debera enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve la terminacion
anticipada de contrato, de la recepcion Unica y solicitara al Mandante se proceda a hacer
efectivas las garantias del contrato, cuando corresponda.

3.8.2. La Unidad Técnica efectuard y aprobara la liquidacion del primitivo contrato, con
cargos, en su caso. Verificado lo anterior, correspondera a la Unidad Técnica contratar la
terminacion de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucion de la
obra sera de cargo del primitivo contratista.

3.8.3. La Unidad Técnica deberd proceder a la contratacién de la terminacién de
ejecucion de las obras, con acuerdo del Mandante. De los documentos en que se
perfeccionen los referidos actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los
5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.8.4. Paralizacion de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de la
Empresa Contratista, u otro motivo, la Unidad Técnica debera informar de inmediato al
Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a las Bases y
normativa aplicable.

3.9. Recepcion de las obras y liquidacion de contrato.

Corresponderad a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion
provisoria, la recepcién definitiva o la recepcién Gnica, en su caso, de las obras, objeto
del presente convenio, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases
Administrativas de la licitacion y la normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el
contratista.

3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcidn, la Comisidon o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que dé lugar a observaciones, o se encontraren deficiencias en los bienes o en su
instalacion, la Unidad Técnica procederd conforme a Bases y a las normas técnicas y
juridicas que rigen la licitacién, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquél en
que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a
su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcién, dentro de los
cinco dias habiles siguientes a su emisién. En el caso de la Recepcidén Provisoria se
informara, al mismo tiempo, la fecha en que se procedera a la Recepcion Definitiva.

3.9.4. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en las Bases que caucione el fiel cumplimiento de las obras y solicitar al
Gobierno Regional la devolucién de esta garantia cuando ello proceda conforme a la
normativa del contrato.
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3.9.5. La Unidad Técnica procedera, en su oportunidad, a la liquidacion de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.

3.10. Bases administrativas para la licitacion:

3.10.1.Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demds antecedentes que regiran los procesos de licitacion y los contratos de
ejecucion de las obras que son objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio y a la normativa aplicable a sus propias licitaciones.
La tramitacion y controles de los documentos de licitacion y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesos de
licitacidn, contratacion, ejecucién, término y recepcion de las obras estaran a cargo de la
Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.2.En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

3:0:0:2.1: Plazo maximo de ejecucién. Las Bases estableceran el plazo maximo que
podran considerar los proponentes para la ejecucion de las obras, conforme al proyecto
recomendado.

3.10.2.2. Criterios de evaluaciéon. Los criterios de evaluaciéon deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos
criterios propenderdn a que la ejecucion se adjudique a la oferta mas conveniente al
interés fiscal y serdn explicitados en las respectivas bases.

3.10:2:35: Anticipos. No se considerara anticipos

3.10.2.4. Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de
fiel cumplimiento de contrato de obra. En caso de que el monto de la contratacion a que
dard origen el proceso licitatorio supere el umbral de las 1.000 Unidades Tributarias
Mensuales, podra exigir, ademds, garantia de seriedad de la oferta. Se establecera que
ellas se constituyan mediante boleta bancaria de garantia, o pélizas de garantia, en el
caso de la ejecucion de la obra esta garantia ademas deberd encontrarse ajustada a la
aprobada por la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el cédigo POL 120140065.
En general, las garantias deberan solicitarse por el monto y plazo que determine la
Unidad Técnica conforme a la normativa vigente, atendido el tipo y magnitud de los
trabajos, a objeto de que permitan asegurar suficientemente la correcta y total ejecucion
de los contratos y la adecuada proteccion del interés y patrimonio publico. La vigencia de
los documentos de garantia debera exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles, el
plazo de la obligaciéon que caucionan.

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno Regional del
Maule y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los siete dias habiles
siguientes a su recepcién conforme, a excepcion del documento que tenga por exclusivo
objeto caucionar la Seriedad de la Propuestas, la que se exigira a la orden de la Unidad
Técnica, quedando bajo su custodia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta, los
fondos obtenidos deberdn ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y
nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

3.10.2.5. Retenciones. Se establecerd retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.



3.10.2.6: La obligacién del Contratista de identificar la obra mediante la instalacion
de letreros que deberan cefiirse al Manual de Normas Graficas del Gobierno de Chile y
cuyas demas caracteristicas seran proporcionadas por el Mandante, los que deberan
permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la recepcion definitiva de la
obra. Tratdndose de edificios nuevos, la obligacién del contratista de instalar en Ia
fachada, junto a la entrada principal, un letrero de caracter permanente, con las
especificaciones que exija el Mandante.

3.10.2.7. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el numero y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se considerara como criterios
basicos, los siguientes:

a) Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

b) En ninglin caso el avance financiero de la obra podrd exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica
atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de interés regional,
podra establecer en las bases un niimero y oportunidad distintos para los Estados de
Pago.

3.10.2.8. Las Bases Administrativas estableceréan expresa y detalladamente los
documentos que debera presentar el contratista para solicitar se le curse un Estado de
Pago y las demas estipulaciones pertinentes conforme a lo establecido en el punto 3.1 de
este convenio.

3.10.2.9. Multas.

3:10:2.10. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista si no lo
establece la normativa de la Unidad Técnica. En lo no previsto en las Bases respecto al
término anticipado de las obras, se aplicara supletoriamente el reglamento contenido en
el Decreto Supremo MOP N© 75 de 2004.

3.10,2:11. El modo de proceder en caso de muerte o extincidon de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.2.12; Los procedimientos de recepcion provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3.11. Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucidon de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante
del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 15 dias habiles siguientes a la recepcién de copia de la resolucion
que apruebe el presente convenio, totalmente tramitada, la Unidad Técnica se obliga a
presentar al Gobierno Regional una programacidon de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. En caso de que la Unidad Técnica estime que,
atendida la programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar adjudicada y
contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo informara
fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de administrador
de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacion de seguimiento de los contratos de ejecucién de las obras a que se
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refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
relacion con su ejecucion, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Deberd también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacién hasta el término, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 del presente convenio.

4).- DE LA ENTRADAEN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1. \Verificada la Recepciéon Provisoria, la Unidad Técnica procedera a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacion y administracion
de ella, definida en el Acta de Evaluacion del proyecto, lo que se formalizara en un acta
que debera ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante dentro de los
siguientes cinco dias habiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinara con el
Mandante las ceremonias publicas de inauguracién que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacion de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacion de las instalaciones, seran de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en el Acta de Evaluacion y que se
comprometid a asumir los costos de operacion en la etapa de postulacion del proyecto.
El Gobierno Regional del Maule no contraera obligacion alguna de caracter pecuniario,
legal, judicial, administrativo o de cualquier otra indole, que deriven de la operacion y
utilizacién de las obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que,
eventualmente, haya dejado pendientes el contratista que ejecuto las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacion y
administraciéon de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecion a las siguientes
condiciones:

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningun fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacién y mantencidn de las instalaciones y los bienes sera de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(c) Deberd permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacion adecuada y la correcta operacion y
mantenimiento de las mismas.

5).- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girara como anticipo a la
Unidad Técnica.

5.2. Se considera gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad Técnica
que efectlia el proceso de licitacion, tales como publicaciones y servicios de impresion
y fotocopiado. Se comprende asimismo los gastos asociados directamente con la
ejecucion fisica de los proyectos en que incurra la institucion mandatada, destinados al
control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa contratada para la
ejecucién de los proyectos, tales como viaticos, pasaje, peajes y combustibles, para
desarrollar las funciones de inspeccion fiscal, y calificacion de (los) disefio(s), cuando el
Mandatario no cuente con tales recursos.

5.3. En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

5.3.1. Velar por la correcta aplicacién de tales recursos, ajustandose a lo establecido en
el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N° 854 de 29 de septiembre



de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacion.001 Gastos Administrativos. Con cargo a tgles
recursos no se podran contratar ni pagar consultorias ni asesorias a la inspeccion técnica.

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes siguiente, en
los términos y condiciones establecidos en la Resolucion N° 30 de 11 de marzo de 2015
de Contraloria General de la Republica, documento que se entendera formar parte
integrante del presente convenio para todos los efectos legales. Dentro de los 15 dias
habiles siguientes a la recepcion definitiva del contrato, la Unidad Técnica debera
presentar un informe global de los recursos recibidos por concepto de Gastos
Administrativos, procediendo a la devolucidon de los fondos no utilizados mediante
cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Republica, Region del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la normativa
vigente.

6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras k) y m) del articulo 24 de
la Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad
de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién de los proyectos a
que se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades
para permitir la inspeccion de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documen-
tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el
Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constatare:

a) La ausencia o deficiencias en la inspeccidn técnica o supervision de la ejecucién de
los proyectos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista y en la ejecucién del o los proyectos;

c) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una
negligente labor de fiscalizacién;

d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los proyectos, o

e) Cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si
de la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podrd adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacion
a la Unidad Tecnica de la total tramitacion de la resolucién del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2021.

8).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.
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9).- EJEMPLARES:

El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor.

10).- PERSONERIAS:

La personeria de don PABLO MILAD ABUSLEME, en su calidad de Intendente de la
Region del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE, proviene
de la Ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional
y del Decreto Supremo N° 427, de fecha 11 de marzo de 2018, del Ministerio del
Interior y Seguridad Publica; y la personeria de don JUAN PAULO CACERES
ALBORNOZ en su calidad de Director Regional (S), para representar a la DIRECCION
REGIONAL DE VIALIDAD REGION DEL MAULE consta de la Resolucion Exenta de la
Direccion de Vialidad N°56 de fecha 14 de febrero de 2018, que delega atribuciones que
indica, en calidad de segundo subrogante del Director Regional de Vialidad Region del
Maule.

Previa lectura, en comprobante firman,

JUAN PAULO CACERES ALBORNOZ

VIALIDAD DE

.~ MAULE )
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Unidad Téchica

K.R.
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