SPLAZG:
%; ORBERMACION.

-1 0H8

10i-

. RESUELVO:

GOBIERNO '
&b REGIONAL  + =™
= DEL MAULE. SRR Regists N“if)__ﬁfz_ib

I

resolucion; " _ . : _ : _ o
" Ef Memorandum N° 410 de fecha 29 de mayo de 2015, de la Jefa Departamento
 de Gestion de Inversiones, que solicita dictar la presente resolucion; - o
La Resolucién (A) N° 56 de fecha 14 de mayo de 2014, del Gobierno Regional
del Maule, que delega facultades gue indica en el Jefe de la Division de Andlisis y
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RADERRLERLESA - RESOLUCION: (A)N° 111
2000788 /7 | AT APRUEBA CONVENIO MANDATO DE

o - PROYECTO CODIGO BIP NO 30.129.397-0.

o TALCA, -

Cois0CTHE

/articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado 'y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de

" septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;
“ta Ley NO 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional; :

La Ley N© 20.798 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015;
El acuerdo adoptado por ef Consejo Regional del Maule en su Sesion Ordinaria -N°

613 de fecha 12 de mayo de 2015, que aprobd la siguiente iniciativa de inversién

que postula a etapa de ejecucién, correspondiente al Subtitulo 31, con cargo al -

. F.N.D.R. proceso presupuestario. afio 2015, denominada “MEJORAMIENTO

PAVIMENTO CALLE 9 ORIENTE DE TALCA”, Cédigo BIP N° 30.129.397-0,
segun consta del Oficio Ordinario N° 488 de fecha 13 de mayo de 2015 del
Secretario Ejecutivo de dicho 6rgano colegiado; :

" La Resolucidn (A) N 63 de fecha 17 de junio de 2015, del Gb:biernoﬁ R_egionél del |

Maule, tomada razén por Contraloria Regional del Maule con fecha 01 de julic de
2015, que modifica el Praesupuesto de- Inversidn del Gobierno. Regionat del Maule,
creando la Asigr_}_.j:\.ci_c’)n Presupuestaria para €l proyecto a que se refiere la presente -

Control de Gestion, tomada razén por la Contraloria Regional del Maule con fecha - -
06 de junio de 2014; - .

" La Resolucién (A) N° 9 de fecha 22 de enero de 2015 del Gobierno Regional del

Maule, que nombra Jefe de Division que indica, tomada de razén por -a
Contraloria Regional del Maule con fecha 09 de febrero de 2015; o
La Resolucion NO 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la RepUblica;

-'1.§-Apruébase-,_' el Co-nvéni'o Mandato -fsusc':rito_'con fecha
14 0CT 2015 . entre el Gobierna Regional del Maule y la Iustre -

Municipalidad de Talca, para la ejecucion de la obra considerada en el proyecto que se -
indica a continuacién:

CODIGO BIP N° | NOMBRE PROVECTO | COMUNA
'30.129.397-0 MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE 9 | TALCA
3 5 | ORIENTE DE TALCA -

2.- Incorpérese, a la presente Resolucion el texto del Convenio

_ Mégnd_a’to en referencia, el que se tendrd como parte integrante de estd para todos los

: ef§ ctos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“CONVENIO MANDATO PARA OBRAS

Completo e irrevocable _ R =
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE | |
- CON | - |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA -
: Unidad de Planificacidn . ‘Divisién de Analisis Division de Administrac'{én
o i ' -4 y Desarroﬁo F-Reg_f"o.n.al Y gontrol de Gestion- y Fi(\anzaf?;
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En Talca, a R . entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAHLE

representado por dofia ERIKA GONZALEZ MUNOZ, en su calidad de Jefa de la Divisidn
de Analisis y Control de Gestién de ese Servicio, ambas domiciliadas en 1 Oriente N©
- 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte; y, por la otra, la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE TALCA, representada por su Alcalde don JUAN CASTRO
PRIETO, ambos. domiciliados para estos efectos en calle 1 Norte NO© 797, Talca, en
-adelante, "la Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente:

1).- OBJETO

De conform;dad con lo dispuesto en e! articulo 24 Ietra g) de la Ley NO 19.175,
en el articulo 16 de la Ley N9 18.091 v sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos
para el Sector Plblico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encormendarie la -
supervision técnica y administrativa de la ejecucién de !a(s) obra(s) considerada en el
©proyecto: _

"CODIGO BIP N° | NOMBRE PROVECTO — [coMUNA

30.129.397-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE 9 TALCA
ORIENTE DE TALCA

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto. a la. ejecucion de las obras, la

- Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcidn contenida en la respectiva fichas IDI, a
ios planos y especificaciones técnicas y demds antecedentes del proyectos recomendado
- por el organismo que efectud la evaluacion, documentos que se entienden formar parte
: -mtegrante del presente instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 . La gestion téenica vy admmsstratwa que en este acto se encomienda
~ comprenderd, con fas limitaciones que se indican mds adelante, la preparacién de
antecedentes, los procesos de licitacién, evaluacion, ad;udlcacson y contrataciones de las
obras, supervisién de la ejecucion de los contratos, inspeccién técnica de obra, visacion
de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta fa total _
" ejecucién de las obras consideradas en el proyecte individualizado en el presente o
convenio,

1.3 Conforme a Eo dsspuesto en la Giosa 05 Comunes para todos Ics Programas 02

de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, [os procesos de licitacién

y los centratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberan considerar todos los

-componentes o partidas consultadas en el disefio respectivo que sirvié de base para el

. proceso de recomendacién técnico-econémica favorable por parte del Ministerio. de
Pesarrollo Saocial. : . .

En consecuencna queda prohibido a la Unldad Tecmca mtroduc;r modxﬁcacsones, .
eliminar, disminuir, agregar o aumentar componentes ¢ partidas, cantidad de bienes a

~los proyectos, tanto en la etapa de licitacién, como en las de adjudicacién y contratacién -

de los mismos, sin autorizacion previa del Mandante y cumplimiento de las exigencias
establecido para ello en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica procediere a la IfCltacaon infringiendo 'la prohrb&cmn
- establecida en la disposicién precedente, el llamado a. licitacién deberd revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven vy los
- que se originen en el nuevo llamado a licitacidn a que deba convocarse, Igualmente, si se
contrataran obras; partidas. o partes de obras que no hayan sido consideradas en el
proyecto - recomendado originalmente o introducidas por modificacion poster:or
manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no serdn -
pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnicas todas las obligaciones

que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la o

responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.



 GOBIERNO
REGIONAL

¥ DEL MAULE

‘1. Salvo en cuanto a la- modalidad de licitacion y a las prohibiciones para ef uso de
log recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en fas Glosas Comunes para todos
log Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el -
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado -
en &1, fa Unidad Técnica queda sujeta a las normas contenidas en la Ley N°¢ 19.886 de
~ Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de servicios, en su
Reglamento, el Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de 2004 del Ministerio de
Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias que

" lalrigen en sus propias actividades y a las que rigen,-en general, a la Administracion en - '

' materia de licitaciones y obras publicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales. -

 OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley NO 18.091 y sus
mé}d'iﬁcaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
selohliga a: ' :

2),

2.1 Reservarse la atencién financiera de la ejecucién de las obras y proceder a las
' correspondientes. refrendaciones,  por los montos que, para fas respectivas
asignaciones presupuestarias, se indican en los siguientes cuadros:

Subtituio 31, Item 02, Codigo Cédigo BIP N° 30.129.397-0, proyecto obra
“MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE 9 ORIENTE DE TALCA”

; . o : ¥ Besarrofic Regional v Conteol de Geslion
A s ; L] Tiiorte D65 ¢ OF B12a 515 T 1 Noste B8
www.garematule.cl fo g Y

| FUENTE ASIGNA- | PAGAD | SOLICITA- | SALDO | COSTO | APROBA-
: ' CION  |0AL | DOANO | POR TOTAL | CION
: 31-12- | 2015 | INVETIR | M$ | CORE M$
2014 | M$ - M$ . ' :
R . . M$. i _ '
F.N.D.R. | 001 Gastos _ S
Administrativos | 0= ] 522, - O 522~
{F.N.D.R. | 004 Obras ' _ '
. | Civiles : 0.- | 108.176.- o 0.-1108.176.-
TOTAL o '
M$ - o - Q- 108.698.-| . 0.-1 108.698.-| 108.698.-

Lot valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
de diciembre de 2013. . _ L :

23  Solventar los estados de pago gue formule la Unidad Técnica, debidamente -
{ - visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
cohvenio. o . .

‘2.3 Proveer oportunamente a fa Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos

. -administrativos que se hubieren convenido, los que no podran exceder del .
monto gue se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en el
NO 5 del presente convenio. : :

2.4, Los-montos correspondientes a Obras Civiles y Gastos Administrativos podran ser

| objeto de actualizacién y sélo podran modificarse en los casos previstos por la ley -
de presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes
en la materia, conforme a fas disponibilidades del F.N.D.R.

'3.1.  Estados de pago.

Uridad de Planificacién Divisidn de Andlisis Division de Admipistracion

! ’ nfera-goremauia, ol : Ty




La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma
que se sefiala a continuacion:

3.1.1; Los Estados de Pago que, conforme al avance de ejecucion de cada proyecto
corresponda pagar, deberdn ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional
del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes respective o el dia habil anterior si éste fuere

feriado.

3.1.2 Para qué el Mandante curse Jos Estados de Pago que remita ja Unidad 'Técnicé,
- éstos deberan inciuir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1)

(2)

s 2 & & &

»$ & 3 &

(3)

{4)

(5)

®

Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en e} gue

se solicitara expresamente el pago. _ _ _
Cardtula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista,

En ellas se consignard, a lo menos: : ' :

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando que se trata de obra..

Fecha de inicio y término contractual I
Monto de! centrato. : .

- Aumentos y/o disminuciones de contrato (los gue deben haber sido”

previamente autorizados por el Mandante)

Avance fisico acumulado o S _
Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior)
Retenciones acumuladas, en su caso.

Detalle de anticipos y multas, si las hubiere,

Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilior 1 Oriente

N© 1,350, Talca, RUT N© 72.227.000-2; _

Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de

ta Unidad Técnica. _ _ _ :

Certificado de la Direccion del Trabajo o de fa Inspeccién del Trabajo

competente y, en su case de las Instituciones Previsionales

correspondientes. que acrediten suficientemente, en conformidad con lo
dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, que el contratista ¥

el subcontratista, en su caso, no registran deudas laborales o previsionales
para con sus trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes

calendario anterior al que aparece en la fecha de la Caratula del Estado de

- Pago de gue se trata. L AR o
'Si se trata del ditimo Estado de Pago (o develucién de retenciones), el
periodoe revisado deberd abarcar hasta la fecha de término real de la obra y

los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberdn acreditar,

~ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en su caso,

tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra,
Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales

- conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento

de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos

~ exigidos, la Unidad Técnica informard al Mandante de las sumas gue deban

retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido en el _
articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 de! Ministerio del Trabajo y Prevision

- Social. S : _ _ S
El primer estado de pago deberd incluir un ejemplar o copia del Acta de

Entrega de Terreno en el que se emplazardn las obras y copia de los
Permisos de Edificacién emitidos por la Municipalidad competente vy
obtenidos por el contratista para la ejecucién de 1a obra. El (iitimo Estado
de Pago deberd incluir copia del Acta de Recepcién Provisoria y del decreto

- 0 resolucion que la aprueba.
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(7)  Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién presentada por el

 contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta

no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional. Junto a la

 Boleta de Garantfa o Poliza se deberd adjuntar documento de la entidad
emisora que certifique la autenticidad de dichos documentos.

' 3.4.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer mds operativo el flujo de

f informacién relativo a programacion de inversiones y tratandose de contratos que
consideren Estados de Pago periédicos, adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes
que corresponda.. N o '

3.1.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante y reflejar en el

respectivo Estado de Pago cualquier sancién pecuniaria, retencién, deduccion o reem-
bdlso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados. en muitas,
- deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal
prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en
‘consecuencia. ' : o :

T
d f

5. Fl Mandante di's-_ponzdré dé tres dias hébi’fes para dar c-urSc’ ¥ solventar los .estados
pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
hidamente visados v con su documentacién correcta y completa. :

| En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio ‘o correo electronico,
se| subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad
' Técnica tendrd un plazo fatal de S dias hébiles..

. Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa .
lo¢ antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo. al efecto de un plazo de tres dias hébiles contados desde la fecha de
recepcién de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes. :

Si, po-r el contrario, ia Unidad Técnica dentro del pla-ie q-u-e e fue -otorgédo,.no o
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente. :

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendré responsabilidad alguna en la demora-
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos; en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, ©

 que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.
'3.2. Prohibiciones.

~ En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por fa estricta
“vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas. 02 de. los

Gabiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que ™os recursos
copsignados en los programas de inversion regional de los Gobiernos Regionales no
- podran destinarse a las siguientes finalidades: :

(1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los -
servicios publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las -
instituciones de educacién superior; o . '

(2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas, Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos, Lo dispuesto en este numerat no
 regira respecto de las acciones de empresas de servicio ptiblico que los
' gobiernos regionales reciban en devoiucién de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legistacion vigente; '

. Unigad de Planificacian. . Division de Andlisis Division de Administracion
- y Desarrolio Regional . v Control de Gestidn y Finanzas
’ 1. o 1 Fhore 953 <08 8120 3 i
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{3} Invertir en instrumentos financieros de cualguier naturaleza, publica o -
. privada, o efectuar depositos a plazo; _ - o
- {(4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a -
instituciones ptiblicas o privadas con o sin fines de lucro;
. {5) Otorgar préstamos; o _ e
(6) Financiar proyectos que consulten fa adquisicién de vehiculos, comprendidos
en la dotacidon méaxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional,
- para instituciones publicas que se encuentren en su cobertura. En ningin -
- caso se podra adquirir aeronaves; _ o
(7Y Pagar viaticos, gastos de representacién o traslados de los consejeros
 regionales”. : : :

_ - La disposicion citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer
expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la

~ejecucién de su-mandato. : : -

3.3. Inspeccion Técnica.

- Para el cu-m.p}-imi:ente de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a }
~designar Inspector Técnico responsable de la obra a un funcionario de su dependencia.

3.3.1. El Inspector Técnico designado, serd responsable de supervisar técnica y

directamente la ejecucién de las obras, en sus distintas etapas y hasta su total

- terminacion, asi como de controlar el cumplimiento cabal y oportuno de las _

obligaciones emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario. La Unidad

Técnica se obliga a proporcionarle los medios y facllidades necesarias para el
cumplimiento de su cometido.

- 3.3.2. La Unidad Técnica velard por los docurentos que la Inspeccién Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucidn de los trabajos que haya -aprobado. Los
funcionarios que visen o suscriban fos referidos documentos, serdn civil y
-administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4. Obligacion de verificar la autenticidad y velar por la vigencia de las
garantias. ' . : _ : '

3.4.1. Serd obligacién de la Unidad Técnica verificar la auténticidad de las Boletas de
~ Garantia que exijan fas Bases, y remitir al mandante el documento de la entidad emisora
que acredite la autenticidad.

3.4.2. Seré obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las
Bases exijan, Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al

- Gobierno Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la
procedencia de la devolucién, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia
que el Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.3. Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exight que se proceda oportunamente a ello, debiendo
- enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia. habil a -
- contar de su recepcién conforme. Si la presentacién del nuevo documento de garantia no-
- se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a

- objeto de gue se proceda al cobro de la garantia vigente, '

3.4.4. En todo caso', el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquel -
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
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- deyolucion y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aguellos )

- re$pecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna. _ :
'3.5. Procesos licitatorios.

| Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustardn a las
siguientes normas: | .

 3.5.1. La licitacién vy ‘contratacién de las obras se ajustard a la modalidad de suma
- alfada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion de los contratos de
fa debera llamarse a propuesta plblica. No obstante, de conformidad a o dispuesto
la Glosa 05 de las Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos
jgionales de fa Ley de Presupuestos vigente, los contratos que no superen las 500 UTM
- podrén adjudicarse mediante propuesta privada con la participacion efectiva de a lo .
- menos tres oferentes. _ _ o _ -

3,5.2. En el llamado o convocatoria a licitacién y en los avisos que en su €aso se

. publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Tecnica llama a-
licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la publicacién se
regird por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones. :

3.5.3. El proceso de licitacién quedard sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
. reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias actividades.
} obstante, no seran aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacién previa y
rita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenie. : ' : '

5. De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

: La adjudicacién o rechazo de las. propuestas sera efectuada por la Unidad Técnica,
en{base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborade la Comision designada al
efgcto, '

. 3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de: _ -
" - las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de ia
- causal en que se funda; T _ R
- el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas 'a
. Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion contenidos -
“en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
- Administrativas. ' . :
o En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
pata su conocimiento y revisién, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacién (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y. Aclaraciones) y de los
dodumentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
serd igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sula propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas estableceran expresamente fa facultad de la Unidad
Tétnica para rechazar, previa informacion al Mandante, las ofertas presentadas cuando

'3.8.3. La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucién o Decreto' que resuelve 1a
e adjudicacién o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si

1 Unidad de Planificacion. . pivision de Andlisis - Divisin de Administracién
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3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejar constancia de los atrasos y.las multas en que hublere incurrido el
contratista,

'3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcion, la Comisién o funcionarios .

encargados de ella constatan que fa obra no estd ejecutada conforme a sus

antecedentes tecnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
. que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, o se encontraren deficiencias en los bienes o en su
instalacion,. la Unidad Técnica procederd conforme a Bases y a las normas técnicas ¥y
- juridicas que rigen la licitacion, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
habiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aguel en
que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para subsanarias a
-84 costa. : :

. Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
- Técnica lo informard al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato,

3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcién v de la

Resolucion que la aprueba, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que
- €stas se encuentren o ingresen. totalmente tramitadas. En el caso de la Recepcién
Provisoria se informara, al mismo tiempo, la fecha en que se procederd a fa Recepcién
Definitiva.

3.9.4. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de

garantia previsto en Bases que caucione Ja buena ejecucion de las obras y solicitar al
Gobierno Regional la devolucidn de la garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando
~ elfo proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.5. La Unidad Técnica procedera, en su oportunidad, a la liquidacidon de contrato,’

~conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la e

aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion.
- 3.10. Bases administrativas para la licitacién:

3.10.1. C‘orrés_pon_dera’ 2 la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y
preparar los demds antecedentes que regirdn los procesos de licitacién y los contratos de
ejecucion de las obras objeto del presente convenio. '

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran- a - las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacion y controles de los documentos de licitacion y de los demds actos -
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesoes de
licitacion, contratacién, ejecucién, término y recepcién de las obras estaran a cargo de la
Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de fa Reptblica, sin perjuicio del
. papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule. :

3.10.2.  En adicién a los aspectos referidos. precedentemente, y en ausencia de -

normas especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo

menos las siguientes materias:
3.10.2.1. ' Plazo maximo de ejecucion.

3.10.2.2 Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacion deberdn elaborarse -
en conformidad & las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
. dichos criterios propenderan a que la ejecucién se adjudigue a la oferta mas
conveniente al interés técnico de la obra al precic mas bajo.
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3.10.2.3 - Anticipos. No se otorgaran anticipos.

3.’10._2.4' : Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, la garantia de

fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecucién de la obra. En caso de que

- umbral de las 1.000 Unidades Tributarias, deberan exigir, ademas, garantia
de serledad de la oferta. Se establecera que ellas se constituyan mediante

- boleta bancaria de garantia, o pdlizas de garantia ajustada a la aprobada por
- la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el cédigo POL 120140065, por
el monto vy plazo que determine la Unidad Técnica conforme a la normativa
vigente, atendido el tipo y magnitud de los trabajos, a objeto de que permitan
aseqgurar suficientemente fa correcta vy total ejecucién de los contratos v la
adecuada proteccién del interés y patrimonio publico. La vigencia de los

- documentos de garantia debera exceder, en un plazo no inferior a 60 dias
hébiles, el plazo de la obligacidn gue caucionan. Excepcionalmente, previa .
autorizacion del Mandante, atendida la escasa cuantia del contrato, la Unidad

_ Téchica podra considerar que la garantia se constituya mediante vale vista

bancaric. :

Los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
hional VII Regidn del Maule y serdn remitidos por 1a Unidad Técnica a éste dentro de
siete dias hahiles siguientes a su recepcidn conforme, a excepcion del documento que
ga por exclusivo cbjeto caucionar la Seriedad de la Propuestas, la gue se exigira a la
en de la Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo caso, si correspondiere
er efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta, los fondos obtenidos deberan ser -
pitidos al Mandante mediante cheque cruzado y nominativo @ nombre del Goblemo

Regional del Maule - E.NL.D.R,

En|
no

3.1

3.1

3.1

todo caso, si correspondiere hHacer efectiva la 'garantia de Seriedad de la Oferta, los

for'iﬁos obtenidos deberdn ser remitidos al Mandante mediante chegue cruzado vy

inativo a nombre det Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

0.2.5 _ Retenc;ones. Se estab!eceran retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.

0.2.6 Lla respon.sabi-lidad del contratista de tomar los resguardos prudenciales
 que determine la Unidad Técnica para precaver pérdidas, hurtos o dafios en
tas obras, atendida su magnitud de la obra y plazo de ejecucion.

0.2.7 . . La obhgamon del Contratista de identificar la’ obra mediante la mstaiacson
de letreros que deberdn cefiirse al Manual de Normas Graficas del Gobierno de -
Chile y cuyas demas caracteristicas seran proporcionadas por el Mandante, los

~ que deberdn permanecer instalados, a lo menos, hasta que se verifique la la
recepcién definitiva de la obra. Tratéandose de edificios nuevos, la obligacion
“del contratista de instalar en la fachada, junto a la entrada principal, un
_ letrerc .de caracter permanente, con las especificaciones que exija el
. Mandante. _ L .

3.10.2.8 " Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el ndmero y

oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran como
Cl‘lter‘IOS basicos, los siguientes; : _

a) Estados de pago mensuales. por 100% de avance ﬁsrcc programado

. ejecutado y susceptible de cuantificar. B

b) E! ditimo Estado de Pago corresponderd a devolucién de retenciones y se
cursara, en su caso, una vez efectuada la recepcion provisoria de la obra,
caucionada la buena ejecucion de la misma y acreditado por ef contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y previsionales para con

i . " Linidad de Panificacion - CDivisidn de Anglisis © Division de Administracion
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sus trabajadores hasta la fecha de término real de fa obra, en la forma
indicada en el punto 3.1.2 del presente convenio. y
'~ ¢) En pingln caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance _
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

“sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de interés.
regional, podra establecer en Bases un nimero y oportunidad distinta para los Estados
de Pago.

3.10.2.9 ° Las Bases Admini.s‘tfativas- establecerdn expresa y d’eta-l!ad:am’ente fos
- documentos que debera presentar el contratista para solicitar se le curse un Estado de
" Pago y las demas estipulaciones pertmentes conforme a lo establecido en el N° 3 de este
convenio. .

3.10.210 Multas.

3.10.2.11  La facultad de Ja Unidad Técnica para terminar anticipadamente el contrato
por incumplimiento de |as obligaciones por parte del Contratista.

3.10.2.12 Los procedimientos de recepcién pi‘o-i.risoﬁa y definitiva de las obras, si no
los estableciere la normativa de la Unidad Técenica.

' 3.11. Programacién y seguimiento de los contratos:

La _'Unid!ad' ‘Tecnica se obliga a programar ia gjecucién de - las actividades
- encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periddicamente al Mandante
“del avance del mismo. Para tal efecto;

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles sigiuientes a la recepcion. de copia del presente
. convenio y de la resolucidén que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del

Gobierno Regional, en dicha programacién, no considerard plazos superiores a 15 dias -

habiles para dar inicio a los procesos de licitacidn. En caso de que la Unidad Técnica
estime que, atendida la programacién y sus plarzos, existe el riesgo de no poder de;ar
adjudicada y contratada 1a obra al 31 de diciembre del afio calendario en curso, asi lo

- informara fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de

' admmlstrador de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica deberé remitir al Mandante, dentro del sexto dia .héb.il' de cada
mes, la informacion de seguimiento de los contratos de ejecucion de las obras a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones o decretos gque se dicten a su respecto vy de los demas documentos
relevantes en relacidén con su ejecucidn, emitidos durante el mes inmediatamente
anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento. Debera también informar

mensualmente el estado de avance fisico y financiero y la programacién hasta el término,

par proyecto, en la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3.

4).- DELA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1. Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procederd a l{a entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacién y administracién
de ella, definida en las fichas IDI de los proyectos, lo que se formalizard en un acta que
debera ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante dentro de los
siguientes cinco dias habiles. Sin perjuicio de el!o, la Unidad Téenica coordinard con el
Mandante las ceremonias publicas de inauguracién que procedan,

4.2, -Des_de la fecha de entrega material -y entrada en o'p'eracic’m de las obras, las
~ obligaciones de mantencidon de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
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seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacién de las instalaciones, serdn de
extlusivo cargo de la entidad operativa prevista en las fichas IDI y que se comprometio
@ asumir los costos de operacién en la etapa de postulacion del proyecto. El Gobierno
Regional del Maule no contraerd obligacion alguna de caracter pecuniario, legal, judicial, -
admministrativa o de cualquier otra indole, que deriven de la operacion y utilizacién de las
obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que, eventualmente, haya
dejado pendientes el contratista que ejecuts las obras,

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacién y
administracion de fas instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecién a las siguientes
condiciones: S

1 - (a) ‘tas obras construidas no podrén ser destinadas a ning(n fin o uso,
petmanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas. _ _
[ ()| La operacién y mantencién de las instalaciones y los bienes sera de cargo
_deila entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

! {c) Deberd permitir que funcionarios del Gobierno Reglonal, en cualguier
mamento,  puedan inspeccionar la utilizacion adecuada y la correcta operacién y
* mantenimiento de las mismas. : _ _

5)- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1, El monto .convenido para gastos administrativos se girard como anticipo a la
Uﬂ_éﬁ.dad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta. . . :

%4, Se consideran gastos administrativos aquellos en que incurra’ la Unidad.
Téenica que efectiia el proceso de licitacion, tales como publicaciones y servicios de
impresién y fotocapiado. Se comprenden asimismo. los gastos asociados directamente
cof 1a ejecucion fisica de los proyectos en que incurra 1a institucion mandatada,
dettinades al control y seguimiento de las. actividades que desarrolle la empresa
comtratada para la ejecucién de los proyectos, tales como viaticos, pasaje, peajes vy

. combustibles, para desarrollar las funciones de inspeccion fiscal, recepcion provisoria y
recepcion definitiva de (las) obra(s), cuando el Mandatario no cuente con tales
regursos. : : _ _

.3.. - En virtud del giro de. las céntidades e-st_ipuiadas en el ﬁresente Convenio por
jcepto de gastos administrativoes, la Unidad Técnica quedara obligada a:

5.3.1. Velar por la correcta aplicacion de tales recursos; ‘agjustandose a lo
establecido en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N©
854 de 29 de septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacion 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podran contratar ni pagar
. econsuitorias ni asesorias a la inspeccién técnica. _ '

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucion N° 30 de
11 de marzo de 2015 de Contraloria General de la Republica, documento que
' se entendera formar parte integrante del presente convenio para todos los .
efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcidn definitiva
del contrato, o a la calificacién del consultor, seglin corresponda, la Unidad
Técnica deberad presentar un informe global de los recursos recibidos . por
~ concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la devolucién de los fondos
 no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a nombre -del Gobierno
- Regional VII Region -~ F.N.D.R. . :

5.3,3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos

Administrativos utilizados y rendir cuenta detailada a la Contraloria General de la
- Republica, Region del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la

normativa vigente. : : .
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. Conforme a lo dispuesto por fa letra d) del articulo 20 y letras Iy 1) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendrd la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién de los proyectos a que

-se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccion de las obras, cuando asf lo estimen pertinente, Igualmente la

. Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes v documen- -

tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando se lo solicite el

Mandante.. : : : ' '

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:.

. @} la ausencia o deficiencias en la inspeccitn técnica o supervision de la ejecucién de los
. proyectos; - . _ _ _
b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccion gue incide en las
relaciones con el Contratista y en ejecucion del o los proyectos; :
¢) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una mala -
' labor de fiscalizacién; _
‘d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la gjecucion de los proyectos; o -
“e} Cualquier otra deficiencia en el cumplimiento de! Mandato, o

el Mandante lo comunicard por escrito. .a la Unidad Técnica requiriendo. que tales

~ deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si -
de la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facuitades le autorizan,

7).~  VIGENCIA:
La vigencia del presente Convenio Mandata se iniciard en la fecha de notificacién
a la ‘Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién del Gobierno Regional del

Maule que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2016. '

' '8).~ DOMICILIO:

| Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su .
domicilio en la ciudad de Talca.

9).-  EJEMPLARES:

 El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor, ' _

' 10).- PERSONERiAS: .
. - La personerfa de dofia ERIKA GONZALEZ MUNOZ, en su calidad de Jéfa de la
. Divisién de Analisis y Control de Gestidn, para representar al GOBIERNO REGIONAL

-DEL MAULE, proviene de la delegacién de facultades efectuada mediante Resolucién
{A) N° 56 de fecha 14 de mayo de 2014 de ese Servicio, tomada de razén por

.- Contralorfa Regional det Maule con fecha 6 de junio de 2014 y de la Resolucion (A) de

. hombramiento N 9 de fecha 22 de enero de 2015 del Gobierno Regional del Maule,

. tomada de razén por la Contraloria Regional del Maule con fecha 09 de febrero de

2015; y la personeria de don JUAN CASTRO PRIETO, en su calidad de Alcalde, para .
representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA, consta de las disposiciones
de ia ley N° 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades, de la Sentencia de
- Calificacion y del Acta de Proclamacion dictadas por el Tribunal Electoral Regional del
- Maule, ambas de fecha 30 de noviembre de 2012, en el proceso Rol N@ 185-2012,

* Previa lectura, en comprobante firman,
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- Hay firma. JUAN CASTRO PRIETO ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA
- Uhidad Técnica. Hay firma. ERIKA GONZALEZ MUNOZ. JEFA DIVISION DE ANALISIS Y

CONTROL DE GESTION. GOBIERNO REG{ONAL DEL MAULE. “Por Orden del Intendente
de la Region del Maute" Mandante”, _

_ : '3' - Imputese el gasto que origine la presente reso!ucron al Programa '
02 “Inversién Reglonal Region VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule
vu%]ente, de acuerdo al siguiente detalle: : '

- Subtitulo 31, Item 02, Cédigo Cédigo BIP N©° 30, 129, 397-0, proyecto obra '
' "MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE 9 ORIENTEDE T ALCA" _ _ '
FUENTE _ ASIGNA- PAGADO SOLICITA- SALDO - COSTO APROBA-

CION | AL31- | DOANO POR | TOTAL - |CION
12-2014 2015 = | INVETIR | M$ | CORE M$' |
' i 1 SIS M$ _M$ M$
1 F.NDL.R, | 001 Gastos b :
| __{ Administrativos | Q.- 522~ . 0.0 522.-
F.N.D.R. | 004 Obras . ' - : B
| { Civiles Q.- 108.176.- - 0.- 1 108.176.-
TOTAL : _ ' | :
Ms _ : Lo 8- 108.698.- | 0.- | 108.698.~ | 108.698.- |

ANOTESE REFRENDESE TOMESE RAZOH POR LA CONTRALOPJA
GFNERAL DELA REPUBLICA REGION DEL MAULE Y COMUNIQUESE.

POR ORDEN DEL INTENDENTE DE LA REGION DEL MAULE. :

D SRR DIVISHN B R
tl\\lrai\.v(emr s
A ;

| feamm REQICHY. DEL JAGLE |
we . 20/293F}

..............

_ BT I s
L ‘ | M . - CORR" RAOMETIOE M e PR imane
-~ 1 sr. Contralor Reglonal del Maule o foes 82 4

- | Division de Andlisis y Control de Gestion. | |Lpemuniy -~ e : :
- { Departamento de Finanzas. _ "'”AC_'C"” o _ TO M O R AZQ
- | Departamento de Gestién de Inversiones. - L f‘i}S—Ze?/ P{?g”%ﬁ EN DEL CONTRA .
- | Asesoria Juridica. P.B.C. Mnmﬂj‘... ....... A, ALDE LA REPUBL#{?.{
- - { Oficina de Parges. U.G.D;- ﬂ,. g;w e e : S ] |
PR, 86
| i i D . SN
L RO \tufomwz%mmgmf o4k -
1. ”3‘ . N B
“‘«J Dot AT _ t
i nitdad -Ici'e-l;’la m’ﬁce;-céo"n . Division de Analisis ’ Di-\fis.ién de Administracian .
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REGIONAL
DEL MAULE.

~ {Completo e irrevocable)
 GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

| ~_ CON |
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA

En Talea, a e % , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
. representado por dona 'EﬁIKAUéiO%ZALEZ MUNOZ, en su calidad de Jefa de la Division
de Andlisis y Control de Gestion de ese Servicio, ambas domiciliadas en 1 Qriente NS
1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una parte; y, por la otra, la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE TALCA, representada por su Alcalde don JUAN CASTRO
PRIETG, ambos domiciliados para estos efectos en calle 1 Norte N° 797, Talca, en
" adelante, “la Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente! . :

1).- OBJETO

- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley NO 19,175, -
en el articulo 16 de la Ley N 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos
para el Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Teécnica, la que acepta, a fin de encomeidarie la
supervisién técnica y administrativa de la ejecucion de la(s) obra(s) considerada en el

proyecto:

CODIGO BIP N° | NOMBRE PROYECTO | COMUNA _
30.120.397-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE 9 | TALCA
f | ORIENTE DETALCA =

1.1 . En el cumplimiento de su mandato v en cuanto a la ejecucion de las obras, la.

. Unidad Técnica deberd ajustarse a la descripcion contenida en la respectiva fichas IDI, a
- los planos y especificaciones técnicas y demas antecedentes del proyectos recomendado

por el organismo que efectué la evaluacién, documentos que se entienden formar parte .

integrante del presente instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica "y administrativa - que en este acto se encomienda '
- comprendera, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de
antecedentes, los procesos de licitacion, evaluacion;, adjudicacién y contrataciones de las -
obras, supervisién de la ejecucién de los contratos, inspeccion técnica de obra, visacién
de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total
" ejecucién de las obras consideradas en el proyecto individualizado en el presente
comnvenio. o . . ' : ’

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 .
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los procesos de jicitacién

v los contratos necesarios para ejecutar los proyectos, deberan considerar todos los .

componentes o partidas consultadas en el disefio respectivo que sirvié de base para el
. proceso de recomendacion técnico-economica favorable por parte del Ministerio de .
Desarrotto Social. _

_ - En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
efiminar, disminuir, agregar o aumentar componentes o partidas, cantidad de bienes a
los proyectos, tanto en la etapa de licitacidn, como en las de adjudicacion y contratacion
de los mismos, sin autorizacién previa del Mandante y cumplimiento de las exigencias
establecido para elio en el presente convenio, ' '
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1.4 Si la Unidad Técnica procediere & la licitacién " infringiendo la. prohibicion -
establecida en la disposicidn precedente, el Hamado a licitacién deberd revocarse o L

- declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los-

que se originen en el nuevo llamado a ficitacién a que deba convocarse. Igualmente, si se
~contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan sido consideradas en el .
proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacién  posterior
manteniendose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no seran
pagadas por el Gobierno Regional, asumiende 1a Unidad Técnicas todas las obligaciones
que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva fa

- responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5  Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion y a las prohibiciones para el uso de
~los recursoes, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
fos Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo o que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas contenidas en ta Ley N® 19,886 de
Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de servicios, en su
Reglamento, el Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de 2004 del Ministerio de
Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias gue
la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracién en
materia de licitaciones y obras publicas, todas las gue se entienden incorporadas al
presente Converio para todos los efectos legales. : : :

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE: =

En’ conformidad a lo. dispuesto en el articulo 16 de la Ley NO '18.0'91' y SUS
-maodificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1, Reservarse la atencidn financiera de la ejecucién de las obras y proceder a las

correspondientes refrendaciones, por fos montos que, para las respectivas

- asignaciones presupuestarias, se indican en los siguientes cuadros:

Subtitulo 31, Item 02, Codigo Cédigo BIP N° 30.129.397-0, proyecto obra
“MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE 9 ORIENTE DE TALCA” e |
-+ FUENTE ASIGNA- | PAGAD | SOLICITA- | SALDO | COSTO APROBA- |
' CION OAL  |DOANO | POR 'TOTAL . | CION
. 1 31-12- | 2015 INVETIR | M$ | CORE M$
12014 | M$ M$ :
I . M$
F.N.D.R. | 001 Gastos ' . :
.| Administrativos 0.~ o 522,- Q.- 522.-
I F.N.D.R. | 004 Qbras i ' N
i | Civiles 0.-| 108.176.% 0.- | 108.176.- |
TOTAL i _ -
M$ 0.-] 108.698.- 0.- | 108.698.- | 108.698.-

: Los valores contenidos en el cuadro precedente se encuentran expresados en moneda
- de diciembre de 2013.

Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente :

visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio. : S '
2.3 Praveer oportunamente a la Unidad Técnica [os fondos para solventar los gastos

. administrativos que se hubieren convenido, los gue no podran exceder del
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monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en el
N° 5 del presente cenvenio. : : :

7.4, Los montos correspondientes a Obras Civiles y Gastos Administrativos podran ser
objeto de actualizacién y solo podran modificarse en os casos previstos por ta ley
" de presupuestos y previe cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes

en la materia, conforrne a las disponibilidades del F.N.D.R. :

OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3).-
3.1. Estados de pago.

. La Unidad Técnica se obliga & emitir y presentar onrtun'am'ente los Estados de
' Pago que conforme a2 las Bases Administrativas de Licitacidn corresponda, en la forma -
que se sefiala a continuacion: : : S

3.1.1. Los Estados dée Pago qu'e_,_ conforme al avance de ejecuciéﬁ de cada pmyec’td
corresponda pagar, deberdn ser ingresados a la Oficing de Partes del Gobierno Regional
del Maule, & mas tardar, el dia 20 del mes respectivo o dia habil anterior st éste fuere

feriado. .

3.1.2 Para gue el Mandante curse fos Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
- _gstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1)  Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe -
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago. :

(2) Caratula firmada por el Inspector Téenico designado y por el contratista.
" Enellas se consignara, @ 'o Menoes: =

Fecha del Estado de Paga : o
Nombre del proyecto, precisando gue se trata de chra. -
Fecha de inicio y t&rmino contractual
Monto del contrato o : o o - o
Aumentos y/o disminuciones de contrato {(los que debern - haber sido
previamente autorizados por el Mandante)

- Avance fisico acumutado . . _ E
Avance financierc acumulado (a ta fecha de Estado de Pago anterior)
Retenciones acemuiadas, en su €aso. -
Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

® & B @ @

e & & &

{3)  Factura a nombre del Gobierno Regional VII Region, domicitio: I Oriente -
_ ‘N© 1.350, Tafca, RUT NO 72.227.000-2; - o _

' (4)  Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de
la Unidad Técnica. : :

{5 Certificado de ia Direccion del Trabajo o de la Inspeccion del Trabajo . -

competente y, en su caso de las Instituciones Previsjonales .
correspondientes que acrediten suficlentemente, en conformidad con lo

dispuesto en el articuto 183-C del Cédigo del Trabajo, que ef contratista y -

- el subcontratista, en su ¢aso, No registran deudas laborales o previsionales
_para con sus trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes
calendario anterior al que aparece en la fecha de la Caratula del Estado de

" Pago de que se trata.

- i se trata del Ultimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el

. periodo revisado deberd abarcar hasta la fecha de término real de la obra v

los Certificados a que se refiere el numerc anterior debardn acreditar,

" ademas de lo sefaiado, que el contratista ¢ el subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de tra bajadores de la obra.

rie Airndpdabradion
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' Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales

conceptos o no cbtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento . -
‘de tales obligaciones, presentando un nuevo certificade en los términes

exigidos, la Unidad Técnica informard al Mandante de las sumas que deban
. retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecide en g .
articulo 44 del D.F.L, N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social, _ : -
(6) El primer estade de pago deberd incluir un ejemplar o copia del Acta de
_ Entrega de Terrenu en el gue se emplazardn las obras y copia de los
Permisos de Edificacidon emitidos por fa Municipalidad compstente vy
obtenidos por el contratista para |a eiecucién de la obra. El Gitimo Estado
de Pago debera incluir copia del Acta de Recepcidn Provisoria y del decreto
. o resolucién que la aprueba. _ N
(7)  Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion presentada por el
 contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta
‘no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regilonal. Junto a la

- Boleta de Garantia o Poliza se deberd adjuntar documento de la entidad o

emisora que certifique la autenticidad de dichos documentos.

3.1.3. Asimismg, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer mids operativo of flujo de
informacion relative a programacion de inversiones y tratdndose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar @ cada estado de pago la

- respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes
- que corresponda,. :

3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante v refiejar en ef

respectivo Estado de Pagoe cualquier sancidn pecuniaria, retencion, deduccidn o reem-

~bolso que afecte af contratista, debidamente caiculados, ya sean originados en multas,

. deudas iaborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualguier otra causal
-prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en
_consecuencia, _ g :

' 3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar jos estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo. a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y compieta, B

En ef evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno

- de los documentos requeridos, © no ha cumplido con los reguisitos habilitantes, no dard

curso al Estado de Pago vy le requerird por escrito, mediante Oficio o correo electronice,
se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad
Técnica tendréd un plazo fatal de 5 dias hdbiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos & completa .

o5 antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curse al Estado de Pago, -

disponiendo al efecte de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
. recepcion de los nuevoes antecedentes en su Oficina de Partes. : '

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no

subsana los defectes o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le .

~ devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente,

3.1.6  E Gobierno Regional del Maule no tendré responsabitidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibide sin sus antecedentes .
completos, en ¢l que se omite el cumplimiente. de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.
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. .3,,_.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
- Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades: : :

{1) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de o5
' servicios plblicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de tas -
instituciones de edugacion superior; S T
{2) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podrén
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
" regird respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento
 reemboisabies efectuados en conformidad a la fegistacion vigente;
{3y Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o
privada, o efectuar depositos a plazo; _ _ _
{4) Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a
instituciones publicas o privadas con a sin fines de lucro; :
{5) Otorgar préstamos; o ' _ - . :
(6) Financiar proyectos que consulten la- adquisicién de vehiculos, comprendidos
en la dotacién maxima fijada en esta ley, © equipamiento computacional,
para institucionas piblicas que se encuentren en su cobertura, En ningdn
raso se podrad adguiriy aeronaves; o e _ =
(7) Pagar vidticos, gastos de representacion o traslados de los consejeros
regionales”. ' - ' -

_ La disposicién citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.

" En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer

expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente. en la
ejecucién de su mandato.

3,3, Inspeccién Técnica.

_ Para el 'cumgahmié.nto de las labores encomendadas, fa Unidad Técnica se obliga a -
designar Inspector Técnico responsabtle de Ia obra a un funcionario de su dependencia,

3.3.1. El Inspector Técnico designado, serd responsable de supervisar tecnica y
B directamente 1a ejecucién de las obras, en sus distintas etapas.y hasta su total
terminacién, asi como de controlar el cumplimiento cabal y oportuno de las-
obligaciones emanadas del conirato suscrito con el adjudicatario. La Unidad
Técnica se obliga a proporcionarie los medios y facilidades necesarias para el

- cumplimiento de su cometido,

3.3.2..1a Unidad Técnica velara por los documentos que la Inspeccion Téenica suscriba
vy por la buena y correcta gjecucion de los trabajes que haya aprobado, Los
funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran vl y
-administrativamente responsables de los perjuicios que de rales actos pudieren
derivarse. :

3.4, - Obligacién de verificar la autenticidad y velar por la vigencia de las
garantias. :

3.4.1. Serd obligacién de la Unidad Técnica verificar la autenticidad de las Boletas de

Garantia que exijan ias Bases, y remitir al mandante el documento de la entidad emisora

que acredite la autenticidad. _ - :
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' 3.4.2, Sera o_b!iga'cié_n de la Unidad Téchir:a velar por fa -vig_é-n_cié de fas gérént-ias que fas
Bases exijan. Para tal efecte, la Unidad Téenica se obliga a informar oportunamente al

Gobierno Regional v, a lo menos 10 dias hébiles antes de Iz fecha de vencimiento, fa -

procedencia de la devolucién, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia _
que el Gobierno Regional mantenga en custodia. :

3.4.3, 5i procediere ié' rencvacion o el reemplazo de un documento de garantia, serd
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a elle, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo decumento de garantia dentro de tercer dia habil a

+ . contar de su recepcion conforme. Si la presentacién dél nuevo documento de. garantia no

se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiente del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regionai g
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente. : :

3.4.4. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederd a
 hacer efectivos, el dia de su vencimiento o ef dia habil inmediatamente anterior st aguél
fuese inhabil, todos aguellos documentos de garantia respecto de los cuales no procada
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazades oportunamente v de aguslios
~ respecto de Jos cuales no se haya recibida informacion. oportuna.

3.5, Procesos licitatorios,

_ ‘Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustardn a las
-siguientes normas: . . :

3.5.1. La licitacion y contratacién de las obras se ajustard a la modalidad de suma

alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion de los contratos de

obra debers Hlamarse a propuesta piblica. No obstante, de conformidad a lo dispuesto
en fia Glosa 05 de las Glosas Comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos
" ‘Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, los contratos gue no superen las 500 UTM
podran adjudicarse mediante propuesta privada con la participacién efectiva de a lo
menos fres oferentes. o : :

3.5.2. En ef llamado o convocatoria a licitacidon y en Jos avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacidén por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la publicacion se
regira por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. Bl proceso de licitacion quedard sujeto a los procedimientos, normas técnicas v
 reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias actividades,
No obstante, no seran apiicables a ia licitacién y al contrato, salve autorizacion previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica gque impliquen para.
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
- presente convenio,

3.6. _ Dela adjudicacién y del rechaze de las gércpu.e:Stas.,

- La'adjudicacién o rechazo de las propuestas sera efectuada por la Unidad Técnica,
e base al Informe Técnice de Evaluacidon que haya elaborado la Comisién designada al
efecto, : . o

' 3.6.1. ElInforme Técnico de Evaluacion dejard constancia de: - . : _

: - las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de Ia

- causal en que se funda; : _ : L

- - ef andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a .

. Bases, aplicando los criterios y factores objetives de evaluacién contenidos

en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas. _ - - '
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_ £n forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para 'su conocimiento y revisién, una copia del Informe Técnico de Evaluacidn, de los
antecedentes de licitacion (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas

' debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos vy Aclaraciones) y de los. :

documnentos que conforman cada una de las propuestas presentadas, Este procedimiento.

 sera igualtmente aplicable en al evento de haberse recibido una sola propuesta,

3.6.7. Las Bases Administrativas establecerdn expresamente la facultad de la Unidad:
Técnica para rechazar, previa informacion al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el proyecto u obra. Sin embargo, en -
aste caso, la Unidad Técnica debera informar previamente al Mandante del resultado de.
la evaluacién, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables & la

' fuente de financiamiento, ‘a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones

S

decida, en su caso, ia modificacidn o mantencién de los recursos asignados inicialmente

_ al proyecto.

'3.6.3. La Unidad Técriica procederéd a dictar la Resolucién o Decreto que resuelve a

adjudicacion o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes vy, si
asi lo contemplare su normativa, procederd a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
ejecucion de obra; informando de todo ello al Mandante. '

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anuat,
la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacion, incluida la resolucion o
decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31. de diciembre del afo

_correspondiente a fa fecha de celebracion del presente convenio. Si la Unidad Técnica -

tomare conocimiento de gue no le sera posible completar el proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes

"del 31 de diciembre del afio respectivo.

‘Consejo. Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera’ de.

En casc de que al término del actual pes‘iodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el No 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitard al

arrastre y/o de cartera nueva para el afio sigulente y_.ob‘tendra’ la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los

recursos que en virtud de lo recien sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o |

cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucién de los proyectos de -
inversién en gue inciden los convenios mandatos respectivos. E

3.6.5. ‘Ni fa adjudicacién, ni el contrato podran meodificar la oferta del adjudicatario, ni-

“tos términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacién,

3.6.6. Si por cualguier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito -
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato ¢ no presentare el

_documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en etlas, la

Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacion, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segln el orden en que eilos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor 1as sanciones que su normativa determine.

| 3.7. Aumentos de -piazsymo'c&éﬁcaciones del contrato.

Ad
WY

3,7.1. Competerd  a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos -
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en 1as situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnice. La Unidad
Técnica deberd informar al Mandante de cualquier aumento de pltazo que otorgue,
dentro de los cinco dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En Caso de gue la
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Unidad Técnica otorgue ampliaciones de plazo, deberd velar por vigencia de las garantfas
que caucionen en contrato, exigiendo la renovacién o reamplazo gue sean necesarias.

. 3.7.2. Los aumentos de plazo que Jas partes convengan no darén derecho al contratista
a solicitar o cobrar mayores gastos generales. :

3.7.3. Sbio podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor

-0 caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar chras

extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha

modificacion. £n todo caso, ninguna modificacién de contrato podra afectar la naturaleza
- propia del proyecto formulado, evaluado y aprobadc previamente de acuerdo a las
- normas del Sistema Nacional de Inversiones. :

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato gue impliquen cambios en e proyecto
recomendado v descrito en los antecedentes de licitacidn, la Unidad Técnica v el Goblerno
Regional debera contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial de! Ministeric de Desarrollo Social o del organismo evaluador respectivo, en
que conste que con dichos cambios se mantiene fa recomendacién favorable del proyecto
de acverdo a los procedimientos de evaluacién técnico-econdmica aplicables. Para
solicitar el pronunciamiento del crganismo de evaluacion, la Unidad Técnica deberd
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copla de
la soficitud que hubiere presentado e} contratista o consultor proponiéndols, a la gue se

' ~adjuntara el informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento

conductor del representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su
aceptacién o rechazo. Dichos documentos servirdn de  base para solicitar el
pronunciamiento del organismo evaluador al respecto. :

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento dal monto del é:on;trats, et

‘Mandante sélo podré autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias .

del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Ceonsejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o Ia
sumatoria de jos aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrotio Social o por
el organismo evaluador respectiva, el proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacién favorable del Ministeric de Desarrolio Social o el
organismo evaluador respectivo, Sélo de otorgarse nueva recomendacién, el Mandante
podra autorizar la modificacién de contrato.

3.7.6. Perfecclonada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias hdbiles siguientes a su total tramitacidén, copia del
documente en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso. S

2.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liguidacién del
contrato, _ _ . :

'En case de incumplimiento de contrato por parte del contratista ¢ de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad Técnica .
informar de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de este, -
procedera conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de fas d isposiciones
siguientes: . _ :

' 3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de'fos 5 dias hébiles siguientes a su total tramitacion,
deberd enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve Ia terminacion
anticipada de contrato, de la recepcidn tnica y del documento que la aprueba vy solicitars

-~ al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando
corresponda. '
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1.8.2. Verificado lo anterior, corresponderd a la Unidad Técnica contratar la terminacion
de {as obras, conforme a su normativa. Ef mayor valor de ejecucién de la obra sera de
cargo del primitivo contratista. : : . :

'3.8.3  Previa informacion al Mandante, la Unidad Téecnica procedera a la contratacién de -

la terminacidon de ejecucion de las obras y, totalmente tramitado la Resolucion o decreto .

que la adjudica o aprueba, efectuard v aprobaré la liquidacion del primitivo contrato, con
cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos
‘administrativos, enviard copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su -
total tramitacidn.

3.8.4 Pparalizacién de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por guiebra de la

Empresa Contratista u otro motivo, la Unidad Técnica deberg informar de inmediato al
- Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, an conformidad & ias Bases y
- normativa aplicable. : '

3.9. Recepcién de las obrasy liquidacién de jos contratos.

Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, a recepcién
provisoria, ia recepcion definitiva o la recepcion Unica, en su caso, de las obras dentro de
jos plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas de la lHcitacion y ia .
normativa por la gue se rige el contrato.

3.9.1, Sin periuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva deberd dejar constancia de los atrasos y 1as multas en que hubiere incurrido el
contratista. ' : :
3.6.2. Si llegado &l plazoc o solicitada la recepcion, la Comisién ‘o funcionarios
encargados de ella constatan que la- obra no. estda ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificades en la propuesta ¢ cualquier otra circunstancia
gque de lugar a observaciones, o se encontraren deficiencias en los bienes 0 en su
instalacién, la Unidad Técnica procederd conforme a Bases y @ las normas técnicas y.
juridicas que rigen la licitacion, debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias
héabites siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de aquel en
que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para subsanarias a
su costa. : :

S Si el contratista ne subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informard al Mandante, proponiendo 1as medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato. : :

3.6.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcion y de la
Resolucion que la aprueba, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que
dstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el caso de la Recepcién
Provisoria se informara, al mismo tiempo, la fecha en que s€ procederd 2 la Recepcion
Definitiva. . . :

3.0.4. Serd responsabilidad de ja Unidad Técnica exigir ia entrega del documento de-
garantia previsto en Bases que caucione ta buena ejecucidn de las obras y solicitar al
Gobierno Regional la devolucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando
allo proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.5. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,

conforme a su normativa, enviande al Mandante copia de ésta y del documento que la -
" aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion. -
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3.10. Bases administrativas para la licitacién:

S 31010 Cofres_poz}deré-a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas v
preparar los demds antecedentes que regiran los proceses de licitacion y los contratos de
- ejecucion de las obras objeto del presente convenio. : :

Las Bases Administrativas elaboradas por fa Unidad Técnica se ajustaran. a fas -
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones v
3 las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
- tramitacion v controles . de los documentos de licitacidn y de los demas actos
administrativos que demande la gjecucién del presente convenio durante los procescs de
licitacion, contratacion, ejecucién, término v recepcidn de las obras estardn a cargo de la
- Unidad Tecnica, en conformidad con fas normas legaies y reglamentarias aplicables y a2
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Repubiica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule. '

3,102, . En adicién a los aspectos referidos precedentemeht'e,' v en ausenciz de
- normas especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo
menes 1as siguientes materias: :

$3.10.2.1, Plazo méximo de ejecucion.

- 3.10.2.2 - Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacion deberdn elaborarse
' - en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Téenica. En todo £35S0,
dichos criterios propenderdn a que la ejecucion se adjudique z la oferta mas .

. tonveniente al interés tecnico de la obra al precio méas bajo.

3.10.2.3 © Anticipos. No se otorgaran anticipos.

- 3.10.2.4 Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menas, ta garantia de
fiel cumplimiento de contrato y de buena ejecucién de 1a obra. En caso de que
- el monto de la contratacién a que dard origen e procese licitatorio supere el
“umbral de las 1.000 Unidades Tributarias, deberdn axigir, ademas, garantis
de seriedad de {a oferta. Se estabiecerd gue ellas se constituyan mediante
boleta bancaria de garantia, o pélizas de garantia ajustada a la aprobada por
- la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el cédigo POL 120146065, por
el monto y plazo que determine fa Unidad Técnica conforme a la normativa
Vigente, atendido ef tipo y magnitud de ios trabajos, a abjeto de gue permitan
asegurar suficientemente la correciz v total ejecucidn de los contratos ¥ la
adecuada proteccidén del interés y patrimonio pablico. La vigencia de los
documentos de garantia deberd exceder, en un plaze ne inferjor a 60 dias
~hébiles, el plazo de la obligacidn gue caucionan. Excepcionalmente, previa
autorizacion del Mandante, atendida ia 8scasa cuantia dal contrate, la Unidad -
Tecnica podréd considerar que la garantia se constituya mediante vale vista
bancario.

_ Los documentos de garantla deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Region del Maule y serdn remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de
los siete dias habiles siguientes a su recepcidén conforme, a excepcion det documento gue
- tenga por exciusive objete caucionar la Seriedad de la Propuestas, la que se exigird a la
orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo caso, si correspondiere -
hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta, los fondes obtenidos deberan ser
- remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y nominative a nombre de! Gobiemg

Regional del Maule - F.N.D.R. :

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la g.arantf'a de Seriedad de la Oferta, los
fondos obtenidos deberdn ser remitidos ai” Mandante mediante chegue cruzado y -
nominativo a nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R. :
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S 310.2.50 Retenc;ones Se estableceran retenc;ones, de acuerdo ala normatwa de ia
Unidad Técnica, _

' 2.10.2.6  La responsabifidad del contratista de tomar los resguard@s.prudenciaies' _
que determine la Unidad Técnica para precaver perdidas, hurtos o dafios en .
. tas obras, atendida su magnitud de la obra y plazo de ejecucién. '

3.10.2.7 - iLa obligacidn del Contratista de ide_-ntiﬁ'ca-r la obra mediante 1a instalacion -
* de letreros gue deberdn cefiirse al Manual de Normas Gréficas del Gobierno de -
Chile y cuyas demas caracteristicas serédn proporcionadas por el Mandante, los

que deberdn permanecer instalados, a lo menos, hasta gue se verifigue la -

" recepcién definitiva de la obra. Tratandose de edificios nuevos, la obhgacxon
del contratista de instalar en la fachada, junto a la entrada principal,
letrero de caracter permanente, con las especificaciones . que exija el
Mandante. :

31028 - Formaz de Pagc Las Bases Administrativas definirdn el nimero 'y
oportumciad para los Estados de Pago. Para taE efef:to, se consideraran como
criterios basicos, los siguientes: : :

&) FEstados de page mensuales por 100% de avance fisico' programado,
o ejecutado y susceptible de cuantificar, .
. b} El dltimo Estado de Pago corresponuera a devolucion de retenciones y se
ecursard, en su caso, una vez efectuada la recepcion provisoria de la obra,

_caucionada la buena ejecucion de la misma y acreditado por el contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y previsionales para con
sus trabajadores hasta la fecha de término real de la obra, en la forma -
indicada en el punto 3.1.2 del presente convenio.
£) En ningin caso e avance financiero de la obra podra exceder ciei avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar. - :

Sin- perjumio de -estos cnteﬁos y, prevxo acuerde del Mandante, la Umciaci
Técmica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones.de interés
regional, podré establecer en Bases un nimero y oportumdad distinta para los Estados
de Pago. : '

3.10.2.9 las Bases Administrativas establecerdn expresa y detalladamente los
documentos que deberd presentar el contratista para sclicitar se le curse un Estado de -

Pago y las demas estipulaciones pertinentes conforme a lo establecido en el N® 3 de este
convenio.

. 3.10.240  Multas.

310,211 La facultad de Ja Unidad Técrica para terminar anticipadamente el contrato
por incumplimiento de tas obligaciones por parte del Contratista.

h 3.10.2.12 Los procedlm{entos de recepmon provisoria v deﬁmtwa de las obras, si no:
' - los estableciere la normativa de la Unidad Técnica.

3,11, Programacién V-'segu-i‘milenitg de los contratos:.
'La Unidad Técnica se 'ébi;ga a programar la ejecucién de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periddicamente al Mandante

det avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles s;gulentes a ia recepc;on de copsa del presente
convenio y de la resolucién que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
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obisga a ps’esentar al Gszemo Regronal una programacmn de fngtacanes de las obras
consideradas en e presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias téenicas del
Gobierno Regional, en dicha programacién, no considerara piazos superiores a 15 dias
habiles para dar inicio a los procesos de licitacion. En caso de gue la Unidad Técnica
estime que, atendida la programacién v sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar

adjudicada y contratada la obra al 31 de diciembre del afio calendario en curse, asi lo '

- informara fundadamente al Mandante, a objeto de que gste resuelva en su cahdad de
- administrador de los recursos, - '
3.11.2. La Un’idad Técnica deberd remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
~mes, la informacién de seguimiento de los contratos de ejecucion de las obras a gue se’

. refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las B

resoluciones o decretos que se dicten @ su respecto y de los demds documentos
relevantes en relacidn con su ejecucidn, emitidos durante el mes inmediatamente
anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento. Deberd también informar
mensualmente el estado de avance fisico y financierc v la programacién hasta el término,
- por proyecio, en la eportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3,1.3.

a

4).~ ~ DE LA ENTRADA EN OPERACIO ¥ ENTREGA DE LAS OBRAS:

4.1. Verificada la Recepcion Provisoria, fa Unidad Técnica procederd a la entregg'
material de las obras ejecutadas a fa entidad encargada de la operacién y administracién
-de elia, definida en {as fichas IDI de los proyectos, lo que se formalizard en un acta gue
debera ser suscrita entre las partes vy remitida en original al Mandante dentro de los
sigufentes cinco dias habiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinard con el _
Mandante las ceremonias publicas de inauguracidn que procedan.

4.2. 'Desde la fecha de entrega material v entrada en operacién de las obras, las
- obligaciones de mantencion de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacion de ias instalaciones, seran de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en las fichas IDI ¥ gque se comprometic
a asumir los costos de operacion en la etapa de postulacion del proyecto. El Gobierno
Regional del Maule no contraerd obligacidén alguna de cardcter pecuniario, legal, judicial,
- administrativa o de cualguier otra indole, gue deriven de la operacion y utilizacion de fas
. obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insoiutas gue, eveniuaimente, haya
dejado pendientes el contratista que e;ecuto {as obras.

- 4.3. 51 la Unidad Técnica fuere, a la ver, la entidad eﬂcargada de la operacién v
administracién de las instalaciones, se obhga a efectuarlas con sujecion a las siguientes
-condiciones:

Ay Las obras construidas no podrén ser destinadas a ningin fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.
(b} La operacion y mantencién de las instalaciones y los bienes sera de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en fa materia.
_ {c) Debera permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cua qdier
momento, - - puedan inspeccionar la utilizacién adecuada y. la correcta operacion v

© . mantenimiernto de las mismas.

5’}.» DE LOS GASTOS Anmmsmmwos-

. 5.1, El' monto convenido para gastos. -adminést_ratéves se’ girard como- anticipo a fa -
Unidad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta.

5.2. Se consideran gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad
Técnica que efectia el proceso de licitacidn, tales como publicaciones y servicios de
impresion y fotor:cpfado Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente _
con la ejecucion fisica de los proyectos en que incurra la institucién mandatada,
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destinados al control y seguimiento de las actividades que .desarrolle la empresa
_contratada para la ejecucion de los proyectos, tales como viaticos, pasaje, peajes y
combustibles, para desarrollar las funciones de inspeccidn fiscal, recepcion provisoria y
recepcidn definitiva de (las) obra{s), cuande el Mandataric no cuente con tales
recursos. : : -

5.3 Er virtud del giro de lag cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepte de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada at -

5.3.1. Velar por la correcta apiicacion de tales recursos, ajustandese a lo
establecido en ef Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N©
854 de 29 de sepliembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podran contratar ni pagar
- consultorias ni asesorias a la inspeccion tecnica. '

' 5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional  un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponibie para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en ta Resolucion N° 30 de
11 de marzo de 2015 de Contraloria General de la Republica, documento que
‘se entenderd formar parte integrante del presente convenio para todos los
efectos legales. Dentro de los 5 dias hébiles siguientes a la recepcion definitiva
del contrato, o-a la célificacion del consultor, segln corresponda, la Unidad
Téenica deberd presentar un informe global de los rectrsos recibidos por

roncepto de Gastos Administrativos, procediendo a fa devolucion de los fondos
no .utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno
Regional VII Regidn - F.N.D.R. : :

5 3.3, Mantener todos los documentos de respaido de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a 1a Contratoria General de la .
Reptiblica, Region del Maule, cuando ésta o requiera en conformidad con la
normativa vigente. .

6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA: =

. Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras i)y y ) del articulo 24 de la

Ley 19.175, el Mandante, a través de ios funcionarios que designe, tendra la facultad de

supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién de los proyectosa que '

_ se. refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar tadas las facilidades para

' permitir la inspeccion de las obras, cuando asi lo estimen pertinente. Igualmente la

Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante ios informes, antecedentes y documen-

tos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandate cuando se lo solicite el
Mandante. : :

Si dé las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

" a) la ausencia o deficiencias en ia inspeccién técnica o supervision de fa ‘ejecucion de los
proyectos; ' : _
'B) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de fa inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista v en ejecucion del o los proyectos; . -
¢) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una mala
labor de fiscalizacion; _ '
- ) Deficlencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion de los proyectos, 0
e} Cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo. comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo gue tales .
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si

de la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
- satisfactorias, podra adoptar ias rescluciones que sus facuitades le autorizan.
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7}  VIGENGIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacion
- a la Unidad Técnica de la total tramitacidén de la resolucion del Gobierno Regiona! del
Maule gue lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento de! mandato
encomendado, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2015.

8).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados def presente Convenio, las partes fijan su
- domicilio en la ciudad de Talca. '

9).- EJEMPLARES; -

“iguat tenor.

10).- PERSONERIAS:

La personerfa de dofia ERIKA GONZALEZ MUNOZ, en su calidad de Jefa de Ia

. Divisién de Andlisis y Control de Gestion, para representar al GOBIERNO REGIONAL

DEL MAULE, proviene de la delegacién de facultades efectuada mediante Resolucidn

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de -

- {A} N° 56 de fecha 14 de mayo de 2014 de ese Servicio, tomada de razdén par -

Contraloria Regional del Maule con fecha & de junio de 2014 y de la Resolucién {(A) de

nombramiento NO 9 de fecha 22 de enero de 2015 del Gobiernc Regional del Maule, .

tomada de razén por la Contralorfa Regional de! Maule con fecha 09 de febreroc de . .

2015; v |a personeria de don JUAN CASTRO PRIETO, en sy calidad de Alcalde, para

representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA, consta de ias disposiciones

de la ley N° 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades, de la Sentencia de

Calificacion y del Acta de Proclamacion dictadas por ef Tribunal Electoral Regional del
Maute, ambas de fecha 30 de noviembre de 2012, en el proceso Rol N© 185-2012.

Previa lectura, en comprobante firman,

MWTASTRO PRIETO
ALCALDE '

ANA

i

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE “LONTROL DE GESTION o
: TALCA T U GOBIERNG REGIDNAL DEL MAULE .
- Unidad Técnica = - - "Por Qrden delf Intendente de fa
: : o Regidn del Maule”
Mandante
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