CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE
UNIDAD JURIDICA

BVA CURSA CON ALCANCE RESOLUCION
N° 72, DE 2014, DEL GOBIERNO
REGIONAL DEL MAULE.

Registro N° ﬂ__@__() TALCA,
cecha: 0 1 JUL 70t

Unidad Gestion de Documentos
Gobierno Regional del Maule

REC‘BBDO 00463271 30.%28‘1‘1#‘"1

Esta Contraloria Regional ha dado curso al
documento del epigrafe, por el cual se aprueba el convenios mandato -circular 33-,
suscrito entre el Gobierno Regional del Maule y la Municipalidad de Curepto-para el
proyecto denominado “Adquisicion Minibds para transporte escolar comuna de
Curepto”, Codigo BIP N° 30.119.904-0, por cuanto en general se ajusta a derecho.

Sin perjuicio de lo anterior, cumple con hacer
presente que lo dispuesto en la cléusula 3.10.1.7. del acuerdo de voluntad gue se
aprueba y por la cual se regulan las garantias que deben ser exigidas en las bases
que al efecto elabore la unidad técnica, no se ajusta a lo previsto en el articuio 11 de
la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios, el cual dispone que la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato debe permanecer vigente hasta 60 dias habiles después
del término del contrato respectivo y no como indica la citada disposicion, lo que se
debera fener en consideracion al momento de elaborar el pliego de condiciones
respectivo (aplica dictamen N° 264, de 2014).

Enseguida, las obligaciones de seguimiento
y control que se imponen a las aludidas entidades receptoras tanto en la clausula 3.3,
como en la quinta, del pliego de condiciones, son sin perjuicio de aguellas que en el
mismo sentido corresponden al Gobierno Regional en su calidad de responsable de
la ejecucién financiera de los proyectos individualizados.

Luego, corresponde indicar respecto de fas
resoluciones en estudio, en el punto 2.2, debe entenderse que cuando dice “la N° 3
del presente documento”, se refiere a el punto N°3.1 del mismo.

Con los alcances que anteceden se cursa la
resclucion del rubro.

Saluda atentamente a US.

. S IGLESIAS
AL SENOR VICTOR F Riéogg oL
INTENDENTE CONT
NERAL DE LA REPUBLICA
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE  COVTRALOT8 (ION DEL MAULE

PRESENTE

Avenida Diagonal Isidoro del Solar N° 21 - Talca ~ Fono: 071-2413200
www.contraloria.cl
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i CONTRALY
SR ianal G RALORIA REGH
Gobierno Regional wl _______ DL WA ONAL

| FECHA B RECERCION

U, 200
RECIBIDO e SS—
Registo N°__ A OB RESOLUCION: (A) N° 79

cecna 0 1.JUL 2004
’ MAT.: APRUEBA CONVENIO MANDATO

{inidad Gestidnl da Documentos PROYECTO CODIGO BIP N0 30.119.904-0.
Gobierno Regional dal Maule

TALCA, 10.JUN 20 -
VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- El articulo 111 de la Constitucién Politica del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

2.~ La Ley N° 19,175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional;

3.- La Ley NO 20.713 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2014;

4.- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesion Ordinaria N°

584 de fecha 10 de marzo de 2014, que acordo aprobar recursos para aquél que
se refiere la presente Resolucion, seglin consta del Oficio Ordinario N°® 227 de
fecha 11 de marzo de 2014 del Secretario Ejecutivo de dicho érgano colegiado;

.- ta Resolucion (E) NO 1527 de fecha 8 de mayo de 2014, del Gobierno Regional
del Maule, que modifica el Presupuesto de Inversién del Gobierno Regional del
Maule, creando la Asignacion Presupuestaria para el proyecto a que se refiere la
presente resolucion;

G.- £l Memorandum N9 186 de fecha 22 de abril de 2014, del Sr. Jefe de Division de
Andlisis y Control de Gestién, que solicita dictar la presente resolucién;

7.- La Resolucién NO 1.600 de 2008, de la Contraloria General de 1a Republica;

RESUELVO:

1.- Apruébase, el Convenio Mandate suscrito con - fecha
‘ 27 MAY 2074 , entre el Gobierno Regional del Maule y la Ilustre
Municipalidad de Curepto, para la adquisicién det vehiculo considerado en el proyecto que
se indica a continuacion: - ' ' o : : -

| CODIGO BIP N° ] NOMBRE PROYECTO
30.119.904-0. ADQUISICION MINIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR
, - COMUNADECUREPTO- -~ - -

, 2.- Incorpdrese, a la presente 'Resoiacién el téxto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendra como parte integrante de esta para todos los
efectos legales, y cuyo tenor-es el siguiente: o : - E

“CONVENIO MANDATO (CIRCULAR 33)
~ . -VEHIcuLos =

(Completo e Irrevocable}
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

conN: .
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO

En Talca, a ZTMAY 201, entre el GOBIERNO REGIONAL DEL
MAULE, representado por el Intendente de la Regién del Maule don HUGO VELOSO
CASTRO, ambos domiciliados en 1 Oriente N© 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”,

Unidad de Planificacién Division de Andlisis Division de Administracion

y Desarrolle Regional ' y Control dg Gestion y Finanzas
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por una parte; y, por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO,
representada por su Alcalde don RENE ALEJANDRO CONCHA GONZALEZ, ambos
domiciliados en Plaza de Armas S/N, Curepto, en adelante, “la Unidad Técnica”, se ha
convenido:

1).- ETO:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N° 19.175, en el
articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, y en la Ley de Presupuestos para el
Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la ejecucién de la adquisicion de el o los vehicuics
que, conforme a su Acta de Evaluacidn, se consideran en el siguiente proyecto:

CODIGO BIP N° i} NOMBRE PROYECTO
30.119.904-0 ADQUISICION MINIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR
COMUNA DE CUREPTO

1.1 £n el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la adquisicion y caracteristicas
de el (los) vehiculos del respectivo proyecto, la Unidad Técnica deberd ajustarse a la des-
cripcién contenida en su respectiva Acta de Evaluacion, a las especificaciones técnicas,
planos, en su caso y demas antecedentes del (los) proyecto (s} recomendado (s) por el
organismo que efectué la evaluacion {(Ministerio Desarrollo Social o el Gobierno Regional
del Maule), documentos que se entienden formar parte integrante del presente
instrumento, para todos los efectos legales.

i.2 La gestidn técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprendera,
con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de. antecedentes, Ics
procesos de licitacién, evaluacién, adjudicacién y contrataciones para la adquisicion de el
o los vehiculos, en las condiciones que establezcan las especificaciones técnicas y demés
antecedentes del proyecto aprobado; de supervisién de la ejecucion de los contratos,
inspeccidn técnica, visacion de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que
procedan, hasta la total ejecucién del componente adquisicion(es) de wvehiculcs
considerada en el (los) proyecto(s) individualizado(s) en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuesto vigente, los procesos de licitacion y
los contratos necesarios para ejecutar las adquisiciones identificados con cargo a estes
recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en el diseno
que sirvié de base para su recomendacion técnico-econdmica favorable por parte del
Ministerio de Desarrollo Social.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica eliminar, disminuir,
agregar o aumentar componentes, items, partidas o cantidades de bienes o modificar en
cualquier forma las caracteristicas o condiciones definidas por los vehiculos considerados
en el (los) proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion, como
en las de adjudicacién y contratacion de los mismos.

1.4  Si procediere a la licitacion infringiendo 1a prohibicidn establecida en Ja disposicion
precedente, el llamado a licitacién deberd revocarse o declararse nulo, debiendo asumir
la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los que se originen en el nuevo
Hamado a licitacién a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica contratare
la adquisicion de mayor cantidad de bienes, de componentes, items, partidas que ro
hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originalmente ¢ en modificaciones
al proyecto inicial que hayan mantenido su recomendacién, éstos no seran pagados por



g,
Gobierno Regional 'Eﬁw{

Q

el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de ello
emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion, que sera a Suma Alzada, y a las
prohibiciones para el uso de los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en
las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley
de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no
esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedara sujeta a las normas
contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de
2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas
y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se opongan a
ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para todos los
efectos legales. :

2).- OBLIGACIONES DEL _MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones,
y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

7.1, Reservase la atencion financiera de la adquisicion del vehiculo y proceder a la
correspondiente refrendacion, por los montos que, para las respectivas
asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 29, Item 03 VEHICULOS, Cédigo BIP N°© 30.119.904-0 proyecto

“ADQUISICION MINIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR COMUNA DE CUREPTO"”

FUENTE ITEM SOLICITADO | SALDO POR COSTO APROBA-
ANO 2014 INVERTIR TOTAL CION CORE

Ms M3 M3 M3

F.N.D.R. | Vehiculos 33.416.- 0.- 33.416.-

TOTAL 33.416.- 0.-1 = 33.416.- 33.416.-

M$

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Teécnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio.

2.3 El monto correspondiente a la adquisicion del vehiculo séio podra modificarse en
los casos previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la
normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme a las
disponibilidades del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:
3.1.- Estados de pago.

la Unidad Técnica se obliga a emitir y remitir oportunamente los Estados de Page que
conforme a las Bases Administrativas de Licitacién corresponda, en la forma que se
sefiala a continuacién:

Unidad de Planificacion Division de Andlisis Division de Administracion
y Control de Gestion y Finanzas

o i s a8
www.goremaule.cl o 171 S0 .

patadiaers e el RREEA R TAT Y goC R TP

T=zen e 1l




3.1.1. Los Estados de Pagos que corresponda cancelar, deberdn ser ingresados a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes
respectivo o el dia habil anterjor si éste fuere feriado.

3.1.2, Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitard expresamente el pago y, la asignacién de los bienes a &
entidad que se hara cargo de su operacién;

(2} Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando que se trata del componente vehiculos.
Fecha de inicio y término contractual

Monto del contrato

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los gue deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante )}

o Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

®« 8 * o o

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regién, domicilio: 1 Oriente N©
1.350, Talca, RUT N¢ 72.227.000-2;

{4} Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de a
Unidad Tecnica.

(5) Acta de Recepcion de ios bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comisién designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedard constancia de la recepcion conforme de los bienes,
instalados en su caso, y del cabal cumplimiento de las demas obligaciones
consideradas en el contrato, y resolucidn o decreto que la aprueba;

{6) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucidn presentada por &l
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

(7) El Estado de Pago Gnico o el (ltimo Estado de Pago, en su caso, deberd incluir
un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes
muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta
de Recepcidn.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacién relativo a programacion de inversiones y tratdndose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, se obliga a adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacién financiera, en la que se reflejardn los ajustes que
corresponda.

3.1.4: La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante de cualquisr
sancion pecuniaria, retencion, deduccién o reembolso que afecte al Contratista, debida-
mente calculados y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en multas,

incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que ia
entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.
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3.1.5. El Mandante dispondrd de tres dias habiles para dar curso y solventar jos
estados de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerira por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad Técnica
tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o compieta
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
racepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes. ‘ :

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

2.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en ei que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2.- Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta vigencia de
las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que *los recursecs
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades: '

1. Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacién superior;

Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en esta letra no regira
respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los gobiernos
regionales reciban en devolucion de aportes de financiamiento reemboisables
efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

- Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, pUblica o privadas, o
efectuar depdsitos a plazo;

Subvencionar mediante la transferencia de recurses financieros a instituciones
publicas ¢ privadas con o sin fines de lucro;

Otorgar préstamos;

Financiar proyectos que consulten la adquisicion de vehiculos, comprendidos en ia
dotacién maxima fijada en esta ley, o equipamientoc computacional, para
instituciones plblicas que se encuentren en su cobertura. En ningln caso se
podra adquirir aeronaves, ‘

Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de consejeros regionales”.

I

(a)

+

th tn

~I

La disposicidn citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer

Unidud de Plunificocion Divisién de Analisis Division de Administracion
y Desarrollo Regional y Control de Gestién y Finonzos
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expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la
ejecucién de su mandato.

3.3.- Inspeccion Técnica.

para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a3
designar Inspector Técnico a un funcionario de su dependencia v a proporcionarie {os
medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido.

La Unidad Técnica se hace responsable por los documentos que la Inspeccién
Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado.
Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil vy
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4.- Obligacion de Velar por la Vigencia de las Garantias.

Serd obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1 Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer difa habil a
contar de su recepcion conforme. Si la presentacion del nuevo documentoe de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procedera a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia hdbil inmediatamente anterior si aqué!
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucidon y gue no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacion oportuna.

3.5. Procesos Licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las siguientes
normas:

3.5.1 La licitacién y contratacién de la adquisicidn o suministro de los bienes se ajustara
a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para a
adjudicacién de los contratos deberd llamarse a propuesta plblica. No obstante,
los contratos que no superen las 500 UTM podran adjudicarse mediante propuesta
privada con la participacion efectiva de a lo menos tres oferentes.

3.5.2. En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, gqueca
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de
variar el procedimiento de contratacion.

3.5.3. En lo demas, la Unidad Teécnica queda sujeta a los procedimientos, normas
técnicas y reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma
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indicada en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones que a
continuacion se indican:

3.5.3.1. No seran aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacién previa
y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que
impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de
las consideradas en el presente convenio. De ello se dejard expresa constancia en
tas Bases Administrativas.

3.5.3.2. En el llamado a licitacién se hara referencia al nombre del proyecto
como aparece en su respectiva Acta de Evaluacidn, dejandose constancia de que
se trata del componente vehiculos; se hard mencion del origen de los fondos
destinados a financiar la adquisicién de los bienes y de la circunstancia de que la
Unidad Técnica ilama a 1a licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule.

3.5.3.3. A objeto de aumentar la difusién del llamado y cuando ello hubiere sido
previsto en los antecedentes gque sirvieron de base a la recomendacion del
proyecto, con cargo a Gastos Administrativos, la Unidad Técnica podra publicar el
llamado a licitacién por medio de avisos en diarios de circulacion nacional o, a lo
menos regional.

3.6.- De la Adjudicacion y del Rechazo de las Propuestas.

La adjudicacion o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica, en
rase al Informe Técnico de Evaluacidon que haya elaborado la Comisidn designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacaon dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa menc;on de la
causal en que se funda;
- gl analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacidn contenidos
en la normativa aplicable o prewamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacic’m, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia del Informe Técnico de Evaluacién, de ]os
antecedentes de licitacion (pubiicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos vy Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
s=ra igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas estableceran expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacién al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, en este caso, ia Unidad
Técnica debera informar previamente al Mandante del resultado de la evaiuacion, a
objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de
financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su
caso, la modificaciéon o mantencién de los recursos asignados inicialmente al proyecto

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucion o Decreto que resuelve la
adjudicacién o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes vy, si
asi lo contempiare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato.
Las recursos gue en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
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cartera nueva deberdn ser utilizados en la ejecucion de los proyectos de inversion en que
inciden los convenios mandatos respectivos.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, 'a Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacidn, incluida la
resolucién o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracién del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tormare conocimiento de gue no le serd posible completar el proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarto de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afo siguiente vy obtendrd la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberdn ser utilizados exclusivamente en la ejecucion de los proyectos de
inversién en gue inciden en los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. Ni la adjudicacion, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacion, proponer adjudicar ai proponente
que corresponda segin el orden en gue ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor {as sanciones que su normativa determine.

3.7.- Aumentos de Plazo y Modificaciones del Contrato.

3.7.1 Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad Técnica
debera informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, mediante
oficio ingresado en la Oficina de Partes del Mandante dentro de los cinco dias habiles
desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica otorgue una
ampliacion de plazo, deberd velar por la vigencia de las garantias que caucionen el
contrato, exigiendo las prdrrogas o reemplazos que sean necesarios.

3.7.2. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial de Planificacion y Coordinacién Regién del Maule o de Ministerio Desarrolio
Social en su caso, o de la unidad evaluadora correspondiente, en que conste que con
dichos cambios se mantiene la recomendacién favorable o R.S. del proyecto de acuerdo
a los procedimientos de evaluacién técnico-econdmica aplicables. Para solicitar al
pronunciamiento de! organismo de planificacién, la Unidad Técnica debera remitir al
Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacion o copia de la solicitud
que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntaré el informe del
Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del representante de la
Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacién o rechazo. Dichos documentos
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serviran de base para solicitar el pronunciamiento del Ministerio Desarrollo Social al
raspecto.

2.7.3. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante solo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio Desarrolio Social o la
wnidad correspondiente, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar con una
rueva recomendacién favorable del Ministerio Desarrollo Social o de dicha instancia.
Sélo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante podré autorizar la modificacion de
contrato.

1.7.4. Perfeccionada una maodificacién de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del
cocumento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.

3.8.- Incumplimiento de las Obligaciones del Contratista y Liquidacion del
Contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir este
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicabie al contrato
can lugar a la terminacién anticipada del mismo, corresponderad a la Unidad Tecnica
informar de ello oportunamente al Mandante vy proceder, conforme a la normativa
zplicable al contrato. Para tal efecto: o

3.8.1. La Unidad Técnica deberd enviar ai Mandante copia de la Resolucion o Decreto
cue resuelve la terminacién anticipada de contrate, de la recepcidn Unica, si procede, Y
cel documento gue la aprueba, en su ¢aso, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
facha de recepcion de tales documentos, debidamente tramitados y solicitar se proceda
& hacer efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.

3.8.2. En caso de terminacién anticipada de contrato y si el remanente no supera fas
1000 UTM, se procederd en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b) de la
Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, 13 Unidad Técnica podra
proponer fundadamente al Mandante la contratacion directa del término de ejecucion
del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacién original, en
el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los
respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondra fundadamente la licitacion
de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones
técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada dei contrato
fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procedera a licitar
pliblicamente ia adquisicion de los bienes no entregados a su satisfaccion, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucion del contrato serd de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases. '

3.8.3. Previa informacién al Mandante, la Unidad Técnica procedera a la adquisicion e
instalacion de los vehiculos faltantes, y totalmente tramitado ia Resolucion o Decreto que
la adjudica o aprueba, efectuard y aprobard la liquidacion del primitivo contrato, con
cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos
administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su
total tramitacién.
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3.9.- Recepcion de los Bienesy Liquidacion de los Contratos.

Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion provisoria,
la recepcidn definitiva o la recepcién Gnica, en su caso, de los bienes objeto del
respectivo proyecto y contrato, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las
Bases Administrativas de la licitacién y la normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva deberd dejarse constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido
el contratista.

3.9.2. La Unidad Técnica deberd enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcion v
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el
caso de la Recepcién Provisoria, si se considerare un periodo de garantia o buen
funcionamiento, se informara, al mismo tiempo, la fecha en que se procederd a la
Recepcidn Definitiva,

3.9.3. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases para caucionar la buena ejecucion del proyecto, las
obligaciones de asistencia y servicio técnico u otras obligaciones que las Bases hubieren
establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolucion de la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.4. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacién, en el
equipamiento adiciona! o especial que éstos consideren o cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procederd conforme a Bases y a Ia
normas técnicas y juridicas que rigen la licitacion, debiendo remitir al Mandante,
dentro de los tres dias hébiles siguientes, el documento en gue constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al contratista y en que consta el
plazo otorgado para subsanarias a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.5. Subsanadas las observaciones, se procederd la recepcion, en la forma que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.

3.9.6 Queda prohibido a la Unidad Técnica proceder a la entrega © enirada en
operacién de los vehiculos que sean objeto de algun proyecto considerado en el presente
convenio, mientras éstos no hayan sido inscritos a nombre de la entidad encargada de
operarlos. Los gastos gue se originen en la inscripcion, obtenciéon de permisos de
circulacion y seguros obligatorios constituyen gastos operativos y de exclusivo cargo de
la entidad beneficiaria.

Desde su entrega material a la entidad beneficiaria, el Gobierno Regional no asumird
responsabilidad alguna derivada de infracciones, dafios, pérdida o cualquier otra
circunstancia ocurrida con posterioridad a ella o durante la utilizacién o circulacion en
contravencién a lo dispuesto anteriormente, de vehiculos adquiridos con recursos del
F.N.D.R. y serad de exclusiva responsabitidad de la entidad beneficiaria dar cumplimiento
a toda la normativa vigente para el uso y circulacién de vehiculos motorizados.
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3.9.7. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a ia liquidacion de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de esta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.10. Bases Administrativas para la Licitacion de los Proyectos, Equipamientos
o Adquisiciones de Bienes Objeto del Presente Convenio.

Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
os demas antecedentes que regiran los procesos de licitacion y los contratos relativos al
sresente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
“ramitacién y controles de los documentos de licitacion y de los dermas actos
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesos de
icitacién, contratacién, ejecucién, término y recepcidén estaran a cargo de la Unidad
Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
-esoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Repubiica, sin perjuicio del
sapel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.1.Es de responsabilidad de la Unidad Tecnica cumplir con la tramitacion y controles
que corresponda de los antecedentes y documentos de licitacion, de aquellos en gue
-onsten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de contrato
y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones vigentes sobre
ja materia, impartidas por la Contraloria General de la Republica.

En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
aspecificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias: :

3.10.1.1 Plazo maximo de gjecucién. Las Bases establecerén el plazo maximo que
podrén considerar los oferentes para la total ejecucion del contrato y/o
entrega de ios bienes.

3.10.1.2. Adjudicacién por rubros o items. Si resulta conveniente a los intereses
técnicos de la licitacion, la Unidad Técnica podra reservarse expresamente
en las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la adquisicion de
uno o mas de los distintos items o rubros comprendidos en la licitacién. En
este caso, cada item o rubro o cada items y rubros que en ias bases de
licitacién se haya autorizado adjudicar en forma separada, deberda(n) ser
adjudicado(s) completa y exclusivamente a la empresa que de acuerdo al
procedimiento de evaluacién respectivo, haya obtenido el puntaje mas aito
en el item o rubro o items y rubros respectivos.

3.10.1.3. Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucion se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y seran explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de

ellos. .
3.10.1.4. Anticipos. No se consideraran anticipos.
3.10.1.5. Distintivos  institucionales: Todo vehiculo adquirido, con fondos

provenientes de proyectos financiados por el Gobierno Regional del Maule,
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deberan tener adheridos y/o pintados los distintivos institucionales de éste,
mas la frase “VEHICULO FINANCIADO CON RECURSOS FNDR 2014", El dise,ﬁc
serd proporcionado por el Gobierno Regional del Maule en el plazo de 15 dias

habiles.
3.10.1.6 Inscripcién del vehiculo: Las Bases Administrativas deberan consignar
— expresamente la obligatoriedad por parte del proveedor que se adjudigue ¢

Garantias. Las Bases Administrativas exigirdn, a lo menos, garantias de
seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento de contrato. Se establecerd que
ellas se constituyan mediante boletas bancarias de garantia, por el monto y
plazo que determine la Unidad Técnica conforme a su normativa, atendide e
tipo y magnitud de las adqguisiciones a objeto de que permitan asegurar
suficientemente la correcta y total ejecucion de los contratos y la adecuada
proteccién del interés y patrimonio publico. La vigencia de las los documentos
de garantia deberd exceder, en un periodo razonable, el plazo de la obligacion
que caucionan.

Excepcionalmente, previa autorizacion del Mandante, atendida la escasa cuantia
del contrato, fa Unidad Técnica podréd considerar que la garantia se constituya mediante
vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los 5 dias
hébiles siguientes a su recepcién conforme por parte de la Unidad Técnica, a excepcién
del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Oferta, que se
exigird a la orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo caso, si
correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta, los fondos obtenidos
deberdn ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y nominative a nombre
del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

3.16.1.8 Las Bases Administrativas deberan establecer la prohibicién para el
contratista o proveedor de subcontratar o ceder a cualquier titulo el
contrato.

3.10.1.9 Forma de Pago. Las Bases Administrativas definiran el ntmero y

oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:

a) En principio, todo contrato de adquisicion de vehiculos, se pagara mediante
un Estado de Pago Unico, una vez verificada la total entrega y recepcién de
ellos y cumplidas las demas obligaciones que para el contratista emanen del
contrato suscrito con la Unidad Tecnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacion fueren multiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacion u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podrd considerarse mds de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondra fundadamente |la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacion y aprobacién de las Bases y antecedentes de
licitacion, por cuanto debera indicarse en ellos la forma de pago.

¢} En ningln caso podran establecerse Estados de Pago antes de la recepcidn
conforme de los bienes a gue éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.
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3.10.1.10 Las Bases Administrativas estableceran expresa y detailadamente los
documentos que debera presentar el contratista para solicitar se e curse un
Estado de Pago, conforme a lo establecido en el N° 3 de este convenio.

3.10.1.11 Multas. Deberan establecerse multas para el case de atrasos en la entrega
de los bienes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de entrega o
el que le otorgare la Unidad Técnica para subsanar ias observaciones.

3.10.1.12 ta facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se
deberan contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen
incumplimiento:

- Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el contrato se
paralicen o demoren sin causa justificada, mas alla del plazo que, al efecto,
fijaran ias Bases Administrativas.

- Sj el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria
insolvencia. Se presumird insolvencia en el caso de que el contratista registrare
uno o mas documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos
durante mas de 60 dias habiles o no hubieren sido debidamente aclarados dentro
del mismo plazo; ‘ :

- Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Teécnica, demuestre incapacidad
técnica para proveer la adquisicién de los bienes y cumplir las obligaciones
adicionales o especiales que se hubiere exigido para los bienes, y

. Si el contratista o proveedor reiteradamente incumpliere las observaciones o
instrucciones que, para la ejecucién del contrato le hiciere el Inspector Técnico;

- por infraccién de cualquier prohibicién expresa establecida: en el contrato, en las
Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y

- Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el contratista
emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

3.10.1.13 El modo de proceder en caso de muerte o extincion de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.1.14 Los procedimientos de recepcién de los bienes, si no los estableciere la
normativa de la Unidad Técnica. :

3.10.1.15 Las Bases, sus modiﬁbaciones y aclaraciones, la adjudicacién y el contrato,
deberdn estar disponibles en el Sistema de Informacidn a que se refiere la Ley
N° 19.886, su reglamento y modificaciones, en forma gratuita.

3.11.- Programacion y seguimiento de los contratos.

{3 Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades encomendadas
en virtud del presente mandato y a informar periodicamente al Mandante del avance del
mismo,. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 habiles siguientes a la recepcion de copia dél presente convenio
y de la Resolucién que lo aprueba totaimente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de licitaciones de los
proyectos objeto del mismo cuya gestién técnica y administrativa se encomienda.
Salvo acuerdo con las instancias técnicas del Gobierno Regional, la. Unidad
Técnica, en dicha programacion, no considerard plazos superiores a 15 dias
habiles para dar inicio a cada uno de los procesos de licitacion.
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3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de
cada mes, la informacidén de seguimiento del o los contrato (s) de los proyectos
para los cuales se confiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y
cada una de las resoluciones o decrefos que se dicten a su respecto y de los
demas documentos relevantes en relacion a su ejecucion, emitidos durante el mes
inmediatamente anterior y gue no hubieren sido puestos en su conocimiento.

4).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y |} dei articulo 24 de Ia
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad d=
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato vy la ejecucion de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccién de los bienes, cuando asi lo determine. Igualmente la Unidad
Técnica se obliga a presentar ai Mandante los informes, antecedentes y documentos
que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando asi se lo solicite.

Si de ias inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccidn técnica o supervision de la ejecucion de los
contratos;

b} Acciones inconvenientes u omisiones por parte de fa inspeccion que incide en las
relaciones con el Contratista y en adquisicién de vehiculos;

¢) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos
contenidos en el proyecto vy licitacién o en la instalacion, puesta en funcionamientos
o cualquier otro aspecto incluido en el contrato, que se pueda presumir derivadas d=
una mala labor de fiscalizacién;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucion de los contratos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas.
Si de la informacion recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podré adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

5).- VIGENCIA:
La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacion a la
Unidad Técnica de la total tramitaciéon de la resolucion del Gobierno Regionat del Maule

que {o apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato encomendado.

6).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

7).- EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor.

8).- PERSONERIAS:

La personerta de don HUGO VELOSO CASTRO, en su calidad de Intendente de la
Regién del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE, proviene
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de la Ley N° 19,175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional
y del Decreto Supremo N° 673 de fecha 11 de marzo de 2014, dei Ministerio del
Interior; y la personeria de don RENE ALEJANDRO CONCHA GONZALEZ, en su
~alidad de Alcalde, para representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO,
~onsta de las disposiciones de la ley N° 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades, de la Sentencia de Calificacion y del Acta de Proclamacién dictadas
por el Tribunal Electoral Regional del Maule, ambas de fecha 30 de noviembre de 2012,
en el proceso Rol NO 165-2012.

Previa lectura, firman:

Hay firma. HUGO VELOSO CASTRO. INTENDENTE. GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE.

Unidad Técnica. Hay firma. RENE ALEJANDRO CONCHA GONZALEZ.ALCALDE. ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE. Mandante”.

3.- Imputese el gasto que origine la presente resolucién al Programa
02 “Inversién Regional Region VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule
vigente, de acuerdo al siguiente detalle: '

Subtitulo 29, Item 03 VEHICULOS, Cédigo BIP N° 30.119.904-0 proyecto

“ADQUISICION MINIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR COMUNA DE CUREPTO”

FUENTE ITEM SOEICITADO SALDO POR COSTO AI?ROBA-
ANO 2014 INVERTIR TOTAL CION CORE

M$ M$ M3 M$

F.N.D.R. | Vehiculos 33.416.- 0.- 33.416.-

TOTAL 33.416.- 0.- 33.416.- 33.416.-

M$

ANOTESE, REFRENDESE, TOMESE RAZON POR LA CONTBALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA, REGION DEL MAULE Y COMUNIQUESE.
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CONVENIO MANDATO (CIRCULAR 33)
‘ VEHICULOS

{Completo e Irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO

En Talca,a 2 2 MAY 20% , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL
MAULE, representado por el Intendente de la Regién del Maule don HUGO VELCSO
CASTRO, ambos domiciliados en 1 Oriente NO 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”,
por una parte; y, por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPYO,
representada por su Alcaide don RENE ALEJANDRO CONCHA GONZALEZ, ambos
domiciliados en Plaza de Armas S/N, Curepto, en adelante, “la Unidad Técnica”, se ha

convenido:

1).- OBIETO:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N° 19.175, en el
articulo 16 de la Ley N° 18,091 y sus modificaciones, y en la Ley de Presupuestos para el
Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la ejecucién de la adquisicién de el o los vehiculos
que, conforme a su Acta de Evaluacion, se consideran en el siguiente proyecto:

CODIGO BIP N° ] NOMBRE PROYECTO
30.119.904-0 ADQUISICION MINIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR
COMUNA DE CUREPTO

1.1 £n el cumplimiento de su mandato y en cuanto 2 la adguisicion y caracteristicas
de el (los) vehiculos del respectivo proyecto, la Unidad Técnica debera ajustarse a la des-
cripcién contenida en su respectiva Acta de Evaluacién, a las especificaciones técnicas,
planos, en su caso y demds antecedentes del (los) proyecto (s) recomendado {s) pcr &l
organismo que efectud la evaluacién (Ministerio Desarrollo Social o el Gobierno Regional
del Maule), documentos que se entienden formar parte integrante del presente
instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprendera,
con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacidn de antecedentes, los
procesos de licitacién, evaluacion, adjudicacion y contrataciones para la adquisicion de el
o los vehiculos, en las condiciones que establezcan las especificaciones técnicas y demas
antecedentes del proyecto aprobado; de supervisién de la ejecucién de los contratos,
inspeccién técnica, visacién de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que
procedan, hasta la total ejecucion del componente adquisicion{es) de vehiculos
considerada en el (los) proyecto(s) individualizado(s) en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuesto vigente, los procesos de licitacién vy
los contratos necesarios para ejecutar las adquisiciones identificados con cargo a estos
recursos, deberdn considerar todos los componentes o partidas consultadas en el diseno
que sirvio de base para su recomendacion técnico-econdmica favorable por parte dei
Ministerio de Desarrollo Social.
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En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica eliminar, disminuir,
agregar o aumentar componentes, items, partidas o cantidades de bienes o medificar en
cuzlguier forma las caracteristicas o condiciones definidas por los vehicules considerados
en el (los) proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitacion, como
en las de adjudicacion y contratacién de los mismos.

1.4  Si procediere a la licitacion infringiendo la prohibicion establecida en la disposicion
precedente, el llamado a licitacion debera revacarse o declararse nulo, debiendo asumir
la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los que se originen en el nuevo
llamado a licitacidén a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica contratare
fa adquisicion de mayor cantidad de bienes, de componentes, items, partidas que no
hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originalmente o en modificaciones
al proyecto inicial que hayan mantenido su recomendacion, éstos no serdn pagados por
el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de ello
emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion, que serd a Suma Alzada, vy a las
prohibiciones para el uso de los recursos, gue se ajustaran a las normas contenidas en
las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley
de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no
esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedara sujeta a las normas
contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacién de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N® 250 de S de Marzo de
2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas
y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se opongan 2
ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para todos los
efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones,
y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

2.1. Reservase la atencidén financiera de la adquisicion del vehiculo y proceder a la
correspondiente refrendacion, por los montos que, para las respectivas
asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 29, Item 03 VEHICULOS, Cddigo BIP N° 30.119.904-0 proyecto
“ADQUISICION MINIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR COMUNA DE CUREPTO”

FUENTE ITEM SOLICITADO | SALDO POR COSTO APROBA-
ANO 2014 INVERTIR TOTAL CION CORE
M$ M$ M$ M$
F.N.D.R. | Vehiculos 33.416.- 0.- 33.416.-
TOTAL 33.416.- 0.- 33.416.- 33.416.-
M$




2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio.

2.3 El monto correspondiente a la adquisicién del vehiculo sélo podrd modificarse en
jos casos previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la
normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme a las
disponibilidades del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONESY LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1.- Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y remitir oportunamente fos Estados de Pago que
conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma que se
sefiala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pagos que corresponda cancelar, deberan ser ingresados a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a maéas tardar, el dia 20 del mes
respectivo o el dia hébil anterior si éste fuere feriado.

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago y, la asignacion de los bienes 2 la
entidad que se haré cargo de su operacion;

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyecto, precisando que se trata del componente vehiculos.
Fecha de inicio y término contractual

Monto del contrato

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por et Mandante )

e Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Region, domicilio: 1 Oriente NC
1.350, Talca, RUT N°© 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la
Unidad Tecnica.

(5) Acta de Recepcién de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comisién designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedara constancia de la recepcion conforme de los hienes,
instalados en su caso, y del cabal cumplimiento de las demas obligaciones
consideradas en el contrato, y resolucién o decreto que la aprueba;

(6) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Fjecucion presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;
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(7) Et Estado de Pago Gnico o el Ultimo Estado de Pago, en su caso, debera incluir
un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes
muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta
de Recepcion.

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacion relativo a programacion de inversiones y tratandose de contratos que
consideren Estados de Pago periodicos, se obliga a adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes que
corresponda.

3.1.4, La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante de cualquier
sancidn pecuniaria, retencion, deduccidon o reemboiso que afecte al Contratista, debida-
mente calculados y refiejados en el Estado de Pago, ya sean originados en multas,
incumplimiento de contrato ¢ por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la
entidad tituiar de los fondos pueda proceder en consecuencia.

3.1.5. Bl Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los
estados de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los reguisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerira por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen
los defectos o completen los antecedentes faltantes, para io cual la Unidad Técnica
tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
lcs antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un piazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcién de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolverd sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en ia demora
gque pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2.- Prohibiciones.

En el cumpiimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta vigencia de
ias restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

1. Financiar gasios en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacion superior;

2. Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas ¢ sus titulos. Lo dispuesto en esta letra no regira
respectc de las acciones de empresas de servicio piblico que los gobiernos



regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a la legislacién vigente;

3. Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, pablica o privadas, o
efectuar depositos a plazo;

4. Subvencionar mediante la transferencia de recursos financieros a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

5. Otorgar préstamos;

6. Financiar proyectos gue consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos en la

dotacion maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacicnal, para
instituciones publicas que se encuentren en su cobertura. En ningln casc se
podra adquirir agronaves.

7. Pagar vidticos, gastos de representacién o traslados de consejeros regicnales”.

La disposicion citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer
expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la
ejecucién de su mandato.

3.3.- Inspeccidn Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico a un funcionario de su dependencia y a proporcionarie los
medios vy facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido.

La Unidad Técnica se hace responsable por los documentos que la Inspeccién
Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado.
Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil vy
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4.- Obligacién de Velar por la Vigencia de las Garantias.

Sera obligacién de fa Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias hébiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucion, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1 Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ellc, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiente del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederéd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inh&bil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacion oportuna.

3.5. Procesos Licitatorios.

y Desarrsilo Regional y Control de Gestidn y Finanzas

Pilorie 348

W W VY goremaie.c . O7I-2E05RE}

! Unidad de Planificacion Divisidn cie Andlisis Division de Administrocion
I kb g naue o



Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustaran a las siguientes
normas:

3.5.1

3.5.2.

3.5.3.

3.6.-

La licitacién y contratacién de la adquisicion o suministro de los bienes se ajustara
a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacion de los contratos debera llamarse a propuesta publica. No obstante,
los contratos que no superen las 500 UTM podran adjudicarse mediante propuesta
privada con la participacion efectiva de a lo menos fres oferentes.

En conformidad al articuio 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de
variar el procedimiento de contratacion.

En lo demas, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas
técnicas y reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma
indicada en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones gue a
continuaciéon se indican:

3.5.3.1. No seran aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacion previa
y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Teécnica que
impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de
las consideradas en el presente convenio. De elio se dejara expresa constancia en
las Bases Administrativas.

3.5.3.2. En el Hlamado a licitacion se hara referencia al nombre del proyecto
cormo aparece en su respectiva Acta de Evaluacion, dejandose constancia de gque
se trata del componente vehiculos; se hard mencidon del origen de los fondos
destinados a financiar la adquisicion de los bienes y de la circunstancia de que la
Unidad Técnica llama a ia licitacién por mandato del Gobierno Regional del Maule.

3.5.3.3. A objeto de aumentar la difusién del llamado y cuando ello hubiere sido
previsto en los antecedentes que sirvieron de base a la recomendacion del
proyecto, con cargo a Gastos Administrativos, la Unidad Técnica podré publicar el
flamado a licitacion por medio de avisos en diarios de circulacién nacional o, a lo
menos regional.

De ia Adjudicacion y del Rechazo de las Propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas sera efectuada por la Unidad Técnica, €n
base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisién designada al

efecto.

3.6.1.

El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:

- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en gque se funda;

- el andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacion, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,

para su conocimiento y revision, una copia del Informe Técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacidn (publicacidn, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los



Cobierno Regional

i

documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
serd igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas establecerdn expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacién al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, en este caso, la Unidad
Técnica deberd informar previamente al Mandante del resuitado de la evaluacion, a
objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de
financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su
caso, la modificacién o mantencion de los recursos asignados iniciaimente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucidn o Decreto que resuelve la
adjudicacién o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si
asi lo contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato.
Los recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre 0
cartera nueva deberan ser utilizados en la ejecucién de los proyectos de inversion en gue
inciden ios convenios mandatos respectivos.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacion, incluida la
resolucién o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afo
correspondiente a la fecha de celebracion de! presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestario, debera comunicario de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resuite que ef total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendra la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberdn ser utilizados exclusivamente en la ejecucion de los proyectos de
inversidn en que inciden en los convenios mandatos respectivos.

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicataric, ni
los términos y condiciones estipulados en tos documentos de licitacion.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato 0 no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar & nueva licitacién, proponer adjudicar ai proponente
que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicic de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7.- Aumentos de Plazo y Modificaciones del Contrato.

3.7.1 Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales o autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad Técnica
debera informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, mediante
oficio ingresado en la Oficina de Partes del Mandante dentro de los cinco dias habiles
desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica otorgue una
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ampliacion de plazo, debera velar por la vigencia de las garantias que caucionen el
contrato, exigiendo las prorrogas o reempiazos que sean necesarios.

3.7.2. Para autorizar modificaciones al contrato que impliguen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacion, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional debera contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial de Planificacion y Coordinacién Regién del Maule o de Ministerio Desarrollo
Social en su caso, o de la unidad evaluadora correspondiente, en gue conste que con
dichos cambios se mantiene la recomendacion favorable o R.S. del proyecto de acuerdo
a los procedimientos de evaluacién técnico-econdmica aplicables. Para solicitar el
pronunciamiento de! organismo de planificacién, la Unidad Tecnica debera remitir al
Gobierno Regiona!l documento fundado proponiendo 1a modificacion o copia de la solicitud
que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el informe del
Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del representante de la
Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo. Dichos documentos
serviran de base para solicitar el pronunciamiento del Ministerio Desarrollo Social al
respecto.

3.7.3. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sélo podrd autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del E.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio Desarrollo Social o la
unidad correspondiente, el proyecto debera ser siempre reevaluado vy contar con una
nueva recomendacién favorable del Ministerio Desarrollo Social o de dicha instancia.
Séio de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante podré autorizar la modificacién de
contralo.

3.7.4. Perfeccionada una modificacion de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion, copia del
documento en que tal modificacién de contrato consta y de la nueva programacién de
avance del contrato, en su caso.

3.8.- Incumplimiento de las Obligaciones del Contratista y Liquidacion del
Contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacion anticipada del mismo, corresponderd a la Unidad Técnica
informar de ello oportunamente al Mandante vy proceder, conforme a la normativa
aplicable al contrato. Para tal efecto:

3.8.1. La Unidad Técnica deberd enviar al Mandante copia de la Resolucién o Decreto
que resuelve la terminacién anticipada de contrato, de la recepcién unica, si procede, y
del documento que la aprueba, en su case, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
fecha de recepcion de tales documentos, debidamente tramitados y solicitar se proceda
a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.

3.8.2. En caso de terminacién anticipada de contrato y si el remanente no supera fas
1000 UTM, se procedera en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b) de la
Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podra
proponer fundadamente al Mandante Ia contratacion directa del término de ejecucion
del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacion original, en
el orden en gque hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los



respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondra fundadamente ia ficitacion
de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones
técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de ia parte no ejecutada del contrato
fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procedera a licitar
publicamente la adquisicion de los bienes no entregados a su satisfaccion, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucién del contrato sera de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3.8.3. Previa informacion al Mandante, la Unidad Técnica procederd a la adquisicicn e
instalacion de los vehiculos faltantes, y totalmente tramitado la Resolucién o Decreto que
la adjudica o aprueba, efectuard y aprobara la liquidacion del primitivo contrato, con
cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos actos
administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles siguientes a su
total tramitacion.

3.9.- Recepcion de los Bienesy Liquidacion de los Contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion provisoria,
la recepcion definitiva o la recepcién (nica, en su caso, de los bienes objeto del
respectivo proyecto y contrato, dentro de los plazos y en la forma que establezcan ias
Bases Administrativas de la licitacion y la normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva deberd dejarse constancia de los atrasos y las muitas en que hubiere incurrido
el contratista.

3.9.2. La Unidad Técnica deberd enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcion y
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el
caso de la Recepcién Provisoria, si se considerare un periodo de garantia o buen
funcionamiento, se informard, al mismo tiempo, la fecha en que se procedera a la
Recepcién Definitiva.

3.9.3. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega dei documente de
garantia previstoc en Bases para caucionar la buena gjecucién del proyecto, las
obligaciones de asistencia y servicio técnico u otras obligaciones que las Bases hubieren
establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolucién de la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.4. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comision o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacion, en el
equipamiento adicional o especial que éstos consideren o cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procederd conforme a Bases y a la
normas técnicas y juridicas que rigen [a licitacién, debiendo remitir al Mandante,
dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al contratista y en que consta el
plazo otorgado para subsanarias a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.5. Subsanadas las observaciones, se procedera la recepcién, en la forma que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.

Unidad de Pianificccion Division de Andlisis DHvision de Adrministrocdn
y Desarrolic Regional y Control de Gestidn v Finanzas

| Rorie D4R ISR = b b

Fr 071 2H008 50

|

IESTA R B

Y wgg@mm@ﬁ%e\,@%




3.9.6 Queda prohibido a2 la Unidad Técnica proceder a la entrega o entrada en
operacién de los vehiculos que sean objeto de algin proyecto considerado en el presente
convenio, mientras éstos no hayan sido inscritos a nombre de la entidad encargada de
operarlos. Los gastos que se originen en la inscripcidn, obtencién de permisos de
circulacion v seguros obligatorios constituyen gastos operativos y de exclusivo cargo de
la entidad beneficiaria.

Desde su entrega material a la entidad beneficiaria, el Gobierno Regional no asumira
responsabilidad alguna derivada de infracciones, dafios, pérdida o cualquier otra
circunstancia ocurrida con posterioridad a ella o durante la utilizacidn o circulacién en
contravencidn a lo dispuesto anteriormente, de vehiculos adquiridos con recursos del
F.N.D.R. y sera de exclusiva responsabilidad de la entidad beneficiaria dar cumplimiento
a toda la normativa vigente para el uso y circulacion de vehiculos motorizados.

3.9.7. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacion de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que Ia
aprueba dentro de los 5 dfas habiles siguientes a su total tramitacion.

3.10. Bases Administrativas para la Licitacion de los Proyectos, Equipamientos
o Adquisiciones de Bienes Objeto del Presente Convenio.

Correspondera a la Unidad Técnica elaborar ias Bases Administrativas y preparar
los demds antecedentes que regirén los procesos de licitacion y los contratos refativos al
presente Convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19,886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacion y controles de los documentos de licitacién y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesos de
licitacién, contratacién, ejecucién, término y recepcidn estaran a cargo de la Unidad
Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3.10.1.Es de responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitacién y controles
que corresponda de los antecedentes y documentos de licitacion, de aquellos en que
consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de contrato
y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones vigentes sobre
la materia, impartidas por la Contraloria General de la Republica.

En adicidn a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

3.10.1.1 Plazo maximo de ejecucién, Las Bases estableceran el plazo maximo que
podran considerar los oferentes para la total ejecucién del contrato y/o
entrega de los bienes.

3.10.1.2. Adjudicacion por rubros o items. Si resulta conveniente a los intereses
técnicos de la licitacidn, la Unidad Técnica podra reservarse expresamente
en las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la adquisicion de
uno o mas de los distintos items o rubros comprendidos en la licitacidn. En
este caso, cada item o rubro o cada items y rubros que en las bases de
licitacién se haya autorizado adjudicar en forma separada, deber&(n) ser
adjudicado(s) completa y exclusivamente a la empresa que de acuerdo al
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procedimiento de evaluacion respectivo, haya obtenido el puntaje mas alto
en el item o rubro o items y rubros respectivos.

3.10.1.3. Criterios de evaluacién. Los criterios de evaluacion deberdn eiaborarse
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica, En todo caso,
dichos criterios propenderan a que la ejecucion se adjudique a la oferta mas
conveniente al interés fiscal y serdn explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada unc de

ellos,
3.10.1.4. Anticipos. No se consideraran anticipos.
3.10.1.5. Distintivos  institucionales: Todo vehiculo adquirido, con fondos

provenientes de proyectos financiados por el Gobierno Regional del Maule,
deberan tener adheridos y/o pintados los distintivos institucionales de éste,
mas la frase "VEHICULO FINANCIADO CON RECURSOS FNDR 2014". El disefio
sera proporcionado por el Gobierno Regional del Maule en el plazo de 15 dias
habiles.

3.10.1.6 Inscripcion del vehiculo: Las Bases Administrativas deberan consignar
expresamente la obligatoriedad por parte del proveedor que se adjudique el
contrato, de entregar el vehiculo inscrito a nombre de la Unidad Técnica.

3.10.1.7 Garantias. Las Bases Administrativas exigirdn, a lo menos, garantias de
seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento de contrato. Se establecera que
ellas se constituyan mediante boletas bancarias de garantia, por el monto y
plazo que determine la Unidad Técnica conforme a su normativa, atendido el
tipo y magnitud de las adquisiciones a objeto de que permitan asegurar
suficientemente la correcta y total ejecucion de los contratos y la adecuada
proteccion del interés y patrimonio publico. La vigencia de las los documentos
de garantia deberd exceder, en un periodo razonable, el plazo de la obligacion
que caucionan.

Excepcionalmente, previa autorizacién de! Mandante, atendida la escasa cuantia
del contrato, la Unidad Técnica podré considerar que la garantia se constituya mediante
vale vista bancario.

los documentos de garantia deberdn ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Region y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los 5 dias
habiles siguientes a su recepcion conforme por parte de la Unidad Técnica, a excepcion
del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Oferta, que se
exigird a la orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo casc, si
correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta, los fondos cbtenidos
deberan ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y nominativo a nombre
del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

3.10.1.8 Las Bases Administrativas deberdn establecer la prohibicion parz el
contratista o proveedor de subcontratar o ceder a cualquier tituio el
contrato.

3.10.1.9 Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdn el ndmero vy

oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios bédsicos, los siguientes:
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a) En principio, todo contrato de adquisicién de vehiculos, se pagara mediante
un Estado de Pago Unico, una vez verificada la total entrega y recepciéon de
ellos y cumplidas las demas obligaciones que para el contratista emanen del
contrato suscrito con ia Unidad Técnica;

b) Excepcionalmente, si el objeto de la licitacion fueren multiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacién u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podréd considerarse mas de un Estado de Pago por contrate, lo
aue propondrad fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacién y aprobacién de las Bases y antecedentes de
licitacién, por cuanto debera indicarse en ellos la forma de pago.

c) En ninglin caso podrén establecerse Estados de Pago antes de la recepcion
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

3.10.1.10 Las Bases Administrativas establecerdn expresa y detalladamente los
documentos que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago, conforme a lo establecido en el N° 3 de este convenio.

3.10.1.11 Multas. Deberan establecerse muitas para el caso de atrasos en la entrega
de los bienes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de entrega o
el que le otorgare la Unidad Técnica para subsanar las observaciones.

3.10.1.12 La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se
deberdn contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen
incumplimiento:

- Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el contrato se
paralicen o demoren sin causa justificada, mas alld del plazo que, al efecto,
fijaran las Bases Administrativas.

- Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria
insoivencia. Se presumira insolvencia en el caso de que el contratista registrare
uno o mas documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos
durante mas de 60 dias habiles o no hubieren sido debidamente aclarados dentro
del mismo plazo;

- Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad
técnica para proveer la adquisicidn de los bienes y cumplir las obligaciones
adicionales o especiales que se hubiere exigido para los bienes, y

- Si el contratista o proveedor reiteradamente incumpliere las observaciones o
instrucciones que, para la ejecucion del contrato le hiciere el Inspector Técnico;

- Por infraccidn de cualquier prohibicién expresa establecida en el contrato, en las
Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y

- Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el contratista
emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

3.10.1.13 El modo de proceder en caso de muerte o extincidon de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

3.10.1.14 Los procedimientos de recepcién de los bienes, si no los estableciere la
normativa de la Unidad Técnica.

3.10.1.15 Las Bases, sus madificaciones y aclaraciones, la adjudicacién y el contrato,
deberan estar disponibles en el Sistema de Informacion a que se refiere la Ley
Ne 19,886, su reglamento y modificaciones, en forma gratuita.
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3.11.- Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la gjecucién de las actividades encomendadas
en virtud del presente mandato y a informar periddicamente al Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 habiles siguientes a la recepcién de copia del presente convenio
y de la Resolucidén que lo aprueba totaimente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de licitaciones de los
proyectos objeto del mismo cuya gestion técnica y administrativa se encomienda.
Salvo acuerdo con las instancias tecnicas del Gobierno Regional, la Unidad
Técnica, en dicha programacién, no considerara plazos superiores a 15 dias
habiles para dar inicio a cada uno de los procesos de licitacion.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de
cada mes, la informacion de seguimiento del o los contrato (s) de los proyectos
para los cuales se confiere el presente mandato vy, en todo caso, copia de todas vy
cada una de las resoluciones o decretos que se dicten a su respecto y de los
demads documentos relevantes en relacién a su ejecucién, emitidos durante el mes
inmediatamente anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento.

4).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA:

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) vy 1) del articuio 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendrd la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumpiimiento del mandato y la ejecucion de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccidén de los bienes, cuando asi lo determine. Igualmente la Unidad
Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documentos
que éste e requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando asf se lo solicite.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a} la ausencia o deficiencias en la inspeccidn técnica o supervision de la ejecucién de los
contratos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccidn que incide en las
relaciones con el Contratista y en adquisicién de vehiculos;

¢} Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos
contenidos en el proyecto v licitacién o en la instalacién, puesta en funcionamientos
o cualquier otro aspecto incluide en el contrato, que se pueda presumir derivadas de
una mala labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los contratos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicarad por escrito 2 la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas.
Si de la informacién recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podré adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

5).- VIGENCIA:
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La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciard en la fecha de notificacion a la
Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucién dei Gobierno Regional de! Maule
que lo apruebe, y se prolongard hasta el total cumplimiento del mandato encomendado.

6).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

7).- EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor.

8).- PERSONERIAS:

La personeria de don HUGO VELOSO CASTRO, en su calidad de Intendente de la
Region dei Maule, para representar al GOBIERNQ REGIONAL DEL MAULE, proviene
de la Ley N° 19.175 Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional
y del Decreto Supremo N° 673 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio del
Interior: v la personeria de don RENE ALEJANDRO CONCHA GONZALEZ, en su
calidad de Alcalde, para representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO,
consta de las disposicicnes de la ley N° 18.695 Orgéanica Constitucional de
Municipalidades, de la Sentencia de Calificacion y del Acta de Proclamacion dictadas
por el Tribunal Electoral Regional del Maule, ambas de fecha 30 de noviembre de 2012,
en el proceso Rol NO 165-2012.

Previa lectura, firman:

.:. H AR
IDRE CONCHA GONZALEZ
VALCAA DE
JTRE MUNICIPALIDAD
DE CUREPTO
Unidad Técnica

REGIONAL DEL MAULA
Mandante -

LV.T,

A sor Surichies
GOBIERNC REGIONAL DEL MAULE



